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PREMESSA

Il presente documento contiene il Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo per
Appalto Integrato della Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO).

La numerazione delle pagine dell’allegato seguente € quella derivata dalla stampa del
Computo Metrico Estimativo attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision ®).
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.150

1
1C.01.150.0090

1U.04.040

2
1U.04.040.0070

1U.05.010

3
1U.05.010.0050

4
NP.OC.002

5
NP.OC.004

6
NP.OC.005

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

Recizione nord 98 * 4
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE ARREDI
Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti,
compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
SOVRASTRUTTURA 20 * 0,6 * 0,6 * (90%)

Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

RIMOZIONI - CANCELLATURE

Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo.

Totale cad

SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI

Smontaggio di torre portafari, demolizione di relativa fondazione compreso il carico e il trasporto in
discarica.

Ogni onere incluso per dare I'opera compiuta alla regola d'arte.

IMPIANTI ELETTRICI

Torri faro 1

Totale cad

Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.
IMPIANTI ELETTRICI
SOVRASTRUTTURA
Pali illuminazione 4 * (90%)

Totale cad

RIMOZIONE PARCOMETRO

Rimozione di parcometro su basamento in cls.

Il lavoro comprende:

- demolizione basamento esistente

- estrazione dell'apparecchiatura

- scollegamento alimentazione elettrica

- carico e trasporto a discarica

Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

SOVRASTRUTTURA 6 * (90%)

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

392,0000

392,0000

6,4800

6,4800

6,0000

6,0000

1,0000

1,0000

3,6000

3,6000

5,4000

3,15

24,49

35,59

3.886,08

86,15

1.234,80

158,70

213,54

3.886,08

310,14

5.803,26
5.803,26
5.803,26
5.803,26

5.803,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N

ARTIC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.803,26
Totale cad 5,4000 126,65 683,91
7 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
NP.OC.006 Rimozione di barriera automatizzata su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
SOVRASTRUTTURA 6 * (90%) 5,4000
Totale cad 5,4000 133,69 721,93
8 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
NP.OC.007 Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del relativo basamento, compreso il carico e il trasporto
in discarica.
Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
SOVRASTRUTTURA 230 * (90%) 207,0000
Totale m 207,0000 10,90 2.256,30
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA 9.465,40
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 9.465,40
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 9.465,40
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 9.465,40
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 9.465,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.020

9
1C.01.020.0020

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA
Capannone 1 (90%) * 141 * 16 * 6,4
Capannone 2 (90%) * 79 * 25 * 6,4
Capannone 3 (90%) * 72 * 26,5 * 6,4
Totale m3

12.994,5600
11.376,0000
10.990,0800

35.360,6400

9,80

9.465,40

346.534,27

A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

355.999,67
355.999,67
355.999,67
355.999,67

355.999,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 355.999,67
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
10 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
APPARECCHI SANITARI 1,8+,9+,9+,5+,5+,3 4,9000
SOVRASTRUTTURA
CAPANNONE 1
Pilastri 57,6 * 0,4 * 0,4 * 6,85 63,1296
Travi 28,8 * 16 * 0,3 138,2400
9,6 * 141 * 0,3 406,0800
Cordoli 2,4 * 314 * 0,7 527,5200
CAPANNONE 2
Pilastri 21,6 * 0,4 * 0,4 * 6,85 23,6736
16,8 * 0,4 * 0,4 * 6,85 18,4128
Travi 19,2 * 25 * 0,3 144,0000
9,6 79 *0,3 227,5200
Cordoli 2,4 * 104 * 0,5 124,8000
Tamponamento in blocchi di cemento 2,2 * 67 * 0,2 * 7,65 225,5220
CAPANNONE 3
Pilastri 64,8 * 0,4 * 0,4 * 6,85 71,0208
Travi 21,6 * 26,5 * 0,3 171,7200
9,6 *72*0,3 207,3600
Cordoli 2,4 * 197 * 0,8 378,2400
Totale t 2.732,1388 10,99 30.026,21
11 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB):
NP.OC.001 - fibre di lana/vetro/roccia con dimensioni >6 micron (Circolare del Ministero della Sanita del 15
marzo 2000, n. 4) non contaminate cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce
A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.0055.b) per conferimenti in
discarica per rifiuti non pericolosi).
Codice CER 17 06 04
CAPANNONE 1
Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 314 * 0,15 * 5,4 7,6302
Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 141 * 16 * 0,15 10,1520
Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 230 * 0,15 * 5,4 5,5890
a dedurre -0,03 * 65 * 0,15 * 5,4 -1,5795
CAPANNONE 2
Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 208 * 0,15 * 5,4 5,0544
Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 79 * 25 * 0,15 8,8875
a dedurre passaggio -0,03 * 60 * 0,15 -0,2700
Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 215 * 0,15 * 5,4 5,2245
a dedurre -0,03 * 65 * 0,15 * 5,4 -1,5795
CAPANNONE 3
Pannelli sandwich a parete/controparete esterni 0,03 * 197 * 0,15 * 5,4 4,7871
A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA 386.025,88
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 386.025,88
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 386.025,88
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 386.025,88
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 386.025,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N

ARTIC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 386.025,88
Pannelli sandwich a soffitto 0,03 * 72 * 26,5 * 0,15 8,5860
a dedurre passaggio -0,03 * 480 * 0,15 -2,1600
Pannelli sandwich a parete interni 0,03 * 260 * 0,15 * 5,4 6,3180
Totale t 56,6397 378,33 21.428,50
12 CER 160211*
NP.OC.010b Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti:
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
IMPIANTI REFRIGERAZIONE CELLE (20+8) * ,5 14,0000
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (,6+,4) * ,5 0,5000
Totale t 14,5000 561,83 8.146,54
Totale A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA € 415.600,92
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 415.600,92
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 415.600,92
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 415.600,92
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 415.600,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 415.600,92
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
13 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
1C.02.050.0010.c | non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
Area bonifica Nord 15154,1125 15.154,1125
Area bonifica P5 4633,2925 4.633,2925
Totale m3| 19.787,4050 10,11 200.050,66
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 200.050,66
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 615.651,58
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 615.651,58
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 615.651,58
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 615.651,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 615.651,58
1C.01.030.0040 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m3.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entita della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
14 - oltre 5,01 m3
1C.01.030.0040.a
IMPIANTI ELETTRICI
Torrifaro1 *2,5*25%*2 12,5000
Totale m3 12,5000 169,77 2.122,13
15 - oltre 5,01 m3
1C.01.030.0040.a
Recizione nord 98 * 0,5 49,0000
Totale m3 49,0000 169,77 8.318,73
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
16 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
1U.04.010.0020 | movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Area Nord 12494 * 0,05 624,7000
Area PL5 2138 * 0,05 106,9000
Totale m3 731,6000 11,53 8.435,35
17 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.0040
Area Nord 636 636,0000
Area PL5 199 199,0000
Totale m 835,0000 1,22 1.018,70
1U.04.040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE ARREDI
18 Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e dimensione e dei relativi supporti,
1U.04.040.0070 compreso carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
FONDAZIONE 20 * 0,6 * 0,6 * (10%) 0,7200
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 219.945,57
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 635.546,49
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 635.546,49
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 635.546,49
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 635.546,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 635.546,49
Totale m2 0,7200 24,49 17,63
19 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
NP.OC.003c Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare I'opera finita alla regola d'arte
1 * (4%) 0,0400
Totale A.C. 0,0400 95.540,37 3.821,61
20 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
NP.OC.004 calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.
IMPIANTI ELETTRICI
FONDAZIONE
Pali illuminazione 4 * (10%) 0,4000
Totale cad 0,4000 86,15 34,46
21 RIMOZIONE PARCOMETRO
NP.OC.005 Rimozione di parcometro su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
FONDAZIONE 6 * (10%) 0,6000
Totale cad 0,6000 126,65 75,99
22 RIMOZIONE BARRIERA AUTOMATIZZATA
NP.OC.006 Rimozione di barriera automatizzata su basamento in cls.
Il lavoro comprende:
- demolizione basamento esistente
- estrazione dell'apparecchiatura
- scollegamento alimentazione elettrica
- carico e trasporto a discarica
Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
FONDAZIONE 6 * (10%) 0,6000
Totale cad 0,6000 133,69 80,21
23 RIMOZIONE BARRIERE GUARD RAIL
NP.OC.007 Rimozione di barriera metallica di sicurezza e del relativo basamento, compreso il carico e il trasporto
in discarica.
Ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte.
FONDAZIONE 230 * (10%) 23,0000
Totale m 23,0000 10,90 250,70
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 224.226,17
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1 639.827,09
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 639.827,09
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 639.827,09
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 639.827,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.020

24
1C.01.020.0020

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

DEMOLIZIONE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONE IN AREA BONIFICA
Capannone 1 (3%) * 141 * 16 * 6,4
Capannone 2 (0%) * 79 * 25 * 6,4
Capannone 3 (0%) * 72 * 26,5 * 6,4
Totale m3

433,1520
0,0000
0,0000

433,1520

9,80

639.827,09

4.244,89

A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

228.471,06
644.071,98
644.071,98
644.071,98

644.071,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 644.071,98
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
25 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.a |autorizzato per rifiuti inerti
Area bonifica Nord 15154,1125 * (70%) * 1,7 18.033,3939
Area bonifica P5 4633,2925 * (70%) * 1,7 5.513,6181
Totalet| 23.547,0120 18,98 446.922,29
26 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
Area bonifica Nord 15154,1125 * (30%) * 1,7 7.728,5974
Area bonifica P5 4633,2925 * (30%) * 1,7 2.362,9792
Totalet| 10.091,5766 15,98 161.263,39
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 836.656,74

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.252,257,66
1.252.257,66
1.252.257,66

1.252.257,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.252.257,66
1C.27.050.0100 | OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
27 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
IMPIANTI ELETTRICI
Pozzetti (2,4*4%) * 54,27 5,2099
RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e camerette (2,4*4%) * 270 25,9200
Collettori in gres fi400 (0,14*4%) * 795 4,4520
Caditoie (2,4*4%) * 9,396 0,9020
RETE ANTINCENDIO
Pozzetti (2,4*4%) * 19,764 1,8973
Totale t 38,3812 10,99 421,81
28 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
AREE ESTERNE
Fondazione recinzione nord 2,4 * 49 117,6000
Totale t 117,6000 10,99 1.292,42
29 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
AREE ESTERNE
Fondazione parcometri 2,4 * 0,945 2,2680
Fondazione barriere automatizzate 2,4 * 0,63 1,5120
Fondazione sostegni semaforici 2,4 * 0,162 0,3888
Fondazione segnali stradali 2,2 * 0,16 0,3520
Fondazioni guard rail 2,4 * 1,5525 3,7260
Fondazione pali illuminazione 0,8 * 4 3,2000
Fondazione torrefaro 2,4 * 12,5 30,0000
Totale t 41,4468 10,99 455,50
30 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
FONDAZIONI
CAPANNONE 1
Plinti a bicchiere (57,6*3%) * 3 * 3 * 0,5 7,7760
(57,6*3%) * 1 *1*0,5 0,8640
(52,8*%3%) * 3,2*3,2*0,1 1,6220
Massetto/cordolo perimetrale di base (2,2*¥3%) * 141 * 16 * 0,5 74,4480
Totale t 84,7100 10,99 930,96
1C.27.050.0200 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
A RIPORTARE ATTIVITA BONIFICA 839.757,43

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.255.358,35
1.255.358,35
1.255.358,35

1.255.358,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C1 - COSTRUZIONE FASE 1

B - ATTIVITA BONIFICA

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

31
1C.27.050.0200.a

32
1C.27.050.0200.b

33
NP.OC.011

RIPORTO
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,
fosse biologiche ecc. (CER 200306):
- frazione solida

RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e in gres (1,7*4%) * 55,75 * 0,7
Totale t

- frazione liquida

RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e in gres (1*4%) * 55,75 * 0,3
Totale t

CCIAA 1/2019

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:

-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).

Demolizione pavimentazione esistente Area Nord 12494 * 1,8 * 0,05
Demolizione pavimentazione esistente Area PL5 2138 * 1,8 * 0,05
Totale t

2,6537

2,6537

0,6690

0,6690

1.124,4600
192,4200

1.316,8800

178,21

38,28

21,50

1.255.358,35

472,92

25,61

28.312,92

Totale B - ATTIVITA BONIFICA €

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

868.568,88

1.284.169,80
1.284.169,80
1.284.169,80

1.284.169,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.284.169,80
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
34 - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
1C.02.050.0010.a
scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie 12210,55 * (65%) 7.936,8575
Totale m3 7.936,8575 3,75 29.763,22
35 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
1C.02.050.0010.c | non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie 12210,55 * (35%) 4.273,6925
Totale m3 4.273,6925 10,11 43.207,03
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 72.970,25

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.357.140,05
1.357.140,05
1.357.140,05

1.357.140,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 1.357.140,05
1C.01.030.0040 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m3.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entita della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.
Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
36 - oltre 5,01 m3
1C.01.030.0040.a
Recizione nord 85 * 0,5 42,5000
2,8*0,5 1,4000
Totale m3 43,9000 169,77 7.452,90
1C.01.150 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
RIMOZIONE OPERE DA FABBRO
37 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
1C.01.150.0090 stoccaggio, di recupero o a discarica.
Recizione nord 85 * 4 340,0000
2,8%2 5,6000
Totale m2 345,6000 3,15 1.088,64
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 81.511,79

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.365.681,59
1.365.681,59
1.365.681,59

1.365.681,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.020.0010

38
1C.01.020.0010.b

1C.01.030.0040

39
1C.01.030.0040.a

1C.01.110.0100

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

CENTRALE TERMICA
Piano interrato compresa scala esterna e muro controterra 12,75 * (7,25+1,45) * 3
Piano terra 12,75 * 7,25 * 4,3
Totale m3

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m3.
Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati
alla entita della demolizione, e sono sempre compresive di qualsiasi intervento manuale necessario
per il completamento dell'intervento.

Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei
limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

IMPIANTI ELETTRICI
Torre farosud 1 *2,5*2,5* 2
Torre faro sud-est (ex area TIR) 1 *2,5* 2,5 * 2
Totale m3

OPERE COMPIUTE

A RIPORTARE DEMOLIZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

332,7750
397,4813

730,2563

12,5000
12,5000

25,0000

14,91

169,77

1.365.681,59

10.888,12

4.244,25

96.644,16
1.380.813,96
1.380.813,96
1.380.813,96

1.380.813,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.380.813,96
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in
calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate:
40 - spessore oltre 18,1 cm
1C.01.110.0100.c
AREE ESTERNE
Platea ex area TIR 2615 * 0,3 784,5000
Totale m3 784,5000 60,36 47.352,42
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 143.996,58

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.428.166,38
1.428.166,38
1.428.166,38

1.428.166,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.428.166,38
41 DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
NP.OC.003c Demolizione infrastrutture del sottosuolo insistenti nell'area di intervento compreso il carico e il
trasporto in discarica..
Ogni onere incluso per dare I'opera finita alla regola d'arte
1 * (96%) 0,9600
Totale A.C. 0,9600 95.540,37 91.718,76
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 235.715,34

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.519.885,14
1.519.885,14
1.519.885,14

1.510.885,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.519.885,14
1U.04.010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
42 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
1U.04.010.0020 | movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Area totale 40499,7 * 0,05 2.024,9850
Area Nord -12494 * 0,05 -624,7000
Area P5 -2139 * 0,05 -106,9500
Totale m3 1.293,3350 11,53 14.912,15
43 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.0040
Lati sud e ovest 451 451,0000
Totale m 451,0000 1,22 550,22
1U.06.590.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ABBATTIMENTO PIANTE
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante:
44 -da6+10m
1U.06.590.0010.b
6 6,0000
Totale cad 6,0000 122,80 736,80
NC.70.010.0100 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI
SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO
Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di
barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:
45 - in calcestruzzo
NC.70.010.0100.a
Spostamento New Jersey da area cabina a area cabina per formazione nuova recinzione 35 35,0000
Spostamento New Jersey da area ex zona TIR a ex zona TIR per formazione nuova recinzione 33 33,0000
Totale m 68,0000 6,28 427,04
NC.90.050.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTIL
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI
Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento,
nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale
plastico:
46 - prefabbricata in calcestruzzo
NC.90.050.0010.a
Spostamento New Jersey da ex zona TIR a discarica 136 136,0000
Totale m 136,0000 13,77 1.872,72
47 SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
NP.OC.002 Smontaggio di torre portafari, demolizione di relativa fondazione compreso il carico e il trasporto in
discarica.
Ogni onere incluso per dare I'opera compiuta alla regola d'arte.
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 254.214,27

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.538.384,07
1.538.384,07
1.538.384,07

1.538.384,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.538.384,07
IMPIANTI ELETTRICI
Torre faro sud 1 1,0000
Torre faro sud-est (ex area TIR) 1 1,0000
Totale cad 2,0000 3.886,08 7.772,16
48 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
NP.OC.004 calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento
autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro.
IMPIANTI ELETTRICI
Pali illuminazione 5 5,0000
Totale cad 5,0000 86,15 430,75
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 262.417,18

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.546.586,98
1.546.586,98
1.546.586,98

1.546.586,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.020

49
1C.01.020.0020

NC.90.050.0010

50
NC.90.050.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.

DEMOLIZIONE FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONE IN AREA NON OGGETTO DI BONIFICA
Capannone 1 (7%) * 141 * 16 * 6,4
Capannone 2 (10%) * 79 * 25 * 6,4
Capannone 3 (10%) * 72 * 26,5 * 6,4

Totale m3
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTIL

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI

Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento,
nei siti indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale
plastico:

- prefabbricata in calcestruzzo

CAPANNONE 3: Spostamento New Jersey da Capannone 3 a discarica 175
Totale m

1.010,6880
1.264,0000
1.221,1200

3.495,8080

175,0000

175,0000

9,80

13,77

1.546.586,98

34.258,92

2.409,75

A RIPORTARE DEMOLIZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

299.085,85
1.583.255,65
1.583.255,65
1.583.255,65

1.583.255,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.01.020

51
1C.01.020.0040

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata
moltiplicando I'area di base per I'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino
all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e
delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella
totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non &
compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come
sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrate e fondazioni,
l'altezza di calcolo della volumetria dovra essere computata a partire dall'estradosso della soletta a
quota pil bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi gia ricomprese e
compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi alle
demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura,
legno o metallica, carico con mezzi meccanici /o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'
compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che dovra essere
compresa nel volume demolito.

90 * 7,2 * 4,65
Totale m3

3.013,2000

3.013,2000

5,92

1.583.255,65

17.838,14

A RIPORTARE DEMOLIZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

316.923,99
1.601.093,79
1.601.093,79
1.601.093,79

1.601.093,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.601.093,79
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
52 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.a |autorizzato per rifiuti inerti
scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie 4273,69 * (30%) * 1,7 2.179,5819
Totale t 2.179,5819 18,98 41.368,46
53 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
scavo per demolizioni sottoservizi e carpenterie 4273,69 * (70%) * 1,7 5.085,6911
Totale t 5.085,6911 15,98 81.269,34
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 439.561,79

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.723.731,59
1.723.731,59
1.723.731,59

1.723.731,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.723.731,59
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
54 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
TETTOIA 2
Plinti a bicchiere 86,4 * 1,5 * 1,5 * 0,3 58,3200
792*%1,7*1,7*0,1 22,8888
Totale t 81,2088 10,99 892,48
55 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
CAPANNONE 3: Spostamento New Jersey da Capannone 3 a discarica 0,7 * 175 122,5000
Totale t 122,5000 10,99 1.346,28
56 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
AREE ESTERNE
Centrale termica:
magrone 2,2 * 13,55 * 10,4 * 0,1 31,0024
platea di fondazione 2,4 * 13,35 * 10,2 * 0,5 163,4040
solaio 0,3 * 12,75 * 7,85 30,0263
solaio di copertura 2,4 * 13,75 * 8,85 * 0,5 146,0250
partizioni interne 0,15 * 10,0088 * 2,7 4,0536
0,15 * 10,0088 * 3,8 5,7050
pareti esterne 2,4 * 41,2 * 0,2 * 2,7 53,3952
24*41,2%0,2*3,8 75,1488
muro controterra 2,4 * 13,75 * 0,3 * 3 29,7000
Totale t 538,4603 10,99 5.917,68
57 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
Spostamento New Jersey da ex zona TIR a discarica 0,7 * 136 95,2000
Totale t 95,2000 10,99 1.046,25
58 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
AREE ESTERNE
Fondazione recinzione nord 2,4 * (92,9-49) 105,3600
Totale t 105,3600 10,99 1.157,91
59 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
FONDAZIONI
CAPANNONE 1
Plinti a bicchiere (57,6%¥97%) * 3 * 3 * 0,5 251,4240
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 449.922,39

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.734.092,19
1.734.092,19
1.734.092,19

1.734.092,19

Pag. 23 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1

D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.734.092,19
(57,6%97%) * 1 *1*0,5 27,9360
(52,8*%97%) * 3,2 * 3,2 * 0,1 52,4452
Massetto/cordolo perimetrale di base (2,2¥97%) * 141 * 16 * 0,5 2.407,1520
CAPANNONE 2
Plinti a bicchiere 38,4 * 3 * 3 * 0,5 172,8000
384*1*1%*0,5 19,2000
352%3,2*3,2*%0,1 36,0448
Massetto/cordolo perimetrale di base 2,2 * 79 * 25 * 0,5 2.172,5000
CAPANNONE 3
Plinti a bicchiere 64,8 * 3 * 3 * 0,5 291,6000
64,8*1*1%*0,5 32,4000
59,4*3,2*%3,2*%0,1 60,8256
Massetto/cordolo perimetrale di base 2,2 * 72 * 26,5 * 0,5 2.098,8000
Totale t 7.623,1276 10,99 83.778,17
60 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
IMPIANTI ELETTRICI
Fondazione pali illuminazione 0,8 * 5 4,0000
Fondazione torrifaro 2,4 * (12,5*2) 60,0000
Totale t 64,0000 10,99 703,36
61 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
IMPIANTI ELETTRICI
Pozzetti (2,4*96%) * 54,27 125,0381
RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e camerette (2,4*96%) * 270 622,0800
Collettori in gres fi400 (0,14*96%) * 795 106,8480
Caditoie (2,4*96%) * 9,396 21,6484
RETE ANTINCENDIO
Pozzetti (2,4*96%) * 19,764 45,5363
Totale t 921,1508 10,99 10.123,45
62 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato
AREE ESTERNE
Platea ex area TIR 784,5 * 2,4 1.882,8000
Totale t 1.882,8000 10,99 20.691,97
63 - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
1C.27.050.0100.h
AREE ESTERNE
Alberature 0,8 * 7,536 6,0288
Totale t 6,0288 77,41 466,69
64 - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 565.686,03

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.849.855,83
1.849.855,83
1.849.855,83

1.849.855,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
D - DEMOLIZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.849.855,83
1C.27.050.0100.k | pericolosi
AREE ESTERNE
Centrale termica 0,05 * 13,7 * 8,85 * 1,1 6,6685
Totale t 6,6685 184,32 1.229,14
1C.27.050.0200 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,
fosse biologiche ecc. (CER 200306):
65 - frazione solida
1C.27.050.0200.a
RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e in gres (1,7*96%) * 55,75 * (70%) 63,6888
Totale t 63,6888 178,21 11.349,98
66 - frazione liquida
1C.27.050.0200.b
RETE ACQUE MISTE
Collettori ovoidali e in gres (1*96%) * 55,75 * (30%) 16,0560
Totale t 16,0560 38,28 614,62
67 CCIAA 1/2019
NP.OC.011 ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:
-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).
pavimentazione esistente demolita 1293,335 * 1,8 2.328,0030
Totale t 2.328,0030 21,50 50.052,06
Totale D - DEMOLIZIONI € 628.931,83

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 1
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.913.101,63
1.913.101,63
1.913.101,63

1.913.101,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C1 - COSTRUZIONE FASE 1
G - COMPLETAMENTI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.913.101,63
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
68 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
Rinterro scavi fino a quota posa nuove opere di progetto 1281 1.281,0000
Totale m3 1.281,0000 2,75 3.522,75
Totale G - COMPLETAMENTI € 3.522,75

Totale C1 - COSTRUZIONE FASE 1 €

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.916.624,38

1.916.624,38
1.916.624,38

1.916.624,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.916.624,38
1C.02.350.0010 | OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
69 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
1U.04.120.0210.a
rinterro totale fino a quota posa nuova pavimentazione 21297,33 21.297,3300
Totale m3| 21.297,3300 2,75 58.567,66
70 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
610,5275+1507,9497+529,8-656,79+45,2528 2.036,7400
Totale m3 2.036,7400 2,75 5.601,04
71 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
rinterro rete elettrica 170 * 2 * 1,45 493,0000
rinterro rete fognatura 70 * 1,5 * 1,75 183,7500
rinterro rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 1,2 240,0000
rinterro rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 1,2 162,0000
-170 ¥ 2% 0,5 -170,0000
-70 * 1,5 * 0,36 -37,8000
25*-8%1%0,16 -32,0000
45*-3%1%0,16 -21,6000
Totale m3 817,3500 2,75 2.247,71
72 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
150 *1,5*2 450,0000
150 * 1,5 * -0,6889 -155,0025
Totale m3 294,9975 2,75 811,24
73 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
1C.02.350.0010.b
sabbia de 630 150 * 1,5 * 0,3773335 84,8925
Totale m3 84,8925 17,19 1.459,30
74 Fornitura e posa in opera del volume di riempimento in terra mista naturale per il raggiungimento
NP.VB.002 della quota di posa pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di terra. Compresa ogni altra
fornitura e lavorazione -acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costripamento- necessaria al
raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la compattazione dovra avvenire
per strati successivi ed ogni strato, dopo averlo opportunamente bagnato, dovra essere costipato
con mezzi idonei, secondo le disposizioni della D.L. Compresa I'esecuzione, a discrezione della D.L, di
ogni prova per la verifica della corretta posa.
9192,99 9.192,9900
A dedurre
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 68.686,95
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 68.686,95

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.985.311,33
1.985.311,33

1.985.311,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.985.311,33
terre depositate in cantiere 2036,74 -2.036,7400
Totale m3 7.156,2500 22,74 162.733,13
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
75 - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
1C.02.050.0010.a
totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (30158,99298-940,82) * (65%) 18.991,8125
Totale m3| 18.991,8125 3,75 71.219,30
76 - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale
1C.02.050.0010.c | non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (30158,99298-940,82) * (35%) 10.226,3606
Totale m3| 10.226,3606 10,11 103.388,51
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
77 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
1C.02.100.0040.a
quantita da rinterrare 817,35 817,3500
Totale m3 817,3500 10,44 8.533,13
78 - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
1C.02.100.0040.a
150 * 1,5 %2 450,0000
150 * 1,5 * -0,6889 -155,0025
Totale m3 294,9975 10,44 3.079,77
79 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
1€.02.100.0040.b |di smaltimento.
scavo rete elettrica 170 * 2 * 1,45 493,0000
scavo rete fognatura 70 * 1,5 * 1,75 183,7500
scavo rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 1,2 240,0000
scavo rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 1,2 162,0000
A dedurre
quantita depositate in cantiere -817,35 -817,3500
Totale m3 261,4000 21,14 5.526,00
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 423.166,79
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 423.166,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.339.791,17
2.339.791,17

2.339.791,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.339.791,17
80 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri
1C.02.100.0040.b | di smaltimento.
150 * 1,5 * 0,6889 155,0025
Totale m3 155,0025 21,14 3.276,75
1C.02.300.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE
Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per
altezze di armatura fino a 3,00 m:
81 - completa con tavole o pannelli accostati
1C.02.300.0010.a
armatura rete elettrica 2 * 170 * 1,7 578,0000
armatura rete fognatura 2 * 70 * 2 280,0000
Totale m2 858,0000 17,95 15.401,10
82 - completa con tavole o pannelli accostati
1C.02.300.0010.a
2 * 150 * 2,25 675,0000
Totale m2 675,0000 17,95 12.116,25
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 453.960,89
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 453.960,89

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.370.585,27
2.370.585,27

2.370.585,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.370.585,27
1C.01.040.0050 OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
ALLOGGIAMENTT - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di
demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad
esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati I'uno dall'altro, sullo stesso
elemento strutturale, ogni foro o apertura dovra essere valutato con prezzo relativo alla relativa
volumetria.
Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili,
eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio:
83 - da 0 (zero) fino a 200 mm
1C.01.040.0050.f
Taglio asfalto rete elettrica 170 * 2 340,0000
Taglio asfalto rete fognatura 70 * 2 140,0000
Taglio asfalto rete meteorica caditoie 25 * 8 * 2 400,0000
Taglio asfalto rete meteorica pluviali 45 * 3 * 2 270,0000
Totale m 1.150,0000 2,56 2.944,00
84 - da 0 (zero) fino a 200 mm
1C.01.040.0050.f
DN630 2 * 150 300,0000
Totale m 300,0000 2,56 768,00
1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
85 - in sede stradale
1U.04.010.0010.a
scarifica viabilita esistente 170 * 11 1.870,0000
scarifica viabilita esistente 70 * 2 140,0000
Totale m2 2.010,0000 1,57 3.155,70
1U.04.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
86 - in sede stradale
1U.04.010.0030.a
demolizione asfalto rete elettrica 170 * 2 * 0,25 85,0000
demolizione asfalto rete fognatura 70 * 1,5 * 0,25 26,2500
demolizione asfalto rete meteorica caditoie 25 * 8 * 1 * 0,25 50,0000
demolizione asfalto rete meteorica pluviali 45 * 3 * 1 * 0,25 33,7500
Totale m3 195,0000 12,36 2.410,20
87 - in sede stradale
1U.04.010.0030.a
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.238,79
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.238,79

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.379.863,17
2.379.863,17

2.379.863,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. '
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.379.863,17
150 * 1,5 * 0,25 56,2500
Totale m3 56,2500 12,36 695,25
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 463.934,04
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 463.934,04

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.380.558,42
2.380.558,42

2.380.558,42

Pag. 31 di 127



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.380.558,42
1C.28.100.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):
88 - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria,
1C.28.100.0010.c | straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
34216,5 * (1/100) 342,1650
Totale % 342,1650 4,00 1.368,66
1M.14.050.0040 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
89 - Del25 x 7,4 mm
1M.14.050.0040.f
Rete interrata esterna 900 900,0000
Totale m 900,0000 22,74 20.466,00
1M.13.020.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A FARFALLA
Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16.
Corpo in ghisa sferoidale per DN25+200, oltre in ghisa.
Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale):
90 - DN500
1M.13.020.0010.r
4 4,0000
Totale cad 4,0000 1.660,13 6.640,52
91 Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura
NP.IM.001 (colore interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento
idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479),
in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa e quanto altro necessario per dare I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm
Acqua di pozzo 900 900,0000
Totale cad 900,0000 224,59 202.131,00
1M.13.030.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 694.540,22
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 694.540,22

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.611.164,60
2.611.164,60

2.611.164,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.611.164,60
VALVOLAME
SARACINESCHE
Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10.
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone.
Cuneo in ottone per DN 40+-100, cuneo in ghisa e ottone per DN125--300.
Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa.
Grandezze (DN: diametro nominale):
92 - DN65
1M.13.030.0010.c
2 2,0000
Totale cad 2,0000 93,98 187,96
93 - DN125
1M.13.030.0010.f
2 2,0000
Totale cad 2,0000 186,89 373,78
1M.14.050.0040 [ OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
94 - De75 x 4,5 mm
1M.14.050.0040.c
AFS interrato 150 150,0000
Totale m 150,0000 15,87 2.380,50
95 - Del25 x 7,4 mm
1M.14.050.0040.f
AFS interrato 500 500,0000
Totale m 500,0000 22,74 11.370,00
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 708.852,46
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 708.852,46

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.625.476,84
2.625.476,84

2.625.476,84

Pag. 33 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.625.476,84
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
96 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
1C.02.350.0010.b
sabbia de 250 120 * 0,1534375 18,4080
sabbia de 315 480 * 0,187333375 89,9040
sabbia de 400 270 * 0,2344 63,2880
sabbia de 500 105 * 0,29375 30,8490
sabbia de 630 230 * 0,3773335 86,7790
Totale m3 289,2280 17,19 4.971,83
97 - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.0010.c
ghiaia Vasca VD-3a 4,6 * 5,4 * 0,3 7,4520
ghiaia Vasca VD-6 235 * 3,8 * 0,3 267,9000
ghiaia Vasca VD-3a 17,6 * 0,3 * 1,32 6,9696
ghiaia Vasca VD-6 476,4 * 0,3 * 1,32 188,6544
Totale m3 470,9760 26,68 12.565,64
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
98 - C16/20
1C.04.020.0010.a2
magrone pozzetto non sifonato 30 * 0,8 * 0,8 * 0,1 1,9200
magrone pozzetto sifonato 30 * 0,8 * 0,8 * 0,1 1,9200
magrone pozzetto sifonato mortara 66 * 0,8 * 0,8 * 0,1 4,2240
magrone pozzetto sifonato per pluvuali 50 * 0,8 * 0,8 * 0,1 3,2000
bauletto de160/200 1100 * 0,12 132,0000
bauletto de 400 100 * 0,2344 23,4400
Totale m3 166,7040 119,34 19.894,46
99 - C16/20
1C.04.020.0010.a
magrone pozzetto di ispezione 50 * 1,6 * 1,8 * 0,1 14,4000
secondo getto 50 * 0,5 25,0000
Totale m3 39,4000 119,34 4.702,00
100 - C16/20
1C.04.020.0010.a2
Secondo getto 4 * 2,1 * 3,1 ¥ 0,1 2,6040
4*15%*25%*0,25 3,7500
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 750.986,39
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 750.986,39

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.667.610,77
2.667.610,77

2.667.610,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.667.610,77
Totale m3 6,3540 119,34 758,29
101 - C16/20
1C.04.020.0010.a
sottofondo 2 * 235 * 3,5 * 0,1 164,5000
95*3,5%*0,1 33,2500
Totale m3 197,7500 119,34 23.599,49
102 - C16/20
1C.04.020.0010.a
5*1,6%*18%*0,1 1,4400
0,5 0,5000
Totale m3 1,9400 119,34 231,52
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita
SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):
103 -De 160 -s = 4,7
1C.12.010.0050.c
530 530,0000
Totale m 530,0000 12,71 6.736,30
104 -De200-s=59
1C.12.010.0050.d
570 570,0000
Totale m 570,0000 17,03 9.707,10
105 -De250-s=73
1C.12.010.0050.e
120 120,0000
Totale m 120,0000 23,39 2.806,80
106 -De315-s=9,2
1C.12.010.0050.f
480 480,0000
Totale m 480,0000 37,68 18.086,40
107 -De400-s=11,7
1C.12.010.0050.g
370 370,0000
Totale m 370,0000 56,50 20.905,00
108 -De 500 -s = 14,6
1C.12.010.0050.h
105 105,0000
Totale m 105,0000 82,03 8.613,15
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 842.430,44
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 842.430,44

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.759.054,82
2.759.054,82

2.759.054,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.759.054,82
109 -De 630 -s =184
1C.12.010.0050.i
230 230,0000
Totale m 230,0000 124,94 28.736,20
110 -De 630 -s =184
1C.12.010.0050.i
150 150,0000
Totale m 150,0000 124,94 18.741,00
1C.12.010.0100 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:
111 - De 200, curva aperta a 45°
1C.12.010.0100.k
curva DN200 23 23,0000
Totale cad 23,0000 15,35 353,05
1C.12.010.0110 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020,
0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):
112 -De200-s=39
1C.12.010.0110.f
Collegamento caditoie 4 4,0000
Totale cad 4,0000 25,62 102,48
1C.12.010.0140 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera sifoni Mortara aperti e chiusi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):
113 -De200-s=49
1C.12.010.0140.b
sifoni tipo mortara 66 66,0000
Totale cad 66,0000 22,80 1.504,80
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
114 - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
1C.12.610.0010.c
pozzetto non sifonato 30 30,0000
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 891.867,97
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 891.867,97
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.808.492,35
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 2.808.492,35
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 2.808.492,35
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ARTICOLO
RIPORTO 2.808.492,35
pozzetto sifonato 30 30,0000
pozzetto sifonato mortara 66 66,0000
pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000
Totale cad 176,0000 37,39 6.580,64
115 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400
1C.12.610.0010.g
pozzetto di ispezione 50 50,0000
Totale cad 50,0000 355,19 17.759,50
116 - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400
1C.12.610.0010.g
5 5,0000
Totale cad 5,0000 355,19 1.775,95
1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
117 - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
1C.12.610.0020.c
Prolunga pozzetto non sifonato 30 30,0000
Prolunga pozzetto sifonato 30 30,0000
Prolunga pozzetto sifonato mortara 66 66,0000
Prolunga pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000
Totale cad 176,0000 16,02 2.819,52
118 - interno 45x45 cm, h = 30 ¢cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76
1C.12.610.0020.d
Prolunga pozzetto non sifonato 30 30,0000
Prolunga pozzetto sifonato 30 30,0000
Prolunga pozzetto sifonato mortara 66 66,0000
Prolunga pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000
Totale cad 176,0000 12,73 2.240,48
119 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
1C.12.610.0020.e
ispezione pluviali 23 23,0000
Totale cad 23,0000 30,21 694,83
120 - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550
1C.12.610.0020.k
pozzetto di ispezione 50 50,0000
Totale cad 50,0000 114,66 5.733,00
121 - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200
1C.12.610.0020.1
5 5,0000
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 929.471,89
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 929.471,89
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO 2.846.096,27
A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 2.846.096,27
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 2.846.096,27
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.846.096,27
Totale cad 5,0000 270,90 1.354,50
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:
122 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
pozzetto di ispezione 50 50,0000
Totale cad 50,0000 82,07 4.103,50
123 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
5 5,0000
Totale cad 5,0000 82,07 410,35
124 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
5 5,0000
Totale cad 5,0000 82,07 410,35
1F.02.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRA
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
125 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
1F.02.010.0010 meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate
massi protezione scarichi 6 * 1 * 1 * 0,5 3,0000
Totale m3 3,0000 43,19 129,57
1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento
armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; I'esecuzione
di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento
del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e
lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con
intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed
impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5; Esclusi:
scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni
esterne di progetto.
126 - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm
1U.01.030.0050.c
camerette di regolazione portate 4 * 1,9 * 2,9 * 2,8 61,7120
Totale m3 61,7120 253,87 15.666,83
1U.01.030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
127 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
1U.01.030.0080 |cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 951.546,99
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 951.546,99

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.868.171,37
2.868.171,37

2.868.171,37
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2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 2.868.171,37
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
torrino pozzetto di ispezione 40 * 1 40,0000
Totale m 40,0000 519,29 20.771,60
128 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
1U.01.030.0080 |cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
torrini camerette di regolazione portate 4 * 2 * 1 8,0000
Totale m 8,0000 519,29 4.154,32
129 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
1U.01.030.0080 |cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
torrino di ispezione 22 22,0000
Totale m 22,0000 519,29 11.424,38
130 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
1U.01.030.0080 |cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
5 5,0000
Totale m 5,0000 519,29 2.596,45
1U.01.100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
IMMISSIONI
131 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di
1U.01.100.0010 guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante I'uso di
carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.
per similitudine, foro per innesto tubazioni in pvc 26 26,0000
per similitudine, foro per innesto tubazioni in pvc 12 12,0000
Totale cad 38,0000 105,15 3.995,70
1U.04.160.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a horme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:
132 - con telaio rotondo non inferiore a @ 90 cm , luce netta non inferiore a @ 700 mm, peso non
1U.04.160.0010.e |inferiore a 104 kg, non ventilato
A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI 994.489,44
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2 994.489,44

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.911.113,82
2.911.113,82

2.911.113 82
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.911.113,82
chiusini Vasca VD-3a 4 4,0000
chiusini Vasca VD-6 18 18,0000
Totale cad 22,0000 322,82 7.102,04
133 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusino pozzetto di ispezione 40 40,0000
Totale cad 40,0000 451,94 18.077,60
134 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusini 4 * 2 8,0000
Totale cad 8,0000 451,94 3.615,52
135 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusino per ispezione 22 22,0000
Totale cad 22,0000 451,94 9.942,68
1U.04.160.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza
100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
136 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli
1U.04.160.0040.d
ispezione pluviali 23 23,0000
Totale cad 23,0000 222,11 5.108,53
1U.04.160.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe
C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea
malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
137 - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
1U.04.160.0060.b
Chiusino pozzetto sifonato per pluvuali 50 50,0000
Totale cad 50,0000 102,44 5.122,00

1U.04.180.0040

138

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a
norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sharramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:

- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.043.457,81
1.043.457,81
2.960.082,19
2.960.082,19

2.960.082,19
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2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 2.960.082,19
1U.04.180.0040.a
Caditoia per pozzetto non sifonato 30 30,0000
Caditoia per pozzetto sifonato 30 30,0000
Caditoia per pozzetto sifonato mortara 66 66,0000
Totale cad 126,0000 104,84 13.209,84
1U.06.180.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi
per la formazione del prato con 0,03 kg/m2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o
con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:
139 - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m2.
1U.06.180.0040.a
inerbimento 8,4 8,4000
3,65 3,6500
Totale 100 m2 12,0500 162,20 1.954,51
140 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
NP.SS.001b elementi in Polipropilene. (4,00m x 4,80 m x 1,32m)
Vasca VD-3a 1 1,0000
Totale cad 1,0000 8.502,96 8.502,96
141 Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazione della vasca di accumulo ispezionabili costituite da
NP.SS.002d elementi in Polipropilene. (3.2m x 235,2m x 1.32m)
Vasca VD-6 1 1,0000
Totale cad 1,0000 225.835,87 225.835,87
142 Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1,5, compreso realizzazione di ispezione passo d'uomo
NP.SS.003b ogni 30 metri
scatolare CV-1 2 * 170 340,0000
scatolare CV-6a 95 95,0000
Totale m 435,0000 1.131,58 492.237,30
143 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.004 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN250
Collegamento caditoie 6 6,0000
Totale cad 6,0000 89,06 534,36
144 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.005 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN315
Collegamento caditoie 17 17,0000
Totale cad 17,0000 168,09 2.857,53
145 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.005 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN315
braga 315 (ispezione pluviali) 11 11,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.788.590,18
1.788.590,18
3.705.214,56
3.705.214,56

3.705.214,56
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.705.214,56
Totale cad 11,0000 168,09 1.848,99
146 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.006 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN400
Collegamento caditoie 20 20,0000
Totale cad 20,0000 328,96 6.579,20
147 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.006 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN400
braga 315 (ispezione pluviali) 11 11,0000
Totale cad 11,0000 328,96 3.618,56
148 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.007 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN500
Collegamento caditoie 19 19,0000
Totale cad 19,0000 755,60 14.356,40
149 Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici per tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
NP.SS.008 condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) DN630
Collegamento caditoie 20 20,0000
Totale cad 20,0000 1.498,41 29.968,20
150 Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghigliottina a sezione quadrata in acciaio inox con
NP.SS.011 tenuta su quattro lati nei due sensi di flusso dim. 300x300
Paratoia 4 4,0000
Totale cad 4,0000 3.032,20 12.128,80
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
151 - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
1C.02.350.0010.b
Rinterro de 110 260 * 0,0866015 22,5160
Rinterro de 160 16 * 0,109504 1,7520
Rinterro de 200 540 * 0,1286 69,4440
Totale m3 93,7120 17,19 1.610,91

1C.04.020.0010

152
1C.04.020.0010.a

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

- C16/20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.858.701,24
1.858.701,24
3.775.325,62
3.775.325,62

3.775.325,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.775.325,62
sottofondo 30 * 1,7 * 1,7 * 0,1 8,6700
Totale m3 8,6700 119,34 1.034,68
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita
SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s):
153 -De110-s=3,2
1C.12.010.0050.a
260 260,0000
Totale m 260,0000 9,17 2.384,20
154 -De 160 -s =4,7
1C.12.010.0050.c
16 16,0000
Totale m 16,0000 12,71 203,36
155 -De200-s=59
1C.12.010.0050.d
Tubazione rete nera 540 540,0000
Totale m 540,0000 17,03 9.196,20
156 -De315-s=9,2
1C.12.010.0050.f
70 70,0000
Totale m 70,0000 37,68 2.637,60
1C.12.010.0100 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:
157 - De 110, curva aperta 45°
1C.12.010.0100.e
curve dn110 17 17,0000
Totale cad 17,0000 7,16 121,72
158 - De 160, curva aperta 45°
1C.12.010.0100.i
curve dn160 1 1,0000
Totale cad 1,0000 11,09 11,09

1C.12.010.0110

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN PVC

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020,
0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.874.290,09
1.874.290,09
3.790.914,47
3.790.914,47

3.790.914,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.790.914,47
159 -De200-s=39
1C.12.010.0110.f
fornitura di braghe/ispezione su DN200 30 * 2 60,0000
Totale cad 60,0000 25,62 1.537,20
1U.04.160.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a horme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:
160 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusiono pozzetti N 30 30,0000
Totale cad 30,0000 451,94 13.558,20
161 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolare DN1200 in calcestruzzo vibrocompresso armato
NP.SS.009
Pozzetti N 30 30,0000
Totale cad 30,0000 1.265,40 37.962,00
162 Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Milano)
NP.SS.013
pozzetto di prelievo (tipo Milano) 2 2,0000
Totale cad 2,0000 742,96 1.485,92
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
163 - C16/20
1C.04.020.0010.a
sottofondo plinto 8 * 1,2 * 1,2 * 0,1 1,1520
Totale m3 1,1520 119,34 137,48
164 - C16/20
1C.04.020.0010.a
polifora 2 fori 1370 * 0,2 274,0000
polifora 4 fori 630 * 0,23 144,9000
polifora 16 fori 385 * 0,47 180,9500
polifora 4 fori 110 * 0,26 28,6000
Totale m3 628,4500 119,34 74.999,22

165
1C.04.020.0010.a

- C16/20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.003.970,11
2.003.970,11
3.920.594,49
3.920.594,49

3.920.594,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.920.594,49
sottofondo camerette 60x60 25 * 1 * 1 * 0,1 2,5000
sottofondo camerette 80x80 3 * 1,2 * 1,2 * 0,1 0,4320
sottofondo camerette100x100 22 * 1,4 * 1,4 * 0,1 4,3120
sottofondo camerette 150x150 4 * 1,9 * 1,9 * 0,1 1,4440
Totale m3 8,6880 119,34 1.036,83
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
166 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
cosserri 2 * 1370 * 0,34 931,6000
cosserri 2 * 630 * 0,49 617,4000
cosserri 2 * 385 * 0,93 716,1000
cosserri 2 * 385 * 0,56 431,2000
Totale m2 2.696,3000 15,25 41.118,58
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
167 - interno 60x60 cm, h = 55 ¢cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
1C.12.610.0010.d
pozzetti ICT 25 25,0000
Totale cad 25,0000 59,98 1.499,50
168 - interno 80x80 cm, h = 75 ¢cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
1C.12.610.0010.e
Pozzetto BT 2 fori 3 3,0000
Totale cad 3,0000 112,02 336,06
169 - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300
1C.12.610.0010.f
Pozzetto BT 4 fori 22 22,0000
Totale cad 22,0000 191,81 4.219,82
1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato
di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
170 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
1C.12.610.0020.e
Prolunga ICT 25 25,0000
Totale cad 25,0000 30,21 755,25

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.052.936,15
2.052.936,15
3.969.560,53
3.969.560,53

3.969.560,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.969.560,53
171 - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142
1C.12.610.0020.h
prolunga BT 2 fori 3 3,0000
Totale cad 3,0000 31,02 93,06
172 - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580
1C.12.610.0020.i
prolunga BT 4 fori 22 22,0000
Totale cad 22,0000 94,75 2.084,50
1E.02.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza
allo schiacciamento di 450 NEWTON
173 - diam. 110mm
1E.02.010.0030.f
BT illuminazione 190 190,0000
Totale m 190,0000 7,80 1.482,00
174 - diam. 125mm
1E.02.010.0030.9
Impianti speciali 2 * 725 1.450,0000
ict fonia/Dati 2 * 555 1.110,0000
Totale m 2.560,0000 8,36 21.401,60
175 - diam. 160mm
1E.02.010.0030.i
MT 16 fori 16 * 385 6.160,0000
MT 4 fori 4 * 110 440,0000
MT 6 * 630 3.780,0000
MT 6 * 90 540,0000
Totale m| 10.920,0000 11,21 122.413,20
1U.01.030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
176 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato
1U.01.030.0080 |cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con limpiego di anelli prefabbricati in
calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20
spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete @ 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:
casseratura esterna, intonaco di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto
altro necessario a dare I'opera finita.
torrino 4 * 1 4,0000
Totale m 4,0000 519,29 2.077,16

1U.04.160.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con
coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a horme UNI
EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.202.487,67
2.202.487,67
4.119.112,05
4.119.112,05

4.119.112,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.119.112,05
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi:
177 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusino bt 2 fori 3 3,0000
Totale cad 3,0000 451,94 1.355,82
178 - con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 c¢cm , luce netta non inferiore a @ 800 mm, peso non
1U.04.160.0010.h | inferiore a 120 kg, non ventilato
chiusino bt 4 fori 22 22,0000
Totale cad 22,0000 451,94 9.942,68
1U.04.160.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso,
classe D400, a norme UNI EN 124, con coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per
il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
179 - luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg
1U.04.160.0030.b
chiusino 4 4,0000
Totale cad 4,0000 864,55 3.458,20
1U.04.160.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale,
classe D400, a norme UNI EN 124, con guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza
100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:
180 - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli
1U.04.160.0040.d
Chiusino 25 25,0000
Totale cad 25,0000 222,11 5.552,75
181 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per linstallazione di pali per
NP.SS.010 illuminazione dotato di pozzetto ispezionabile e fori laterali per le connessioni di ingresso ed uscita.
100x100x100h
Plinto portapalo 8 8,0000
Totale cad 8,0000 447,55 3.580,40
182 Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150 h200
NP.SS.012
pozzetti 1.5x1.5 4 4,0000
Totale cad 4,0000 1.030,44 4.121,76

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.230.499,28
2.230.499,28
4,147.123,66
4.147.123,66

4.147.123,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.147.123,66
1E.06.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Pali
183 - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m
1E.06.050.0010.1
8 8,0000
Totale cad 8,0000 452,09 3.616,72
1E.06.050.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i.
184 - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione,
1E.06.050.0020.a | completo di lampada classe II
16 16,0000
Totale cad 16,0000 250,92 4.014,72

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.238.130,72
2.238.130,72
4.154.755,10
4.154.755,10

4.154.755,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.154.755,10
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
185 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di
1U.04.110.0160 | dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m3), acqua e cemento tipo
CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti,
compreso I'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei
materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo compressione.
nuova pavimentazione piazzali- spessore 20 cm (27807,99-1202,07) * 0,2 5.321,1840
Totale m3 5.321,1840 37,19 197.894,83
1U.04.120.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20
mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:
186 - 15 cm, in due strati
1U.04.120.0010.d
ripristino viabilita esistente 170 * 2 340,0000
ripristino viabilita esistente 70 * 1,5 105,0000
Totale m2 445,0000 16,27 7.240,15
187 - 15 cm, in due strati
1U.04.120.0010.d
150 * 1,5 225,0000
Totale m2 225,0000 16,27 3.660,75
1U.04.120.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con I'aggiunta di
additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 :
188 - in sede stradale
1U.04.120.0200.a
ripristino viabilita esistente 170 * 2 340,0000
ripristino viabilita esistente 70 * 1,5 105,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

2.446.926,45
2.446.926,45
4.363.550,83

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 4.363.550,83
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 4.363.550,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

189
1U.04.120.0200.a

1U.04.120.0210

190
1U.04.120.0210.a

1U.04.120.0220

191
1U.04.120.0220.c

1U.04.120.0300

RIPORTO
Totale m2

- in sede stradale

150 * 1,5
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi,
Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico
> 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m?2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 :

- in sede stradale

nuova pavimentazione piazzali 27807,99-1202,07
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con
compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?2, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :

- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pili 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

nuova pavimentazione piazzali - spessore da progetto 8 cm (27807,99-1202,07) * 3
Totale m2 x cm

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela
con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

445,0000

225,0000

225,0000

26.605,9200

26.605,9200

79.817,7600

79.817,7600

7,00

7,00

7,67

1,30

4.363.550,83
3.115,00

1.575,00

204.067,41

103.763,09

2.759.446,95
2.759.446,95
4.676.071,33
4.676.071,33

4.676.071,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
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E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.676.071,33
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:
192 - 60 mm
1U.04.120.0300.e
ripristino viabilita esistente 170 * 11 1.870,0000
ripristino viabilita esistente 70 * 2 140,0000
Totale m2 2.010,0000 9,24 18.572,40
193 - 60 mm
1U.04.120.0300.e
150 * 1,5 225,0000
Totale m2 225,0000 9,24 2.079,00
1U.04.120 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
194 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo costitutito da un geotessile nontessuto a filo continuo
1U.04.120.0460 |100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente, accoppiato ad una griglia a maglia
quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo
elastico. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari all'esecuzione.
ripristino viabilita esistente 170 * 4 680,0000
ripristino viabilita esistente
Totale m2 680,0000 6,73 4.576,40
1U.04.130.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm:
195 - con calcestruzzo confezionato in betoniera
1U.04.130.0020.b
551,09 * 12 6.613,0800
Totale m2 x cm 6.613,0800 1,52 10.051,88
1U.04.130 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MARCIAPIEDI
196 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI
1U.04.130.0030 |EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50%
su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente
all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree
di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm
551,09 551,0900
Totale m2 551,0900 8,80 4.849,59

1U.04.145.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2.799.576,22
2.799.576,22
4.716.200,60
4.716.200,60

4.716.200,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

197
1U.04.145.0010.a

1U.04.145.0020

198
1U.04.145.0020.a

1U.04.250.0020

199

1U.04.250.0020.a

1U.05.100

200
1U.05.100.0010

1U.05.150.0050

201
1U.05.150.0050.b

202

RIPORTO
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m3/ml;

289
Totale m

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
CORDONATURE IN CALCESTRUZZO

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi
tipo di curvatura:
- sezione 12/15 x 25 cm

289 * (10%)
Totale m

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni
dell'’Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle
pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie, sbarramenti e
segnaletica:

- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina

268
Totale m

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
corsie 2498 * 0,15
zabrature 2329,73
frecce 13,72
scritte 4,56

Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA VERTICALE

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera
compreso elementi di fissaggio al sostegno:

- in pellicola di classe 2

cartelli tot 14,31
Totale m2

RECINZIONE NEW JERSEY

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

289,0000

289,0000

28,9000

28,9000

268,0000

268,0000

374,7000
2.329,7300
13,7200
4,5600

2.722,7100

14,3100

14,3100

20,03

2,29

104,21

6,12

228,16

4.716.200,60

5.788,67

66,18

27.928,28

16.662,99

3.264,97

2.853.287,31
2.853.287,31
4.769.911,69
4.769.911,69

4.769.911,69

Pag. 52 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.769.911,69
NP.FI.009 Fornitura e posa di elementi New Jersey in cemento armato vibrato con recinzione in pannelli in
grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali @ 5 mm, piantane
in profilati a T 40 x 5 mm, maglia 62 x 132 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in
opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.
Recizione ex zona TIR 241 241,0000
Recizione nord 60 60,0000
a dedurre: recinzioni recuperate in area di cantiere -1 * 68 -68,0000
Totale m 233,0000 186,88 43.543,04
203 Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata
NP.VB.001 percentuale di vuoti intasato tramite malta cementizia fuida
nuova pavimentazione piazzali (27807,99-1202,07) * 4 106.423,6800
Totale m2 x cm | 106.423,6800 3,87 411.859,64

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.308.689,99
3.308.689,99
5.225.314,37
5.225.314,37

5.225.314,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.225.314,37
1C.11.200.0010 OPERE COMPIUTE
SISTEMI DI COPERTURA
ACCESSORI PER COPERTURE
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma
UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero
delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovra essere fornita
al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il
test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido e indeformabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o pit campate con luce massima in accordo
a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovra essere dotata di dissipatore di energia
e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremita opposte della linea, tra i quali va
tesa la fune in acciaio inox AISI 316 @8 mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo e compreso il rilascio da parte dellinstallatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, I'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:
204 - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in alluminio
1C.11.200.0010.a
Accumulo acque 5 5,0000
Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000
Totale cad 6,0000 498,19 2.989,14
205 - per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
1C.11.200.0010.d
Vano tecnico alloggiamento pompe 6 6,0000
Totale m 6,0000 9,93 59,58
206 - per ogni paletto in alluminio intermedio comprensivo di fissaggio
1C.11.200.0010.e
Vano tecnico alloggiamento pompe 2 2,0000
Totale cad 2,0000 189,72 379,44
207 - tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
1C.11.200.0010.h
Accumulo acque 5 5,0000
Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000
Totale cad 6,0000 96,82 580,92
208 - dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
1C.11.200.0010.i
Accumulo acque 5 5,0000
Vano tecnico alloggiamento pompe 1 1,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.312.699,07
3.312.699,07
5.229.323,45
5.229.323,45

5.229.323 45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.11.200.0020

209
1C.11.200.0020.h

RIPORTO
Totale cad

OPERE COMPIUTE

SISTEMI DI COPERTURA

ACCESSORI PER COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.

L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma
UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero
delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovra essere fornita
al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN
1SO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.

Nel prezzo & compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, I'assistenza muraria:

- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304

Accumulo acque 2
Vano tecnico alloggiamento pompe 1
Totale cad

6,0000

2,0000
1,0000

3,0000

148,25

37,13

5.229.323,45
889,50

111,39

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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A RIPORTARE

3.313.699,96
3.313.699,96
5.230.324,34
5.230.324,34

5.230.324,34
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.230.324,34
1M.12.010.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale + 1 elettropompa
pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a
distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello
d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione;
valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese
valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole
d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine.
Grandezze (m3/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza):
210 - oltre 80 fino a 160 m3/h - oltre 400 fino a 600 kPa
1M.12.010.0010.t
1 1,0000
Totale cad 1,0000 11.450,00 11.450,00
1M.13.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
211 - DN20
1M.13.010.0030.a
6 6,0000
Totale cad 6,0000 44,78 268,68
212 - DN25
1M.13.010.0030.b
8 8,0000
Totale cad 8,0000 50,19 401,52
213 - DN32
1M.13.010.0030.c
6 6,0000
Totale cad 6,0000 59,40 356,40
1M.13.050.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto.
Sede dell'otturatore in gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):
214 - DN25
1M.13.050.0010.c
1 1,0000
Totale cad 1,0000 17,85 17,85

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
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A RIPORTARE

3.326.194,41
3.326.194,41
5.242.818,79
5.242.818,79

5.242.818,79
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.242.818,79
1M.13.130.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA'
Filtri in ghisa con cestello in acciaio inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto.
Grandezze (DN: diametro nominale):
215 - DN25
1M.13.130.0010.c
1 1,0000
Totale cad 1,0000 37,55 37,55
1M.16.080.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI
Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densita minima 60 kg/m3 in coppelle legate con filo
zincato
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse
tubo per la circonferenza esterna coppella.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali
(valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi.
Spessori:
216 - sp. 40 mm
1M.16.080.0010.c
20 20,0000
Totale m2 20,0000 24,82 496,40
217 - sp. 50 mm
1M.16.080.0010.d
150 150,0000
Totale m2 150,0000 27,25 4.087,50
218 - sp. 60 mm
1M.16.080.0010.e
200 200,0000
Totale m2 200,0000 31,25 6.250,00
1M.17.010.0010 [ OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA
Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e
comando manuale.
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):
219 - a 3 vie - DN25
1M.17.010.0010.f
1 1,0000
Totale cad 1,0000 256,32 256,32

1M.13.010.0030

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.337.322,18
3.337.322,18
5.253.946,56
5.253.946,56

5.253.946,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.253.946,56
Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, a corpo piatto, tipo wafer - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
220 - DN32
1M.13.010.0030.c
50 50,0000
Totale cad 50,0000 59,40 2.970,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.340.292,18
3.340.292,18
5.256.916,56
5.256.916,56

5.256.916,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.04.020.0010

221
1C.04.020.0010.a

1C.04.020.0020

222
1C.04.020.0020.b

1C.04.400.0010

223
1C.04.400.0010.a

1C.04.450.0010

224
1C.04.450.0010.a

RIPORTO

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

- C16/20

Platea Locale tecnico 38,2 * 10,2 * 0,1
Totale m3

OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:

- C28/35- XC1 e XC2

Platea Locale tecnico 38 * 10 * 0,2
Totale m3
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Platea Locale tecnico 2 * 38 * 0,2
Platea Locale tecnico 2 * 10 * 0,2
Totale m2
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:

- B450C

Platea Locale tecnico incidenza 100 kg/mcl 76 * 100
Totale kg

38,9640

38,9640

76,0000

76,0000

15,2000
4,0000

19,2000

7.600,0000

7.600,0000

119,34

144,93

15,25

1,42

5.256.916,56

4.649,96

11.014,68

292,80

10.792,00

225
NP.FI.008c

LOCALE TECNICO

Fornitura e posa di locale tecnico fuori terra composto da 5 vasche per accumulo acque ad uso
antincendio e 2 vani tecnici a norma UNI EN 11292,

Vasche realizzate in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di
porosita e nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.367.041,62
3.367.041,62
5.283.666,00
5.283.666,00

5.283.666,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 900x250xH285cm
- Capacita vano accumulo acque 50m3 cadauna
Vano tecnico in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosita e
nidi di ghiaia con le seguenti caratteristiche:
- Dimensioni esterne (LxPxH): cad. 800x300xH265cm
- Locale fornito di attacchi DN150mm (02+02) per collegamenti
- Porta cm 100xH210
- Foro per griglia di areazione
Le vasche e il locale tecnico dovranno essere conformi all'NTC 2018.

1

Totale cad

1,0000

1,0000

73.817,18

5.283.666,00

73.817,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.440.858,80
3.440.858,80
5.357.483,18
5.357.483,18

5.357.483,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.357.483,18
1C.28.200.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -
CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici,
di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,
cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione
delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:
226 - nuove costruzioni
1C.28.200.0010.a
347,4 * 0,01 3,4740
Totale % 3,4740 15,00 52,11
1E.02.030.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio
e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio
227 - 200 mm
1E.02.030.0020.d
20 20,0000
Totale m 20,0000 17,37 347,40
1E.02.040.0095 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
228 - 3x2,5 mm?2
1E.02.040.0095.b
100 100,0000
Totale m 100,0000 2,75 275,00
1E.02.040.0105 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
229 - 5x2,5 mm2
1E.02.040.0105.m
80 80,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.441.533,31
3.441.533,31
5.358.157,69
5.358.157,69

5.358.157,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.358.157,69
Totale m 80,0000 3,62 289,60
1E.02.060.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
230 - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
1E.02.060.0025.a
2 2,0000
Totale cad 2,0000 56,91 113,82
231 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
1E.02.060.0025.9
4 4,0000
Totale cad 4,0000 26,73 106,92
1E.05.015.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE
GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO
Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza VO, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T,
centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm2 su guida DIN, pressacavo in materiale
isolante, piastra di fondo, in:
232 - materiale termoplastico
1E.05.015.0020.a
2 2,0000
Totale cad 2,0000 175,10 350,20
233 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QPA come da schema unifilare di progetto
NP.IE.012 e specifica tecnica
1 1,0000
Totale cad 1,0000 1.889,78 1.889,78
1E.06.060.0140 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, 0 a sospensione. Prodotto in
conformita alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in
alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
234 - bilampada led 4000K 3200 Im potenza 25 w - lunghezza 690 mm
1E.06.060.0140.d
4 4,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.444.283,63
3.444.283,63
5.360.908,01
5.360.908,01

5.360.908,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.360.908,01
Totale cad 4,0000 135,61 542,44
235 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
NP.IE.008 funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 11 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 484 Im
4 4,0000
Totale cad 4,0000 196,55 786,20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.445.612,27
3.445.612,27
5.362.236,65
5.362.236,65

5.362.236,65

Pag. 63 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.362.236,65
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
236 - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.0010.a
plinti piattaforma 10596 10.596,0000
a detrarre volume carpenterie -1395 -1.395,0000
Totale m3 9.201,0000 2,75 25.302,75
1C.02.100.0030 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondita con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
237 - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
1C.02.100.0030.a
plinti piattaforma 10596 * (65%) 6.887,4000
Totale m3 6.887,4000 7,84 53.997,22
238 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
1C.02.100.0030.b | eventuali oneri di smaltimento.
plinti piattaforma 10596 * (35%) 3.708,6000
Totale m3 3.708,6000 15,91 59.003,83

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.583.916,07
3.583.916,07
5.500.540,45
5.500.540,45

5.500.540,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.500.540,45
1C.07.220 OPERE COMPIUTE
INTONACI - RASATURE - FINITURE
INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI
239 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici
1C.07.220.0010 orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di
cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.
intonaco completo servizi igienici 133 133,0000
Totale m2 133,0000 21,70 2.886,10
1C.19.050.0010 OPERE COMPIUTE
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA
Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo
intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie
d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:
240 - 15 x 15 cm, colore bianco
1C.19.050.0010.a
Servizi igienici 48 48,0000
Totale m2 48,0000 35,50 1.704,00
1C.24.100.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
241 - primer in dispersione acquosa
1C.24.100.0020.a
Primer per servizi igienici 133 133,0000
Totale m2 133,0000 2,23 296,59
1C.24.120.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
PITTURAZIONI MURALI INTERNE
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
242 - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 I/m?2).
1C.24.120.0020.d | Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)
Pittura servizi igienici 133 133,0000
Totale m2 133,0000 4,42 587,86

243
NP.FI1.004b

RIVESTIMENTO DI FACCIATA

Fornitura e posa di rivestimento di facciata realizzato con pannelli modulari in policarbonato bicolore
(Cristallo esterno e Silver interno), di spessore 8mm con struttura a 4 pareti e larghezza modulare di
600mm. Gli elementi di rivestimento avranno una classificazione di reazione al fuoco EuroClass B-
s1,d0. i pannelli saranno chiusi alle estremita mediante appositi nastri garzati idroscopici ed
otturatori in alluminio. La sottostruttura di fissaggio & composta da profili estrusi in alluminio
ancorati alla parete in calcestruzzo mediante apposite staffe metali regolabili hce permettano di
avere una superficie planare. I pannelli di policarbonato saranno fissati, alla sottostruttura, a scatto
senza l'utilizzo di fissaggi passanti. Sono compresi: rilievi esecutivi, disegni di dettaglio e lavorazioni
su materiali; fissaggi e sigillanti, profili di piede e di testa lungo tutto il perimetro del rivestimento,
trasposto, mezzi di sollevamento in quota.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

3.589.390,62
3.589.390,62
5.506.015,00
5.506.015,00

5.506.015,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 5.506.015,00
Prospetto NORD 865 865,0000
Prospetto EST 1870 1.870,0000
Prospetto SUD 865 865,0000
Prospetto OVEST 3153 3.153,0000
Totale m2 6.753,0000 77,41 522.749,73
244 LESENA METALLICA
NP.FI.005b Fornitura e posa di lesene metalliche a "V" con sezione rettangolare di larghezza 500mm costituite
da: teste di raccordo di piede e di testa per il collegamento degli elementi obliqui. Sistema di
aggancio inox, sottostruttura metallica per il fissaggio a scatto e sostegno dei carter esterni in
alluminio. Comprensivo di minuteria metallica di fissaggio e mezzi di sollevamento in quota
Prospetto NORD 98 98,0000
Prospetto EST 191 191,0000
Prospetto SUD 98 98,0000
Prospetto OVEST 294 294,0000
Totale m2 681,0000 14,23 9.690,63
1C.06.050.0250 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN LATERIZIO
Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso
I'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
245 - con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
1C.06.050.0250.a
Pareti divisorie dei servizi igienici 14,2 * (2,7+,55) 46,1500
Totale m2 46,1500 29,78 1.374,35
1C.06.180.0100 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE
Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x
20 cm, prodotti per vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su entrambe le facce
posti in opera con malta di classe adeguata. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i
paramenti dei giunti, apposite zanche per I'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi
speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:
246 - spess. cm 20 - REI 120
1C.06.180.0100.d
Pareti divisorie dei locali tecnici 60,7 * (2,7+,55) 197,2750
Totale m2 197,2750 41,82 8.250,04

1C.06.570.0010

OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

PARETI DIVISORIE SERVIZI IGIENICI

Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure
laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidita,
al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore;
completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili
verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orrizzontale stondato a formare una
intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

4.131.455,37
4.131.455,37
6.048.079,75
6.048.079,75

6.048.079,75

Pag. 66 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.048.079,75
larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e
spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:
247 - frontale con porta/e
1C.06.570.0010.a
Pareti divisorie bagni 12 12,0000
Totale m2 12,0000 215,78 2.589,36
248 - divisorio e/o laterale
1C.06.570.0010.b
Pareti divisorie bagni 8 8,0000
Totale m2 8,0000 154,61 1.236,88
249 PARETE DIVISORIA
NP.FI.006b Fornitura e posa di parete divisoria con pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera metallica
preverniciata spessore 5/10, colore bianco, con isolamento interno in poliuretano dello spessore di
50mm. Comprensivo di gruppi di fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed elemnti di chiusura nel
lavto inferiore. La baraccatura metallica di posa € esclusa.
Divisione fra i depositi/celle 8772 8.772,0000
Totale m2 8.772,0000 42,14 369.652,08
250 PARETE DIVISORIA
NP.FI.006b Fornitura e posa di parete divisoria con pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera metallica
preverniciata spessore 5/10, colore bianco, con isolamento interno in poliuretano dello spessore di
50mm. Comprensivo di gruppi di fissaggio, giunti tra le testate dei pannelli ed elemnti di chiusura nel
lavto inferiore. La baraccatura metallica di posa € esclusa.
Parete volume di copertura della scala alla marinara di accesso al piano +9,60m 6,1 * 2,2 13,4200
Parete volume di copertura della scala di accesso al piano +9,60m 13,75 * 2,2 30,2500
Totale m2 43,6700 42,14 1.840,25
1C.08.050 OPERE COMPIUTE
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI
251 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili
1C.08.050.0030 prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5
Massetto locali tecnici e servizi igienici - 5cm 198 198,0000
Totale m2 198,0000 14,18 2.807,64
1C.08.100 OPERE COMPIUTE
SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE
SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA
252 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla
1C.08.100.0010 espansa granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
Sottofondo locali tecnici e servizi igienici - 5cm 198 198,0000
Totale m2 198,0000 15,32 3.033,36

253
1C.08.100.0060

Per ogni cm in pill 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 ¢cm, massimo 8
cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle
voci precedenti
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RIPORTO 6.429.239,32
Incremento di 7 cm al sottofondo 198 * 7 1.386,0000
Totale m2 x cm 1.386,0000 3,05 4.227,30
1C.10.100.0040 OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria; negli spessori:
254 -30 mm
1C.10.100.0040.a
Isolante XPS quota +1,10m primo strato di 5cm 15216,0000 15.216,0000
Isolante XPS quota +1,10m secondo strato di 5cm 15216,0000 15.216,0000
Totale m2| 30.432,0000 9,91 301.581,12
255 - per ogni 10 mm in pit
1C.10.100.0040.b
Isolante XPS quota +1,10m primo strato di 5cm 15216,0000 * 2 30.432,0000
Isolante XPS quota +1,10m secondo strato di 5cm 15216,0000 * 2 30.432,0000
Totale m2 xcm| 60.864,0000 2,53 153.985,92
1C.18.200.0020 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE
Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanalata, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:
256 -7,5x 15 cm, spessore 8 + 9 mm
1C.18.200.0020.a
Pavimento locali tecnici 163 163,0000
Totale m2 163,0000 26,17 4.265,71
1C.18.200.0030 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 + 10 mm, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:
257 - 30 x 30 cm, colori chiari
1C.18.200.0030.g
Pavimento bagni 20 20,0000
Pavimento disimpegno 9 9,0000
Pavimento locale pulizie 2,4 2,4000
Totale m2 31,4000 28,58 897,41

1C.18.200

258

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI PER INTERNO

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE

Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R
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RIPORTO 6.894.196,78
1C.18.200.0100 12, rispondente alle norme UNI 176
Trattamento per pavimento di bagni e locali tecnici 194,4 194,4000
Totale m2 194,4000 1,52 295,49
1C.18.600.0020 OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI
Zoccolino in gres rosso, compresa assistenza muraria:
259 - 7%2 x 15 c¢m, spess. 8/9 mm, piano, altezza 72 cm
1C.18.600.0020.c
Locali tecnici 112,7 112,7000
Totale m 112,7000 2,86 322,32
1C.18.600.0030 | OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER INTERNO
ZOCCOLINI
Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria
260 - 10 x 10 c¢m, piano
1C.18.600.0030.b
Disimpegno bagni-locali tecnici 46 46,0000
Locale pulizie 6,4 6,4000
Totale m 52,4000 3,71 194,40
1M.11.100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI
261 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4
1M.11.100.0040
Per depositi piccoli 3 3,0000
Per servizi igienici 2 2,0000
Totale cad 5,0000 57,99 289,95
1U.05.100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
262 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
1U.05.100.0010 | rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
Linea dritta 346,45 * 0,12 41,5740
Linea tratteggiata 136 * 0,12 16,3200
Strisce pedonali 80 80,0000
Segnale pedonale 24 * 0,2 4,8000
Segnale transito muletto 24 * 0,1 2,4000
Totale m2 145,0940 6,12 887,98

263
NP.FI.007

CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di drenaggio in PP, conforme alla norma UNI EN1433, con bordo in

sistema di aggancio tra i canali ad incastro maschio-femmina. Dimensioni interne del canale
150x150mm, dimensioni esterne 200x200mm, predisposizione per scarico inferiore @63 e @110mm,
predisposizione per aggancio a 90° fra canale e canale, 2 longheroni inferiori con parte centrale
aperta e 4 asole predisposte al passaggio di eventiali ferri di armatura. Il canale sara comprensivo di
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RIPORTO
griglia a fessura in ghisa sferoidale, classe di carico D400, conformi alla norma UNI EN1433, bordo di
altezza 20mm, larghezza 195mm con fissaggio al canale tramite viti laterali. Comprensivo di tutta la
minuteria di fissaggio, le sigillature e qualsiasi operazione necessaria per dare I'opera finita.
Griglia a pavimento nei depositi/celle 432

Totale m

432,0000

432,0000

186,86

6.896.186,92

80.723,52

1C.09.240.0030

264
1C.09.240.0030.a

1C.09.250.0020

265
1C.09.250.0020.c

1C.09.250.0030

266

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 60, di tipo omologato a norme UNI
EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di
zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi,
scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di
serie, con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta:

- passaggio netto cm 120x200-210 circa

P5_Porte su prospetto EST 20
Totale cad

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme
UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle
seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di misure
speciali a richiesta:

- passaggio netto cm 90x200-210 circa

P1R 3
Totale cad

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 - A BATTENTE

Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -
due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la
certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con
possibilita di produzione di misure speciali a richiesta:

- passaggio netto cm 120x200-210 circa
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RIPORTO 6.990.287,89
1C.09.250.0030.a
P5R 1 1,0000
P6R 1 1,0000
Totale cad 2,0000 804,95 1.609,90
267 - passaggio netto cm 180x200-210 circa
1C.09.250.0030.d
P2R 2 2,0000
Totale cad 2,0000 939,05 1.878,10
1C.09.400.0010 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI
Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di
azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori
per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro:
268 - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna
1C.09.400.0010.c
P6R 1 1,0000
Totale cad 1,0000 154,23 154,23
1C.09.400.0030 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI
Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:
269 - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni
1C.09.400.0030.a
P1_Maniglione antipanico per le porte dei depositi 25 25,0000
Totale cad 25,0000 150,48 3.762,00
270 - scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni
1C.09.400.0030.a
P5_Porte su prospetto EST 20 20,0000
Totale cad 20,0000 150,48 3.009,60
271 - comando esterno pomolo-cilindro
1C.09.400.0030.f
P1_Maniglione antipanico per le porte dei depositi 25 25,0000
Totale cad 25,0000 40,08 1.002,00
1C.09.400.0050 OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI
Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza
muraria:
272 - tipo normale
1C.09.400.0050.a
P1R 3 3,0000
Totale cad 3,0000 63,02 189,06
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RIPORTO 7.001.892,78
273 - tipo normale
1C.09.400.0050.a
P2R 2 2,0000
Totale cad 2,0000 63,02 126,04
274 - tipo normale
1C.09.400.0050.a
P5R 1 1,0000
P6R 1 1,0000
Totale cad 2,0000 63,02 126,04
1C.22.150.0100 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTI IN FERRO
Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40
mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in
plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni:
275 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
P1_Porte dei depositi su corridoio di distribuzione 25 25,0000
Totale cad 25,0000 233,62 5.840,50
276 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
P72 2,0000
Totale cad 2,0000 233,62 467,24
277 - 90x200-210 cm
1C.22.150.0100.b
P7 2 2,0000
Totale cad 2,0000 233,62 467,24

1C.22.250.0010

278

OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o pili ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresi la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento.

I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in
materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe
9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione
termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..

Con apertura:

- ad uno o pit battenti

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.008.919,84
1C.22.250.0010.b
Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400
Totale m2 1,4400 183,96 264,90
1C.22.250 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
SERRAMENTTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE
279 Porte interne ad una o pill ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti
1C.22.250.0070 |tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm,
spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di
movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
P3_Porte servizi igienici 2 * 0,9 * 2,1 3,7800
P3_Porta locale pulizie 0,9 * 2,1 1,8900
Totale m2 5,6700 226,92 1.286,64
1C.23.190.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VETRAIO
VETRATE ISOLANTI
Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle
esigenze di progetto. Nel prezzo & compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, del tipo:
280 - vetrata doppia
1C.23.190.0010.a
Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400
Totale m2 1,4400 22,80 32,83
1C.23.190 OPERE COMPIUTE
OPERE DA VETRAIO
VETRATE ISOLANTI
281 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare
1C.23.190.0020 l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
Finestre bagni 4 * 0,6 * 0,6 1,4400
Totale m2 1,4400 5,30 7,63
MC.23.155.0020 | MATERIALI CIVILI
MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO
VETRO A CONTROLLO SOLARE
Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di
spessore:
282 -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
MC.23.155.0020.a
Finestre bagni 8 * 0,6 * 0,6 2,8800
Totale m2 2,8800 59,81 172,25

283
NP.FI.001b

SIGILLANTE SOSPESO

Fornitura e posa di sigillante sospeso costituito da struttura in acciaio zincato completo di teli
perimetrali in PVC autoestinguente classe II del peso di 800gr/mq di colore a scelta. Patelle frontali
in gomma nera, laterali L700mm, suoeriore HL000mm dotato di apposite frecce di centraggio.
Dimensioni massime struttura: Larcghezza 3,42m - Profondita 70cm - Altezza 3,76m

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
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A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.010.684,09
Dock shelter 22 22,0000
Totale cad 22,0000 1.217,29 26.780,38
284 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
NP.FL.002b Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm
Portoni isotermici 22 22,0000
Totale cad 22,0000 2.620,74 57.656,28
285 PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
NP.FI1.002b Fornitura e posa di portoni sezionali industriali con scorrimento totalmente verticale, con finitura
colore bianco. Motorizzazione diretta ad albero con comando uomo presente dotata di:
- motore diretto ad albero
- centrale di comando completa di coperchio con pulsanti APRE/CHIUDE/STOP
Dimensioni: larghezza 3000mm - Altezza 3200mm
Portoni isotermici 25 25,0000
Totale cad 25,0000 2.620,74 65.518,50
286 RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
NP.FI.003b Fornitura e posa di rampa di carico motorizzata a bordo rovesciato con fissaggio a pavimento tramite
telaio murato. Movimento del pianale e rotazione del labbro di appoggio con controllo elettrico
idraulico, dotato di valvola di massima pressione che blocca il pianale, in caso sovraccarico superiore
a 250kg. Portata 6000kg. Labbro di appoggio in acciaio, con spessore 12,7mm pil bugna, con
cilindro a doppio effetto, dotato di valvola di massima pressione contro il rischio di schiacciamento
tra la spondina ed il cassone del camion. Pianale di transito in lamiera bugnata di acciaio verniciata
blu . Carters parapiedi laterali, a due settori incernierati. Coppia di tamponi respingenti in gomma
EPDM.
dimensioni pianale rampa: 2000x2500mm
Rampa di carico 22 22,0000
Totale cad 22,0000 3.954,22 86.992,84
1C.22.080.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:
287 - in ferro
1C.22.080.0030.a
Scala alla marinara protetta di accesso alla copertura da quota +9,60m 2 * 80 160,0000
Scala alla marinara protetta di accesso al piano +9,60m da quota +1,1m 1 * 190 190,0000
Totale kg 350,0000 6,82 2.387,00

1C.22.080

288
1C.22.080.0080

OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni
di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e
piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.250.019,09
solaio.
Scala di accesso alla copertura dei locali tecnici 1 1,0000
Totale cad 1,0000 542,52 542,52
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
289 - a caldo
1C.22.100.0010.a
Scala alla marinara protetta di accesso alla copertura da quota +9,60m 2 * 80 160,0000
Scala alla marinara protetta di accesso al piano +9,60m da quota +1,1m 1 * 190 190,0000
Totale kg 350,0000 1,02 357,00
1C.10.100.0040 OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE
Isolamento termico a tetto caldo di coperture piane carrabili, realizzato con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e
oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura,
raccordi, assistenza muraria; negli spessori:
290 - 30 mm
1C.10.100.0040.a
Isolante XPS quota +9,60m 2080,0000 2.080,0000
Totale m2 2.080,0000 9,91 20.612,80
291 - per ogni 10 mm in pit
1C.10.100.0040.b
Isolante XPS quota +9,60m 2080,0000 * 2 4.160,0000
Totale m2 x cm 4.160,0000 2,53 10.524,80
1C.11.150.0030 OPERE COMPIUTE
SISTEMI DI COPERTURA
COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE
Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore
ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con
procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di
resine poliuretaniche (PUR) densita 36 — 40 Kg/m3, supporto esterno ricavato mediante profilatura
da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e
preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza
utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di
fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la
sola lattoneria accessoria. Con:
292 - poliuretano s= 80 mm fuori greca
1C.11.150.0030.e
Copertura scala alla marinara di accesso al piano +9,60m 11 11,0000
Copertura scala di accesso al piano +9,60m 43 43,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.13.100

293
1C.13.100.0020

1C.13.150

294
1C.13.150.0010

MC.13.150.0010

295
MC.13.150.0010.b

RIPORTO
Totale m2

OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
BARRIERA AL VAPORE

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi
sormonti e assistenze murarie alla posa.

Pavimento a quota +9,60m 2080
Totale m2

OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

Pavimento a quota +9,60m 2080
Totale m2

MATERIALI CIVILI

MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI

MEMBRANE BITUMINOSE

Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente
alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in
copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche

UNI EN 1109 -flessibilita a freddo < -5°C

EN 1110 - stabilita di forma a caldo > 120° C

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%)

Negli spessori:

- spessore 4 mm

Pavimento a quota +9,60m 2080
Totale m2

54,0000

2.080,0000

2.080,0000

2.080,0000

2.080,0000

2.080,0000

2.080,0000

35,51

2,53

9,08

3,88

7.282.056,21
1.917,54

5.262,40

18.886,40

8.070,40

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.316.192,95
1E.08.080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA
296 Diffusore acustico universale installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualita di riproduzione
1E.08.080.0040 di voce e musica, corpo in acciaio bianco, altoparlante 5” a gamma estesa, conforme al Normativa
EN 54-24 termofusibile di protezione delle linee audio, morsettiera in materiale ceramico per cavi
antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato, potenza da 6 a 12 W
11 11,0000
Totale cad 11,0000 105,18 1.156,98
1E.08.080.0130 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA
Proiettore di suono:
297 - monodirezionale con trasformatore di linea e supporto snodato, grado di protezione IP55, Potenza:
1E.08.080.0130.a |20-10-5-2,5W (100V)
145 145,0000
Totale cad 145,0000 122,44 17.753,80
1E.08.080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA
298 Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unita
1E.08.080.0150 magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto dagli agenti atmosferici, potenza 30 W
conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale ceramico
20 20,0000
Totale cad 20,0000 131,41 2.628,20
1E.08.080.0200 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA
Amplificatore integrato fino a 6 ingressi, tecnologia digitale controllata da microprocessore, uscite
100 V a bassa impedenza, ingressi universali e ingresso audio ausiliario con controllo dei toni,
connettori terminali a vite, Rj 45 e XLR, annunci tramite base microfonica e generatore di tono di
preawviso interno
299 - potenza 320 W
1E.08.080.0200.c
8 8,0000
Totale cad 8,0000 813,71 6.509,68
1E.08.080.0260 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
IMPIANTI ELETTROACUSTICI - SISTEMI DI DIFFUSIONA SONORA - COMPONENTI PER CENTRALI DI
DIFFUSIONE SONORA
Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione sonora
300 - 42 unita struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4
1E.08.080.0260.d | ruote di cui 2 con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato
1 1,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.344.241,61
Totale cad 1,0000 996,93 996,93
1E.08.090 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
301 Unita centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di
1E.08.090.0010 |segnale digitali e controlli volume su ingressi e uscite, dotata di memoria protetta e monitorata in cui
sono salvati i messaggi di evacuazione allerta e sicurezza in genere. Possibilita di effettuare un invio
simultaneo di pill messaggi. L'unita pud essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un
pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.
1 1,0000
Totale cad 1,0000 2.930,35 2.930,35
1E.08.090.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica
professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti
funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed
evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono
completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso:
302 - per chiamata selettiva
1E.08.090.0040.a
1 1,0000
Totale cad 1,0000 719,76 719,76
1E.08.090 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
303 Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacita appropriata all’assorbimento del
1E.08.090.0050 |sistema, per ottenere la continuita di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di
alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate
1 1,0000
Totale cad 1,0000 1.974,19 1.974,19
304 Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led
1E.08.090.0080
1 1,0000
Totale cad 1,0000 124,49 124,49
305 Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di segnale di allarme in caso di cortociruito o apertura
1E.08.090.0090 linee con segnalazione a led
1 1,0000
Totale cad 1,0000 143,22 143,22

1E.05.020.0070

306
1E.05.020.0070.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE

Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti:
- combinazione fino a 2 posti in scatole tonde

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.351.130,55
18 18,0000
Totale cad 18,0000 4,51 81,18
1E.05.020.0080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con:
307 - 3 posti
1E.05.020.0080.a
18 18,0000
Totale cad 18,0000 6,50 117,00
1E.05.020.0100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE
APPARECCHI DI COMANDO - PRESE SPINE
Scatole da parete per montaggio a vista
308 - fino a tre posti
1E.05.020.0100.a
18 18,0000
Totale cad 18,0000 4,37 78,66
1E.07.010.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per
montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:
309 - RJ45 con coperchio Categoria 6
1E.07.010.0020.c
18 18,0000
Totale cad 18,0000 20,83 374,94
1E.07.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Connettori R145 per pannelli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale T568A/B:
310 - Categoria 6
1E.07.010.0030.d
384 384,0000
Totale cad 384,0000 10,08 3.870,72
1E.07.010.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con
guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:
311 - 2 m Categoria 6
1E.07.010.0040.1
24 24,0000
Totale cad 24,0000 7,43 178,32

1E.07.010.0050

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.439.206,99
5.439.206,99
7.355.831,37
7.355.831,37

7.355.831,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.355.831,37
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR
Eca, isolamento - Categoria:
312 - guaina LSZH, Categoria 6
1E.07.010.0050.d
700 700,0000
Totale m 700,0000 2,60 1.820,00
1E.07.050.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido,
porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondita, piedini regolabili di livellamento,
serratura e chiavi. Unita di cablaggio - Dimensioni (Ixp):
313 - 42 unita rack - 800x800mm
1E.07.050.0060.f
4 4,0000
Totale cad 4,0000 1.025,78 4.103,12
1E.07.050.0110 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio,
fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:
314 - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
1E.07.050.0110.e
16 16,0000
Totale cad 16,0000 230,59 3.689,44
1E.07.050.0180 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI E ARMADI
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":
315 - n. 5/6 prese con interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA e spia luminosa
1E.07.050.0180.b
4 4,0000
Totale cad 4,0000 184,90 739,60

1E.13.010.0030

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

CENTRALI ANALOGICHE

Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali
normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 loops ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio
microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supportera minimo 99 rivelatori € 99 moduli di
ingresso/uscita. II numero massimo di punti in conformita alla normativa EN 54-2 dovra essere di
512 punti per singolo microprocessore, con funzioni che permettono una costante supervisione
dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici
verso il campo, al controllo della sensibilita dei rivelatori ed alla loro necessita di pulizia, ecc. La
centrale capace di gestire separatamente la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia.
Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite I'uscita seriale RS
232 che non dovra avere chiave di protezione hardware.

Versione base con le seguenti caratteristiche :

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.449.559,15
5.449.559,15
7.366.183,53
7.366.183,53

7.366.183,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

316
1E.13.010.0030.a

1E.13.020.0010

317
1E.13.020.0010.a

1E.13.020.0040

RIPORTO
- quattro linee con possibilita di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396
moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili
per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello
chiuso;
- ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione;
- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni;
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici;
- connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per
connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali;
- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti);
- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente;
- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip);
- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2;
- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione);
- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri;
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi;
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.);
- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile;
- orologio in tempo reale in memoria non volatile;
- autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati;
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto;
- cambio automatico sensibilita Giorno/Notte;
- segnalazione di necessita di pulizia dei rivelatori;
- segnalazione di scarsa sensibilita sensori;
- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore;
- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo;
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale;
- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed
allarme e segnalazione su display remoto dedicato;
- tastiera con tasti multifunzione;
- comando di evacuazione;
- comando d'azzeramento ritardi;
- tasti per selezione dei menu operatore;
- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del
testo utente;
- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Componenti:
- versione base

Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una
segnalazione remota a basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessita di ricalibratura.
Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.

232

Totale cad
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1,0000

1,0000

232,0000

232,0000

6.913,57

94,44

7.366.183,53

6.913,57

21.910,08

5.478.382,80
5.478.382,80
7.395.007,18
7.395.007,18

7.395.007,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.395.007,18
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Basi ed accessori:
318 - base con isolatore
1E.13.020.0040.c
232 232,0000
Totale cad 232,0000 41,79 9.695,28
1E.13.020.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Pulsanti manuali indirizzabili:
319 - pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione
1E.13.020.0050.a |locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di
test, certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc.,
corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento
da 0°C a +50°C. Umidita relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
49 49,0000
Totale cad 49,0000 114,49 5.610,01
1E.13.020.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Interfacce analogiche:
320 - modulo 2 ingressi + 2 uscite
1E.13.020.0060.9
10 10,0000
Totale cad 10,0000 181,79 1.817,90
1E.13.020.0090 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Segnalatori acustici indirizzabili
321 - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna
1E.13.020.0090.a
49 49,0000
Totale cad 49,0000 138,90 6.806,10
322 - supporto di montaggio per sirena di colore rosso
1E.13.020.0090.c
49 49,0000
Totale cad 49,0000 15,05 737,45

1E.13.020.0095

323
1E.13.020.0095.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione.
Autoreset e soglie di allarme regolabili. Connessione diretta al loop di rivelazione; il collegamento ai 2
conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per
provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unita & fornita completa di
prisma di riflessione. Conforme alle norme EN 54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / accessori:

- da 5a 100 mt. in lunghezza per 15 mt. in larghezza

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.503.049,54
5.503.049,54
7.419.673,92
7.419.673,92

7.419.673,92

Pag. 82 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.419.673,92
4 4,0000
Totale cad 4,0000 1.313,69 5.254,76
1E.13.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme
CEI20/22 1I°, CEI20/35 e CEI20/37.
324 - 2x1.5 mmq
1E.13.060.0010.c
2800 2.800,0000
Totale m 2.800,0000 2,97 8.316,00
1E.13.060.0180 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:
325 - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio
1E.13.060.0180.b |interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunita dovra disporre di 2 uscite a
relé per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla
custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale
con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme
alle norme EN 54 pt.4
4 4,0000
Totale cad 4,0000 541,12 2.164,48

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

5.518.784,78
5.518.784,78
7.435.409,16

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 7.435.409,16
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 7.435.409,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.09.500.0010

326

1C.09.500.0010.d

1M.12.020.0020

327
1M.12.020.0020.b

1M.12.020.0040

328
1M.12.020.0040.a

1M.12.020.0050

329
1M.12.020.0050.b

1M.12.030.0030

330
1M.12.030.0030.b

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

ESTINTORI PORTATILI

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40%
minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI
EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,
completi di supporti di fissaggio, con capacita:

- 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete

89
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in rame con valvola;
manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e
sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro safe-crash:

- con cassetta da incasso verniciata di grigio e manichetta standard colore bianco da 25 m

interni 39
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO
APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte
interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia
d'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene:

- DN80 con 2 attacchi UNI 70

esterne 12
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ANTINCENDIO
APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI

Idranti antincendio sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo verniciati di nero con valvola,
flangia d'appoggio, dispositivo di manovra, tappo e catene:
- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70

esterne 7
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ANTINCENDIO

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e
UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori,
pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro:

- DN50

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

89,0000

89,0000

39,0000

39,0000

12,0000

12,0000

7,0000

7,0000

46,57

274,04

448,22

231,73

7.435.409,16

4.144,73

10.687,56

5.378,64

1.622,11

5.540.617,82
5.540.617,82
7.457.242,20
7.457.242,20

7.457.242 20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1M.13.020.0020

331
1M.13.020.0020.e

332
1M.13.020.0020.e

1M.13.110

333
1M.13.110.0030

1M.14.020.0010

334
1M.14.020.0010.e

335
1M.14.020.0010.f

RIPORTO
Valvola a diluvio pe ranalogia ciascuna cella 13
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE A FARFALLA

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.

Corpo in ghisa sferoidale.

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.

Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN125

Totale cad

- DN125

intercettaczione anello 7
intercettazione linea 7
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE SPECIALI
Disaeratore automatico in ottone per impianti di riscaldamento
Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in acciaio inox.
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Pressione massima di scarico: 6 bar
Intervallo di temperatura di funzionamento: -20+120 °C
Grandezza (DN: diametro nominale)
- DN20
Valvole sfiato antincendio 34
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

- DN40 x 2,9 mm

920
Totale m

- DN50 x 3,2 mm

325
Totale m

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

13,0000

13,0000

7,0000

7,0000

7,0000
7,0000

14,0000

34,0000

34,0000

920,0000

920,0000

325,0000

325,0000

2.943,88

155,30

155,30

129,47

22,64

31,14

7.457.242,20

38.270,44

1.087,10

2.174,20

4.401,98

20.828,80

10.120,50

5.617.500,84
5.617.500,84
7.534.125,22
7.534.125,22

7.534.125 22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.534.125,22
336 - DN80 x 3,6 mm
1M.14.020.0010.h
500 500,0000
Totale m 500,0000 47,83 23.915,00
1M.17.060.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:
337 - sonda temperatura da tubazione con pozzetto
1M.17.060.0010.0
6 6,0000
Totale cad 6,0000 67,17 403,02
1M.17.060.0030 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per pressione e flusso
338 - pressostato da tubazione
1M.17.060.0030.a
4 4,0000
Totale cad 4,0000 276,91 1.107,64
1M.17.070.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
REGOLATORI
Regolatori senza supervisione
339 - universale modulante da quadro o da parete
1M.17.070.0010.i
1 1,0000
Totale cad 1,0000 434,17 434,17
1C.28.100.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTI MECCANICI (CAPITOLO 1M)
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):
340 - nuove costruzioni
1C.28.100.0010.a
Allacciamenti 79880,35 * 0,01 798,8035
Totale % 798,8035 15,00 11.982,05

1M.02.050.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO

POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI

Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione
"package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi
di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di
ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.655.342,72
5.655.342,72
7.571.967,10
7.571.967,10

7.571.967,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

341
1M.02.050.0010.a

1M.04.030.0010

342
1M.04.030.0010.e

1M.10.030.0020

343
1M.10.030.0020.c

1M.13.160

344
1M.13.160.0040

1M.14.010.0010

RIPORTO
microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione,
completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con
sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di
supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.

Serie con le caratteristiche seguenti:

- refrigerante HFC R-407¢

- compressori SCROLL ERMETICI

- versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1.

Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con
acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori):

- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2

Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA

Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocita, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
Grandezze (m3/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocita massima):
- oltre 1 fino a 2 m3/h - oltre 20 fino a 40 kPa

Circolatore riscaldamento 2
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
RADIATORI E CONVETTORI

Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondita fino a mm 100 e altezza fino a mm
900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e
staffaggi.
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di
colonne):

- fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne

Servizi igienici 1
WC 2
Totale kw

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE PER RADIATORI

Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.

Campo di temperatura: 0+28 °C.

6
Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia,
pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1,0000

1,0000

2,0000

2,0000

1,0000
2,0000

3,0000

6,0000

6,0000

9.988,63

305,57

641,10

22,92

7.571.967,10

9.988,63

611,14

1.923,30

137,52

5.668.003,31
5.668.003,31
7.584.627,69
7.584.627,69

7.584.627,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.584.627,69
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
345 - DN20 x 2,3 mm
1M.14.010.0010.b
Tubazioni AC M 50 50,0000
Tubazioni AC R 50 50,0000
Totale m 100,0000 9,19 919,00
346 - DN25 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.c
Tubazioni AC M 20 20,0000
Tubazioni ACR 20 20,0000
Totale m 40,0000 14,18 567,20
347 -DN32 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.d
Tubazioni AC M 40 40,0000
Tubazioni ACR 40 40,0000
Totale m 80,0000 16,35 1.308,00
348 - DN40 x 2,9 mm
1M.14.010.0010.e
Tubazioni ACM 20 20,0000
Tubazioni ACR 20 20,0000
Totale m 40,0000 18,84 753,60
1C.12.010.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla
norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):
349 -De100-s=1,7
1C.12.010.0010.f
AB 300 300,0000
Totale m 300,0000 9,37 2.811,00
350 -De160-s =26
1C.12.010.0010.i
AB 350 350,0000
Totale m 350,0000 13,97 4.889,50
351 -De250-s =40
1C.12.010.0010.k
AB 175 175,0000
Totale m 175,0000 30,24 5.292,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.684.543,61
5.684.543,61
7.601.167,99
7.601.167,99

7.601.167,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.601.167,99
352 -De315-s=5,0
1C.12.010.0010.1
AB 350 350,0000
Totale m 350,0000 43,74 15.309,00
1C.12.010.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non
interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme
alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore
(s):
353 -De40-s=3,0
1C.12.010.0020.a
SAN 50 50,0000
Totale m 50,0000 6,05 302,50
354 -De50-s=30
1C.12.010.0020.b
SAN 100 100,0000
Totale m 100,0000 6,83 683,00
355 -De110-s=3,2
1C.12.010.0020.g9
SAN 1300 1.300,0000
Totale m 1.300,0000 11,94 15.522,00
356 -De125-s=3,2
1C.12.010.0020.h
SAN 20 20,0000
Totale m 20,0000 13,06 261,20
357 -De160-s = 3,2
1C.12.010.0020.i
SAN 40 40,0000
Totale m 40,0000 16,10 644,00

1C.12.470.0040

358
1C.12.470.0040.c

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

PREFABBRICATI VARI

Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche realizzato
secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati con profilo a V (parabolico) in
calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95
N/mm?2, giunto di sicurezza ad incastro per la tenuta stagna di collegamento tra canali; telaio
integrato ai canali in acciaio zincato spessore 4 mm; caditoia a fessura tipo a "L" in acciaio zincato
spessore minimo 2 mm, altezza minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla larghezza del
canale di supporto, larghezza massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio superiore rinforzato
dotato di coprigiunti di fuga. Classe di carico D 400. Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo
C25/30, sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:

- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.717.265,31
5.717.265,31
7.633.889,69
7.633.889,69

7.633.889,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.633.889,69
Scarico pavimento celle 50 50,0000
Totale m 50,0000 341,08 17.054,00
1C.12.620.0140 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
1C.12.620 - POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm
60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le
seguenti caratteristiche:
359 - pozzetto con fondo piti un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa
1C.12.620.0140.b
56 56,0000
Totale cad 56,0000 150,37 8.420,72
1M.03.060.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE
TRATTAMENTO ACQUA
Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e
adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume,
di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione.
Grandezze (m3/h: portata massima - m3x°fr: capacita di scambio minima):
360 - rigenerazione a tempo - 3 m3/h - 230 m3x°fr
1M.03.060.0010.a
1 1,0000
Totale cad 1,0000 1.697,96 1.697,96
1M.03.070.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE
BOLLITORI
Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura
d'esercizio max 60 °C, scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp.
50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione
catodica.
Grandezze (l: capacita - I/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua
calda primaria da 80 a 70 °C):
361 - scambiatore in rame - 200 | - fino a 300 I/h
1M.03.070.0010.a
1 1,0000
Totale cad 1,0000 866,71 866,71
1M.04.030.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA
Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocita, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
Grandezze (m3/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocita massima):
362 - fino a 1 m3/h - oltre 20 fino a 40 kPa
1M.04.030.0010.b
2 2,0000
Totale cad 2,0000 196,96 393,92

1M.11.010.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.745.698,62
5.745.698,62
7.662.323,00
7.662.323,00

7.662.323,00

Pag. 90 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.662.323,00
Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:
363 - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni
1M.11.010.0010.d
bagni 4 4,0000
Totale cad 4,0000 218,80 875,20
1M.11.010.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI
Sistemi d'erogazione per vaso igienico:
364 - cassetta di lavaggio da incasso capacita minima 10 |, completa di gruppo di scarico con comando a
1M.11.010.0030.f | pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni
bagni 4 4,0000
Totale cad 4,0000 168,16 672,64
1M.11.010.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI
Completamenti per vaso igienico:
365 - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
1M.11.010.0040.a
bagni 4 4,0000
Totale cad 4,0000 32,56 130,24
1M.11.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Lavabi normali in vetrochina colore bianco:
366 - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole
1M.11.020.0010.c
Lavabi celle 25 25,0000
Lavabi bagni 4 4,0000
Totale cad 29,0000 110,50 3.204,50
1M.11.020.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi d'erogazione per lavabo:
367 - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
1M.11.020.0040.b | monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,
guarnizioni
Lavabi celle 25 25,0000
Lavabi bagni 4 4,0000
Totale cad 29,0000 155,99 4.523,71

1M.11.020.0050

368
1M.11.020.0050.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI

LAVABI

Gruppi di scarico per lavabo:

- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e
rosone, guarnizioni

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.755.104,91
5.755.104,91
7.671.729,29
7.671.729,29

7.671.729,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.671.729,29
Lavabi celle 25 25,0000
Lavabi bagni 4 4,0000
Totale cad 29,0000 50,50 1.464,50
1M.11.100 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI
369 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
1M.11.100.0030
25 25,0000
Totale cad 25,0000 34,99 874,75
370 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4
1M.11.100.0040
Scarico pavimento celle 5 5,0000
Scarico pavimento bagni 2 2,0000
Scarico pavimento locale tecnico antincendio 1 1,0000
Totale cad 8,0000 57,99 463,92
1M.13.010.0070 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Valvole a sfera in acciaio al carbonio e inox, a corpo piatto, tipo wafer, a passaggio totale - PN16
Corpo in acciaio al carbonio, ghiera in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox, stelo in acciaio inox.
Sede anelli PTFE, premistoppa in acciaio al carbonio, leva di manovra in acciaio al carbonio e
ricoperta di gomma.
Grandezze (DN: diametro nominale):
371 - DN20
1M.13.010.0070.b
22 22,0000
Bagni 12 12,0000
Totale cad 34,0000 44,32 1.506,88
372 - DN25
1M.13.010.0070.c
4 4,0000
Totale cad 4,0000 49,74 198,96
1M.14.020.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
373 - DN20 x 2,3 mm
1M.14.020.0010.b
AFS 50 50,0000
Totale m 50,0000 11,92 596,00

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.760.209,92
5.760.209,92
7.676.834,30
7.676.834,30

7.676.834,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.676.834,30
374 -DN32 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.d
AFS 300 300,0000
Totale m 300,0000 22,67 6.801,00
375 -DN32 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.d
ACS 20 20,0000
Totale m 20,0000 22,67 453,40
376 - DN40 x 2,9 mm
1M.14.020.0010.e
AFS 100 100,0000
Totale m 100,0000 22,64 2.264,00
377 - DN50 x 3,2 mm
1M.14.020.0010.f
AFS 125 125,0000
Totale m 125,0000 31,14 3.892,50
378 - DN65 x 3,2 mm
1M.14.020.0010.9
AFS 200 200,0000
Totale m 200,0000 36,40 7.280,00
1M.14.060.0010 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)
Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
379 - De20 x 2,8 mm
1M.14.060.0010.c
ACS 35 35,0000
Totale m 35,0000 3,55 124,25
380 - De25 x 3,5 mm
1M.14.060.0010.e
ACS 10 10,0000
Totale m 10,0000 571 57,10

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.781.082,17
5.781.082,17
7.697.706,55
7.697.706,55

7.697.706,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.697.706,55
1C.04.020.0010 | OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
381 - C16/20
1C.04.020.0010.a2
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 30 * 4,2 * 4,2 * 0,1 52,9200
Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 31 * 4,2 * 42 * Q0,1 54,6840
Plinto tipo B su Y02 e Y03 22 * 4,7 * 4,7 * 0,1 48,5980
Plinto tipo D all.X11 su Y02-32 * 7,2 * 4,2 * 0,1 6,0480
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-53 * 7,2 ¥ 4,2 * 0,1 9,0720
Plinto tipo E su BY01-02 5 * 2,6 * 2,6 * 0,1 3,3800
Plinto tipo E su BY02-03 3 * 2,6 * 2,6 * 0,1 2,0280
Plinto tipo E su BY03-04 2 * 2,6 * 2,6 * 0,1 1,3520
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 4 * 2,6 * 2,6 * 0,1 2,7040
Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 2,6 * 2,6 * 0,1 0,6760
Totale m3 181,4620 119,34 21.655,68
382 - C16/20
1C.04.020.0010.a
Trave TF001 0,9 * 55,9 * 0,1 5,0310
Trave TF003 0,9 * 61,9 * 0,1 5,5710
Trave TF004 0,9 * 203,8 * 0,1 18,3420
Trave TF005 0,9 * 203,3 * 0,1 18,2970
Trave TF002 0,9 * 205 * 0,1 18,4500
Trave TF006 0,9 * 45,05 * 0,1 4,0545
Trave TF008 0,9 * 39,1 * 0,1 3,5190
Trave TF009 0,9 * 39,95 * 0,1 3,5955
Trave TFO11 1,1 * 50,2 * 0,1 5,5220
Trave TF007 0,9 * 31,2 * 0,1 2,8080
Trave TF010 0,9 * 8,4 * 0,1 0,7560
Totale m3 85,9460 119,34 10.256,80
383 - C16/20
1C.04.020.0010.a
Trave TF002 baie di carico 39 * 2,23 * 3,6 * 0,1 31,3092
Totale m3 31,3092 119,34 3.736,44
384 - C16/20
1C.04.020.0010.a
scala accesso copertura 3,6 * 10,25 * 0,1 3,6900
Scale in ferro tipo A 20 * 2,2 * 4,3 * Q0,1 18,9200
Scale in ferro tipo B8 * 2,2 * 2,6 * 0,1 4,5760
Totale m3 27,1860 119,34 3.244,38

1C.04.020.0020

OPERE COMPIUTE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

5.819.975,47
5.819.975,47
7.736.599,85
7.736.599,85

7.736.599,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.736.599,85

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:

385 - C28/35- XC1 e XC2

1C.04.020.0020.b
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 30 * 4 * 4 * 0,7 336,0000
Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-531 * 4 * 4 * 0,7 347,2000
Plinto tipo B su Y02 e Y03 22 * 4,5 * 4,5 * 0,7 311,8500
Plinto tipo D all.X11 su Y02-32 * 7 * 4 * 0,7 39,2000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-53 * 7 * 4 * 0,7 58,8000
Plinto tipo E su BY01-02 5 * 2,4 * 2,4 * 0,7 20,1600
Plinto tipo E su BY02-03 3 * 2,4 * 2,4 * 0,7 12,0960
Plinto tipo E su BY03-04 2 * 2,4 * 2,4 * 0,7 8,0640
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-34 * 2,4 * 2,4 * 0,7 16,1280
Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 1 * 2,4 * 2,4 * 0,7 4,0320
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-530 * 1,7 * 1,7 * 1,2 104,0400
detrazione bicchiere pilastro -30 * 0,9 * 0,9 * 1,2 -29,1600
Plinto tipo A all.X12 - X21 su Y01-4-531 * 1,7 * 1,7 * 1,2 107,5080
detrazione bicchiere pilastro -31 * 0,9 * 0,9 * 1,2 -30,1320
Plinto tipo B su Y02 eY0322*1,8*1,8*1,2 85,5360
detrazione bicchiere pilastro -22 * 1 * 1 * 1,2 -26,4000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-32 * 2,8 * 1,8 * 1,2 12,0960
detrazione bicchiere pilastro -2 * 2 * 1 * 1,2 -4,8000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-53 * 2,6 ¥ 1,7 * 1,2 15,9120
detrazione bicchiere pilastro -3 * 1,8 * 0,9 * 1,2 -5,8320
Plinto tipo E su BY01-02 5 * 1,2 * 1,2 * 1,2 8,6400
detrazione bicchiere pilastro -5 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -3,8400
Plinto tipo E su BY02-03 3 * 1,2 % 1,2 * 1,2 5,1840
detrazione bicchiere pilastro -3 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -2,3040
Plinto tipo E su BY03-042 * 1,2 1,2 * 1,2 3,4560
detrazione bicchiere pilastro -2 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -1,5360
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-34 * 1,2 * 1,2 * 1,2 6,9120
detrazione bicchiere pilastro -4 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -3,0720
Plinto tipo E su AX19-20su Y04 1 * 1,2 *1,2* 1,2 1,7280
detrazione bicchiere pilastro -1 * 0,8 * 0,8 * 1,2 -0,7680

Totale m3 1.396,6980 144,93 202.423,44

386 - C28/35- XC1 e XC2

1C.04.020.0020.b
TF001 ciabatta 0,9 * 55,9 * 0,3 15,0930
TF001 anima 0,24 * 63,94 * 1,5 23,0184
TF003 ciabatta 0,9 * 61,9 * 0,3 16,7130
TF003 anima 0,24 * 63,94 * 1,5 23,0184

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

6.022.398,91
6.022.398,91
7.939.023,29
7.939.023,29

7.939.023 29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.939.023,29
TF004 ciabatta 0,9 * 203,8 * 0,3 55,0260
TF004 anima 0,2 * 240,6 * 1,5 72,1800
TFOO5 ciabatta 0,9 * 203,3 * 0,3 54,8910
TF005 anima 0,24 * 204,6 * 1,2 58,9248
TF002 ciabatta 0,9 * 205 * 0,3 55,3500
TF002 anima 0,24 * 241,08 * 1,5 86,7888
TF006 ciabatta 0,9 * 45,05 * 0,3 12,1635
TFO06 anima 0,2 * 49,9 * 1,5 14,9700
TF008 ciabatta 0,9 * 39,1 * 0,3 10,5570
TFO08 anima 0,2 * 45,7 * 1,5 13,7100
TF009 ciabatta 0,9 * 39,95 * 0,3 10,7865
TFO09 anima 0,2 * 45,7 * 1,5 13,7100
TFO011 ciabatta 1,1 * 50,2 * 0,3 16,5660
TFO11 anima 0,2 * 20,5 * 2,7 11,0700
TF011 anima rampa 0,2 * 22,5 * 1,35 6,0750
TFOO7 ciabatta 0,9 * 31,2 * 0,3 8,4240
TF007 anima 0,2 * 36,2 * 1,5 10,8600
TF010 ciabatta 0,9 * 8,4 * 0,3 2,2680
TF010 anima 0,2 * 10,65 * 1,5 3,1950
Totale m3 595,3584 144,93 86.285,29
387 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
TF002 ciabatta incr.to baie carico 39 * 0,57 * 3,6 * 0,1 8,0028
TF002 fondazione baie di carico 39 * 2,8 * 3,6 * 0,4 157,2480
TF002 anima baie di carico 39 * 0,3 * 8,12 * 1,1 104,5044
TF002 ali lat. anima baie carico 78 * 0,465 * 2,5 * 0,61 55,3118
Totale m3 325,0670 144,93 47.111,96
388 - C28/35- XC1 e XC2
1C.04.020.0020.b
scala accesso copertura 3,4 * 10,05 * 0,3 10,2510
Scale in ferro tipo A 20 * 2 ¥ 4,2 * 0,2 33,6000
Scale in ferro tipo B8 * 2 * 2,5 * 0,2 8,0000
Totale m3 51,8510 144,93 7.514,77
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
389 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 60 * 4 * 0,7 168,0000
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 60 * 4 * 0,7 168,0000
Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 62 * 4 * 0,7 173,6000
Plinto tipo A all.X12 - X21 e A_X19-20 su Y01-4-5 62 * 4 * 0,7 173,6000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

6.163.310,93
6.163.310,93
8.079.935,31

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 8.079.935,31
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 8.079.935,31

Pag. 96 di 127




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.079.935,31
Plinto tipo B su Y02 e Y03 44 * 4,5 * 0,7 138,6000
Plinto tipo B su Y02 e Y03 44 * 4,5 * 0,7 138,6000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-34 * 7 * 0,7 19,6000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-3 4 * 4 * 0,7 11,2000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-56 * 7 * 0,7 29,4000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-5 6 * 4 * 0,7 16,8000
Plinto tipo E su BY01-02 10 * 2,4 * 0,7 16,8000
Plinto tipo E su BY01-02 10 * 2,4 * 0,7 16,8000
Plinto tipo E su BY02-03 6 * 2,4 * 0,7 10,0800
Plinto tipo E su BY02-03 6 * 2,4 * 0,7 10,0800
Plinto tipo E su BY03-04 4 * 2,4 * 0,7 6,7200
Plinto tipo E su BY03-04 4 * 2,4 * 0,7 6,7200
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 8 * 2,4 * 0,7 13,4400
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 8 * 2,4 * 0,7 13,4400
Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 2 * 2,4 * 0,7 3,3600
Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 2 * 2,4 * 0,7 3,3600
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-5 120 * 1,7 * 1,2 244,8000
faccia interna bicchiere pilastro 120 * 0,9 * 1,2 129,6000
Plinto tipo A all.X12 - X21 su Y01-4-5 120 * 1,7 * 1,2 244,8000
faccia interna bicchiere pilastro 120 * 0,9 * 1,2 129,6000
Plinto tipo B su Y02 e Y0388 * 1,8 *1,2 190,0800
faccia interna bicchiere pilastro 88 * 1 * 1,2 105,6000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-34 * 2,8 * 1,2 13,4400
faccia interna bicchiere pilastro 4 * 2 * 1,2 9,6000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-34 * 1,8 * 1,2 8,6400
faccia interna bicchiere pilastro 4 * 1 * 1,2 4,8000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-56 * 2,6 * 1,2 18,7200
faccia interna bicchiere pilastro 6 * 1,8 * 1,2 12,9600
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-56 * 1,7 * 1,2 12,2400
faccia interna bicchiere pilastro 6 * 0,8 * 1,2 5,7600
Plinto tipo E su BY01-02 20 * 1,2 * 1,2 28,8000
faccia interna bicchiere pilastro 20 * 0,8 * 1,2 19,2000
Plinto tipo E su BY02-03 12 * 1,2 ¥ 1,2 17,2800
faccia interna bicchiere pilastro 12 * 0,8 * 1,2 11,5200
Plinto tipo E su BY03-04 8 * 1,2 * 1,2 11,5200
faccia interna bicchiere pilastro 8 * 0,8 * 1,2 7,6800
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-3 16 * 1,2 ¥ 1,2 23,0400
faccia interna bicchiere pilastro 16 * 0,8 * 1,2 15,3600
Plinto tipo E su AX19-20 su Y04 4 * 1,2 * 1,2 5,7600
faccia interna bicchiere pilastro 4 * 0,8 * 1,2 3,8400
Totale m2 2.412,8400 15,25 36.795,81
390 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
TF001 ciabatta 2 * 63,7 * 0,3 38,2200

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

6.200.106,74
6.200.106,74
8.116.731,12
8.116.731,12

8.116.731,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.116.731,12
TFOO01 ciabatta detraz. bicc. plinti 2 * -7,8 * 0,3 -4,6800
TF001 anima 2 * 63,7 * 1,5 191,1000
TF003 ciabatta 2 * 63,7 * 0,3 38,2200
TF003 ciabatta detraz. bicc. plinti 2 * -9 * 0,3 -5,4000
TF003 anima 2 * 63,7 * 1,5 191,1000
TF004 ciabatta 2 * 240,6 * 0,3 144,3600
TF004 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -36,8 * 0,3 -22,0800
TF004 anima 2 * 240,6 * 1,5 721,8000
TFO005 ciabatta 2 * 241,08 * 0,3 144,6480
TFOO5 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -37,78 * 0,3 -22,6680
TFO005 anima 2 * 241,08 * 1,2 578,5920
TF002 ciabatta 2 * 241,08 * 0,3 144,6480
TF002 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -36,08 * 0,3 -21,6480
TF002 anima 2 * 241,08 * 1,5 723,2400
TF006 ciabatta 2 * 53,5 * 0,3 32,1000
TF006 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -8,4 * 0,3 -5,0400
TF006 anima 2 * 49,9 * 1,5 149,7000
TF006 anima detrazioni pilastri 2 * -5 * 1,5 -15,0000
TF008 ciabatta 2 * 45,4 * 0,3 27,2400
TFO08 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -6,4 * 0,3 -3,8400
TFO08 anima 2 * 53,5 * 1,5 160,5000
TF009 ciabatta 2 * 45,4 * 0,3 27,2400
TFOO09 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -5,4 * 0,3 -3,2400
TF009 anima 2 * 45,4 * 1,5 136,2000
TFO11 ciabatta 2 * 58 * 0,3 34,8000
TFO011 anima 2 * 7,2 * 2,7 38,8800
TFO11 anima rampa 2 * 30,3 * 1,35 81,8100
TF007 ciabatta 2 * 35,9 * 0,3 21,5400
TFO0O07 ciabatta detraz. bicc. Plinti 2 * -4,2 * 0,3 -2,5200
TF007 anima 2 * 35,9 * 1,5 107,7000
TF010 ciabatta 2 * 8,4 * 0,3 5,0400
TF010 anima 2 * 8,4 * 1,5 25,2000
Totale m2 3.657,7620 15,25 55.780,87
391 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
1C.04.400.0010.a
TFO002 ciabatta incr.to baie carico 78 * 3,6 * 0,1 28,0800
TF002 fondazione baie di carico 39 * 3,6 * 0,4 56,1600
TF002 fondazione baie di carico 78 * 2,56 * 0,4 79,8720
TF002 anima baie di carico 78 * 8,6 * 1,1 737,8800
TF002 base ali lat. anima baie di carico 78 * 0,465 * 2,5 90,6750
Totale m2 992,6670 15,25 15.138,17

392
1C.04.400.0010.a

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

6.271.025,78
6.271.025,78
8.187.650,16
8.187.650,16

8.187.650,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.187.650,16
scala accesso copertura 2 * 13,45 * 0,3 8,0700
Scale in ferro tipo A 40 * 6,2 * 0,2 49,6000
Scale in ferro tipo B 16 * 4,5 * 0,2 14,4000
Totale m2 72,0700 15,25 1.099,07
1C.04.450.0010 | OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
393 - B450C
1C.04.450.0010.a
Fondazioni scale incidenza 70 kg/mc 51,851 * 70 3.629,5700
Totale kg 3.629,5700 1,42 5.153,99
394 - B450C
1C.04.450.0010.a
Plinti incidenza 100 kg/mc 1396,698 * 100 139.669,8000
Totale kg | 139.669,8000 1,42 198.331,12
395 - B450C
1C.04.450.0010.a
Travi incidenza 70 kg/mc 920,42535 * 70 64.429,7780
Totale kg| 64.429,7780 1,42 91.490,28
1C.04.600.0010 | OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ANCORAGGI - FISSAGGI
Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in
relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :
396 - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per
1C.04.600.0010.b | ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni
Plinto tipo A all.X01 - X10 su Y01-4-560 * 9 * 1 * 1,2 648,0000
60*7*1%1.2 504,0000
Plinto tipo A all.X12 - X21 e AX_19-20 suY01-4-562*9 * 1 * 1,2 669,6000
62*7*1%1.2 520,8000
Plinto tipo B su Y02 e Y0344 * 10 * 1 * 1,2 528,0000
44*8*1%1.2 422,4000
Plinto tipo D all.X11 su Y02-34 * 20 * 1 * 1,2 96,0000
4*8*1%1.2 38,4000
2%8*2%12 38,4000
Plinto tipo C all.X11 su Y01-4-56 * 18 ¥ 1 * 1,2 129,6000
6*7*1%1,.2 50,4000
3*¥7*2%1,2 50,4000
Plinto tipo E su BY01-02 10 * 8 * 1 * 1,2 96,0000
10*¥6*1%*1,2 72,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

6.567.100,24
6.567.100,24
8.483.724,62
8.483.724,62

8.483.724,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.483.724,62
Plinto tipo E su BY02-033 *8 * 1 * 1,2 28,8000
3*¥6*1%1,.2 21,6000
Plinto tipo E su BY03-042 *8 * 1 * 1,2 19,2000
2*¥6*1*12 14,4000
Plinto tipo E su AX19-20 su Y02-34*8 * 1 * 1,2 38,4000
4*¥6*1%1,.2 28,8000
Plinto tipo E su AX19-20su Y04 1 * 8 * 1 * 1,2 9,6000
1*6%1%1,2 7,2000
Totale dm3 4.032,0000 3,95 15.926,40
1C.10.550 OPERE COMPIUTE
ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CONTROSOFFITTI
397 Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in polistirolo, conduttivita termica
1C.10.550.0040 W/mK 0,032, reazione al fuoco euroclasse E, spessore 20 mm. Compresi: tagli, adattamenti,
fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.
lastra di polistirolo per formazione giunto su baie 19 * 7,2 * 0,45 61,5600
Totale m2 61,5600 5,84 359,51
1C.22.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,
fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
398 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
1C.22.020.0010.c
Sott.str. Met. Partiz vert. Colonne 224,0000 * 10,8000 * 18,6000 44.997,1200
Sott.str. Met. Partiz vert. Profilo telescopico 224,0000 * 0,4540 * 0,8000 * 39,2500 3.193,2544
Sott.str. Met. Partiz vert. IPE 140 202,0000 * 1,9000 * 12,9000 4.951,0200
Sott.str. Met. Partiz vert. Piastre colonne 448,0000 * 0,3500 * 0,1500 * 78,5000 1.846,3200
Sott.str. Met. Partiz vert. Piastre IPE 140 404,0000 * 0,0750 * 0,1100 * 39,2500 130,8203
Sott.str. Met. Partiz vert. Bullon. 55118,5347 * 0,0100 551,1853
Totale kg| 55.669,7200 3,62 201.524,39

1C.04.020.0040

399
1C.04.020.0040.b

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori @ 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:

- C28/35 - XC1 e XC2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

6.784.910,54
6.784.910,54
8.701.534,92
8.701.534,92

8.701.534,92
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.701.534,92
getti integrativo solaio a Tegoli doppio T 2 * 9 * 240 * 0,1 432,0000
getti integrativo solaio a Tegoli soppalco 10,65 * 18,75 * 0,1 19,9688
cordolo Scala accesso copertua 13,62 * 0,2 * 0,3 0,8172
cordolo di chiusura forometria Scala accesso copertua 17,6 * 0,2 * 0,2 0,7040
cordolo scala marinara 5,98 * 0,2 * 0,3 0,3588
cordolo di chiusura forometria scala marinara 3,2 * 0,2 * 0,2 0,1280
parapetti in c.a. Prospetto 1 16 * 2,1 * 0,1 3,3600
parapetti in c.a. Prospetto 2-4 2 * 7,758 * 0,1 1,5516
Totale m3 458,8884 169,97 77.997,26
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
400 - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
1C.04.400.0010.b
cordoli forometrie scale accesso copertura e marinara 80,8 * 0,3 24,2400
parapetti in c.a. Prospetto 1 16 * 2,1 * 2 67,2000
parapetti in c.a. Prospetto 2-4 16 * 1,2 * 0,1 1,9200
parapetti in c.a. Prospetto 2-4 2 * 7,758 * 2 31,0320
Totale m2 124,3920 18,23 2.267,67
1C.04.450.0010 | OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
401 - B450C
1C.04.450.0010.a
cordoli forometrie scale accesso copertura e marinara 2,008 * 60 120,4800
parapetti in c.a. 4,9116 * 50 245,5800
Totale kg 366,0600 1,42 519,81
1C.04.450 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
402 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature
1C.04.450.0020
Rete Diam 8 #20x20 4519,6875 * 4,1 18.530,7188
Totale kg| 18.530,7188 1,35 25.016,47
403 Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
NP.ST.002b idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di

betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa I'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

6.890.711,75
6.890.711,75
8.807.336,13

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 8.807.336,13
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 8.807.336,13
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404
NP.ST.003b

RIPORTO
risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,
I'asportazione del materiale di risulta e I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densita 300 gr/mg. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’'essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo. Compresa la
realizzazione di un sistema epossidico mulstriastrato in resina di 3 mm di spessore, realizzato
mediante un sistema a sandwich costituito da uno strato di formulato resinoso, uno stato di
materiale inerte di quarzi e di uno strato finale di formulato resisono a chiusura del pacchetto. Sono
compresi i lavori preliminari di preparazione del supporto: (i) taglio in prossimita dei pozzetti, fessure
e parti terminali, (ii) abrasione superficiale mediante macchina fresatice per rimuovere la parte
superficiale di CLS e costituire I'idonea superficie di aggrappo, (iii) accurata aspirazione della polvere
ed eventuali residui, (iv) la stuccatura delle fessure, la realizzazione del primo strato mediante
consolidamento e imprimitura mediante resina epossidica bicomponente, primer filerizzato,
opportunamente caricata con quarzo e spolvero a rifiuto di quarzo sferoidale, con aspirazione, una
volta asciutto, del quarzo in eccesso e I'applicazione a spatola a mano di rasatura epossidica
bicomponente, spolverata a rifiuto con quarzo sferoidale, comrpesa un'eventuale carteggiatura con
aspirazione delle polveri e dei residui ed applicazione del terzo strato: applicazione a mano a spatola
resina epossidica bicomponente con colore a scelta della cartella RAL, compreso il trattamento dei
giunti di contrazione, secondo lo sviluppo degli elborati grafici, mediante rimozione del profilo
proteggi giunto, pulizia ed aspirazione, nuovo taglio ove necessario con macchina taglia pavimento
con disco da 3 mm, aspirazione dei residui di lavorazione e con intrusione di cordoncino
poliuretanico in modo da costituire una terza parete, doppia mastratura e sigillatura/protezione delle
spigolo con prodotto poliuretanico elastico. Sono comprese l'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (1) 54,7 * 204,2
detrazioni pilastri -31,63
detrazione baie -313,344
pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (3) 20,1 * 45,7
detrazioni pilastri -5,305
pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura resina (5) 10,65 * 26,75
detrazioni pilastri -2,08
Totale mq

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa I'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo
risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

11.169,7400
-31,6300
-313,3440
918,5700
-5,3050
284,8875
-2,0800

12.020,8385

102,93

8.807.336,13

1.237.304,91

8.128.016,66

8.128.016,66
10.044.641,04
10.044.641,04

10.044.641,04
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405
NP.ST.004b

RIPORTO
I'asportazione del materiale di risulta e I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densita 300 gr/mg. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall’essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la fornitura
e posa di trattamento densificante, consolidante, a base di silicati di litio, applicato a spruzzo con
pompa a bassa pressione. Sono comprese |'assistenza muraria ed ogni onere e magistero per dare
I'opera finita e a regola d'arte.

pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (2) 36,2 * 8,8
detrazioni pilastri -1,645
detrazione baie -46,08
pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (4) 5,05 * 46,1
pacch.to pav.ne: pav. ind. Fibrorinf finitura quarzo (7) 8,8 * 240,6
detrazioni pilastri -11,27
Totale mq

Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di calcestruzzo C 30/37 XC3 consistenza S5, con
idonei additivi SRA e fluidificanti per la lavorabilita e inerti non reattivi, steso con l'ausilio di
betonpompa e staggiato piano manualmente, per la formazione di un massetto medio di cm. 20,
confezionato con fibre sintetiche strutturali nel quantitativo medio di 2 kc/mc. Compresa I'armatura
con doppia rete elettrosaldata, diametro 8 20 x 20 sovrapposta di 1 maglia, compresi gli sfridi, le
legature e posata su distanziatori. Comprensivo di fornitura e posa: (a) dei giunti di isolamento delle
strutture verticali realizzati in materiale isolante: polipropilene espanso densita 30 kg/m3, h 20 cm
spessore 10 mm, posizionato doppio intorno ai pilastri; (b) dei giunti di contrazione, nello sviluppo
risultante dagli elaborati grafici di progetto, realizzati mediante taglio meccanico con apposita
macchina per una profondita massima di cm 4, formanti campiture di dimensioni massime 4 x 4,
protetti provvisoriamente con profilo in gomma e successiva realizzazione di giunto a travetto
realizzato mediante taglio bilaterale parallelo al giunto a barrotti ad una distanza di circa 4/5 cm dal
giunto e ad una profondita di circa 3 cm, compresa la demolizione del taglio, la pulizia del giunto,
I'asportazione del materiale di risulta e I'aspirazione delle polveri, la primerizzazione delle pareti del
giunto, il riempimento del giunto con malta di resina epossidica, la rasatura della superficie con
resina epossidica autolivellante fino ad intasare le porosita del massetto epossidico e il taglio e
sigillatura del giunto ricostruito; (c) di un doppio strato di polietilene densita 200 gr/mq con funzione
di barriera al vapore e strato di scorrimento; (d) di un singolo strato di TNT densita 300 gr/mg. Con
formazione di manto di usura di colore grigio medio mediante fornitura e posa a spolvero di prodotto
premiscelato composto da quarzo e cemento Portland, dosato in quantita media di 2-4 kg/mq a
seconda della condizione atmosferica; compresa: (e) la lisciatura finale con frattazzatrice meccanica
a pale rotanti, (f) la stesura, a finitura ultimata, di antievaporante in emulsione acquosa per
proteggere dall'essiccamento rapido la superficie in calcestruzzo, applicato a spruzzo; (g) la finitura
rampa a pastina scopata o a lisca di pesce. Sono comprese I'assistenza muraria ed ogni onere e
magistero per dare I'opera finita e a regola d'arte.

rampa 42,84 * 6,96
Totale mq

318,5600
-1,6450
-46,0800
232,8050
2.117,2800
-11,2700

2.609,6500

298,1664

298,1664

67,24

78,98

10.044.641,04

175.472,87

23.549,18

406
NP.ST.001b

Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata costituita da: (A) pilastri prefabbricati, monolitici
a tutta altezza e di sezione costante, con mensole per travi ed impalcato ove necessarie, dotati di
spigoli smussati con incorporati pluviali in p.v.c. (diam. min. 140) per i pilastri dei fili Y-01 ed Y-05:
N° 22 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.50 m; N° 23 pilastri sez. 70 x 70 cm H 12.95 m; N° 23 pilastri

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

8.327.038,71
8.327.038,71
10.243.663,09
10.243.663,09

10.243.663,09
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sez. 70 x 70 cm H 13.50 m; N° 26 pilastri sez. 80 x 80 cm H 11.50 m; N° 15 pilastri sez. 60 x 60 cm
H 13.50 m (per pannelli interni); (B) copertura con tegoli a sezione alare: Travi principali laterali in
c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “1”, comprensive di apparecchi di appoggio in
neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 20 travi H = 80 cm, B = 50/60 cm, L10.0/12.0/14.0
m; Travi principali in c.a.p. a fili aderenti con sezione trasversale a forma di “I”, comprensive di
apparecchi di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 21 travi laterali H = 80
cm, B = 50 cm, L10.0/12.0/7.85/6.15 m; N° 20 travi centrali H = 200 cm, B = 60 cm, lunghezza
24.0 m, tegoli di copertura in c.a.p. a sezione alare B = 250 cm ed H = 92 cm, posti a interasse di
6.00 m, confezionati con cls in cemento liscio da fondo cassero all'intradosso, comprensivi di
apparecchi di appoggio in neoprene e sistemi di ancoraggio antisismici: N° 84 L 18.10; N° 42 L
18.30, coppelle curve per raccordo tegoli alari realizzato con pannelli sandwich curvi costituiti da due
rivestimenti in lamiera metallica con interposto strato isolante sp. 6 cm oltre alla greca con
caratteristiche EI30. Timpani di chiusura laterali per la formazione dei canali laterali in n° 40; Giunto
strutturale tra i tegoli composto da: Lastre superiori di copertura curve, grecate, in aluzink, sp. 8/10
posate con idonee viti auto perforanti, su bancalino in lamiera zincata, spessore 12/10, fissate ai
tegoli con idonei tasselli; Lastre inferiori rette, grecate, in lamiera pre-verniciata, spessore 8/10
fissate ai tegoli con idonei tasselli; Strato coibente in materassino di lana di vetro sp. 60 mm;
Mantovane curve di chiusura delle testate, in aluzink, spessore 6/10; (C) Copertura con tegoli a
doppio T Impalcato piano esterno di copertura per alloggiamenti impiantistici costituito da: Travi
prefabbricate in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H = 110 cm — B = 50 cm e sistemi di ancoraggio
antisismici in ragione di n°® 4 L 8.40 m; Travi prefabbricate in c.a.p. con sezione a T rovescia
dimensioni: H = 110 m — B = 50 c¢m e sistemi di ancoraggio antisismici: in ragione di n°® 19 L 8.40
m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H = 60 cm — B = 250 e getto
integrativo di cls. sp 10 c¢cm, in ragione di n°® 84 e L 6.50/9.50/11.50 m; (D) Soppalco interno con
tegoli a doppio T Impalcato piano interno di copertura locali tecnici costituito da: Travi prefabbricate
in c.a.p. con sezioni a L dimensioni: H = 90 cm — B = 50 cm e sistemi di ancoraggio antisismici in
ragione di n® 2 L 9.40 m; Tegoli prefabbricati in c.a.p. con sezione a TT dimensioni H = 60 cm — B =
250 e getto integrativo di cls. sp 10 c¢cm, in ragione di n® 5 e L 17.60 m; (E) Tamponamenti esterni
sp. 24 cm, Tamponamento verticale sp. 24 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno
struttura con idonei fissaggi antisismici, superficie esterna in cemento grigio liscio di fondocassero,
superficie interna liscia da trattamento a riga metallica, con sigillatura dei giunti dei pannelli
mediante sigillante monocomponente a base di elastomeri di colore adeguato lato esterno al
fabbricato: Verticali esterni sp. 24 cm circa 6900 mq; Orizzontali esterni sp. 24 cm circa 3270 mq;
Orizzontali interni sp. 24 cm circa 1370 mq. (F) Tamponamenti interni sp. 20 cm EI 120
Tamponamento interno sp. 20 cm in cemento armato vibrato, ancorato esterno struttura con idonei
fissaggi antisismici, superficie esterna in cemento grigio liscio di fondocassero, superficie interna
liscia da trattamento a riga metallica, con sigillatura dei giunti dei pannelli mediante sigillante REI
120’. Orizzontali interni sp. 20 cm circa 550 mq.

Struttura capannone 1
Totale A.C.

1,0000

1,0000

2.440.642,71

10.243.663,09

2.440.642,71

1C.22.020.0010

407
1C.22.020.0010.c

OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

CARPENTERIA METALLICA

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,
fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

Scale in ferro altezza 1,10 tipo A colonne UPN 240 40 * 1,2 * 33,2
Scale in ferro altezza 1,10 tipo A cosciale UPN 240 40 * 4,54 * 33,2
Scale in ferro altezza 1,10 tipo B colonne UPN 240 16 * 1,2 * 33,2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

1.593,6000
6.029,1200
637,4400

10.767.681,42
10.767.681,42
12.684.305,80
12.684.305,80

12.684.305,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 12.684.305,80
Scale in ferro altezza 1,10 tipo B cosciale UPN 240 16 * 2,86 * 33,2 1.519,2320
Scale in ferro altezza 1,10 tipo A piastre 40 * 0,20609 * 78,5 647,1540
Scale in ferro altezza 1,10 tipo B piastre 16 * 0,18246 * 78,5 229,2200
Bulloni scale 10655,766 * 0,03 319,6730
Totale kg| 10.975,4390 3,62 39.731,09
408 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
1C.22.020.0010.c
Scala accesso copertura colonne HEB 200 31,75 * 61,3 1.946,2750
Scala accesso copertura cosciale UPN 240 2 * 23,71 * 33,2 1.574,3440
Scala accesso copertura piastre 3520,619 * 0,1 352,0619
Bulloni scale 3872,6809 * 0,03 116,1804
Totale kg 3.988,8613 3,62 14.439,68
1C.22.040.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?2):
409 - per rampe di scale
1C.22.040.0020.b
parapetto scala in ferro 1,10 tipo A 40 * 4,29 * 30 5.148,0000
parapetto scala in ferro 1,10 tipo B 16 * 2,64 * 30 1.267,2000
Totale kg 6.415,2000 6,19 39.710,09
410 - per rampe di scale
1C.22.040.0020.b
Parapetto scala accesso copertura colonne 23,145 * 30 694,3500
Parapetto chiusura forometria scala accesso in copertura 16,3 * 30 489,0000
Totale kg 1.183,3500 6,19 7.324,94
1C.22.060.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
GRIGLIATI ELETTROSALDATI
Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati,
con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in
opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e
assistenza muraria:
411 - spessore 2 mm
1C.22.060.0020.a2
Scale in ferro altezza 1,10 tipo A gradini 140 * 0,321 * 1,4 * 45 2.831,2200
Scale in ferro altezza 1,10 tipo A pianerottolo 20 * 2 * 1,4 * 45 2.520,0000
Scale in ferro altezza 1,10 tipo B gradini 64 * 0,321 * 1,4 * 45 1.294,2720
Totale kg 6.645,4920 5,89 39.141,95
412 - spessore 2 mm
1C.22.060.0020.a2
Scala accesso copertura colonne gradini 48 * 0,321 * 1,2 * 45 832,0320

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

10.908.029,17
10.908.029,17
12.824.653,55
12.824.653,55

12.824.653,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 12.824.653,55
Scala accesso copertura colonne pianerottoli 2,4 * 1,2 * 45 129,6000
Scala accesso copertura colonne pianerottoli 2,7 * 1,3 * 45 157,9500
Totale kg 1.119,5820 5,89 6.594,34
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
413 - a caldo
1C.22.100.0010.a
scale in ferro 10975,439 10.975,4390
Totale kg| 10.975,4390 1,02 11.194,95
414 - a caldo
1C.22.100.0010.a
scale copertura 3988,8613 3.988,8613
Totale kg 3.988,8613 1,02 4.068,64
415 - a caldo
1C.22.100.0010.a
Zincatura parapetti scale 6415,2 6.415,2000
Totale kg 6.415,2000 1,02 6.543,50
416 - a caldo
1C.22.100.0010.a
Zincatura parapetti scale COPERTURA 1183,35 1.183,3500
Totale kg 1.183,3500 1,02 1.207,02
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
417 - C16/20
1C.04.020.0010.a
pacch.to magrone (1) 54 * 204,2 * ,1 1.102,6800
detrazione pilastri -31,63 * ,1 -3,1630
detrazione baie -156,672 * ,1 -15,6672
pacch.to magrone (2) 36,2 * 8,8 * ,1 31,8560
detrazione pilastri -1,645 * ,1 -0,1645
detrazione baie -27,648 * ,1 -2,7648
pacch.to magrone (3) 20,1 * 45,7 * ,1 91,8570
detrazione pilastri -5,305 * ,1 -0,5305
pacch.to magrone (4) 5,05 * 45,7 * ,1 23,0785
pacch.to magrone (5) 10,65 * 26,75 * ,1 28,4888
detrazione pilastri -2,08 * ,1 -0,2080
pacch.to magrone (6) 10,65 * 18,75 * ,1 19,9688

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

10.937.637,62
10.937.637,62
12.854.262,00
12.854.262,00

12.854.262,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 12.854.262,00
detrazione pilastri -1,98 * ,1 -0,1980
pacch.to magrone (7) 8,8 * 240,6 * ,1 211,7280
detrazione pilastri -11,27 * ,1 -1,1270
Totale m3 1.485,8341 119,34 177.319,44
1C.04.020.0040 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori @ 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:
418 - C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.0040.a2
cappa in cls 14858,34 * 0,15 2.228,7510
Totale m3 2.228,7510 165,30 368.412,54
1C.04.350 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.
419 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm
1C.04.350.0010
cappa in cls 14858,34 * ,15 2.228,7510
Totale m3 2.228,7510 23,65 52.709,96
1C.04.350.0040 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato:
420 - con aggregati di Diam. max 20 mm
1C.04.350.0040.a
cappa in cls 14858,34 * |15 2.228,7510
Totale m3 2.228,7510 -1,38 -3.075,68
1C.04.450 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
421 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature
1C.04.450.0020
rete 2x Diam 6 #20x20 2,5 * 14858,34 * 2,3 85.435,4550
Totale kg| 85.435,4550 1,35 115.337,86
422 Fornitura e posa in opera del volume di riempimento in terra mista naturale per il raggiungimento
NP.VB.002 della quota di posa pavimentazione piazzali. Compresa la fornitura di terra. Compresa ogni altra
fornitura e lavorazione -acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costripamento- necessaria al
raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato. La posa e la compattazione dovra avvenire
per strati successivi ed ogni strato, dopo averlo opportunamente bagnato, dovra essere costipato
con mezzi idonei, secondo le disposizioni della D.L. Compresa I'esecuzione, a discrezione della D.L, di
ogni prova per la verifica della corretta posa.
rinterro 14858,34 * ,7 10.400,8380
Totale m3| 10.400,8380 22,74 236.515,06

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

11.884.856,80
11.884.856,80
13.801.481,18
13.801.481,18

13.801.481,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO

13.801.481,18

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

11.884.856,80
11.884.856,80
13.801.481,18
13.801.481,18

13.801.481,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 13.801.481,18
1C.28.200.0010 OPERE COMPIUTE
ASSISTENZE MURARIE
ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO - TELECOMUNICAZIONI - ANTINCENDIO - ANTINTRUSIONE -
CITOFONICO - CONTROLLO E SIMILARI
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici,
di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese,
cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione
delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento:
423 - nuove costruzioni
1C.28.200.0010.a
115599,7 * 0,01 1.155,9970
Totale % 1.155,9970 15,00 17.339,96
1E.01.010.0040 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
DISPERSORI
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8,
CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi,
piatti e funi, nelle lunghezze:
424 -15m
1E.01.010.0040.b
16 16,0000
Totale cad 16,0000 34,09 545,44
1E.01.010.0085 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
DISPERSORI
Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed
ogni altro componente necessario per I'esecuzione a regola d'arte di sezione:
425 70 mmq
1E.01.010.0085.e
420 420,0000
Totale m 420,0000 5,52 2.318,40
1E.01.020.0060 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3
vie
426 -a2vie
1E.01.020.0060.b
16 16,0000
Totale cad 16,0000 12,96 207,36

1E.01.020.0070

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

11.905.267,96
11.905.267,96
13.821.892,34
13.821.892,34

13.821.892,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 13.821.892,34
Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8-
10 mm, nei tipi:
427 - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm
1E.01.020.0070.a
2 2,0000
Totale cad 2,0000 13,04 26,08
1E.01.020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE
428 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro
1E.01.020.0110 | esterno filettato M10
5 5,0000
Totale cad 5,0000 50,00 250,00
1E.01.040.0110 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare
piatti e tondi
429 - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox
1E.01.040.0110.f
1 1,0000
Totale cad 1,0000 86,50 86,50
1E.02.040.0015 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:
430 - 16 mm2
1E.02.040.0015.9
80 80,0000
Totale m 80,0000 2,46 196,80
431 Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
NP.IE.003 posata a vista compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 40 x 4 mm
30 30,0000
Totale cad 30,0000 25,34 760,20

1E.17.010.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:

- Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione
90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresi compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e
scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

11.906.587,54
11.906.587,54
13.823.211,92
13.823.211,92

13.823.211,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 13.823.211,92
1l modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformita alle norme
IEC 61215 e IEC 61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in
rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento.
L'apparecchio dovra essere dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme alla
Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con
blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di
sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste
incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:
- conformita ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per I'ottenimento delle tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per I'ottenimento delle
tariffe incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.
432 - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp
1E.17.010.0010.d
300 300,0000
Totale kwp 300,0000 1.992,78 597.834,00
1E.02.010.0020 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per
installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio.
433 - diam. 25mm
1E.02.010.0020.c
350 350,0000
Totale m 350,0000 8,99 3.146,50
434 - diam. 32mm
1E.02.010.0020.d
500 500,0000
Totale m 500,0000 10,48 5.240,00
435 - diam. 40mm
1E.02.010.0020.e
150 150,0000
Totale m 150,0000 12,93 1.939,50

1E.02.030.0020

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.514.747,54
12.514.747,54
14.431.371,92
14.431.371,92

14.431.371,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.431.371,92
CANALI E PASSERELLE
Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio
e fissaggio (altezza 50mm)
Grado di protezione IP2X, con coperchio
436 - 100 mm
1E.02.030.0020.b
700 700,0000
Totale m 700,0000 13,39 9.373,00
437 - 150 mm
1E.02.030.0020.c
4800 4.800,0000
Totale m 4.800,0000 13,99 67.152,00
438 - 200 mm
1E.02.030.0020.d
420 420,0000
Totale m 420,0000 17,37 7.295,40
439 - 300 mm
1E.02.030.0020.e
720 720,0000
Totale m 720,0000 18,04 12.988,80
440 - 400 mm
1E.02.030.0020.f
450 450,0000
Totale m 450,0000 18,81 8.464,50
1E.02.030.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CANALI E PASSERELLE
Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze:
441 - 50 mm
1E.02.030.0050.b
700 700,0000
Totale m 700,0000 6,13 4.291,00
1E.02.040.0015 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di
qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,
sezione nominale:
442 - 150 mm?2
1E.02.040.0015.n
50 50,0000
Totale m 50,0000 15,41 770,50
443 - 185 mm?2

1E.02.040.0015.0

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.625.082,74
12.625.082,74
14.541.707,12
14.541.707,12

14.541.707,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.541.707,12
180 180,0000
Totale m 180,0000 18,38 3.308,40
444 - 240 mm?2
1E.02.040.0015.p
30 30,0000
Totale m 30,0000 23,45 703,50
1E.02.040.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di
materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16
0,6/1 kV, sezione nominale:
445 - 240 mm?2
1E.02.040.0025.0
430 430,0000
Totale m 430,0000 27,98 12.031,40
1E.02.040.0075 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
446 - 185 mm?2
1E.02.040.0075.j
270 270,0000
Totale m 270,0000 21,84 5.896,80
1E.02.040.0085 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
447 - 2x2,5 mm2
1E.02.040.0085.b
450 450,0000
Totale m 450,0000 2,20 990,00

1E.02.040.0095

448

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI
20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

- 3x2,5 mm2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.648.012,84
12.648.012,84
14.564.637,22
14.564.637,22

14.564.637,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.564.637,22
1E.02.040.0095.b
420 420,0000
Totale m 420,0000 2,75 1.155,00
449 - 3x10 mm?2
1E.02.040.0095.e
2300 2.300,0000
Totale m 2.300,0000 6,62 15.226,00
1E.02.040.0105 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme
di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
450 - 5x2,5 mm2
1E.02.040.0105.m
370 370,0000
Totale m 370,0000 3,62 1.339,40
451 - 5x4 mmz2
1E.02.040.0105.n
1620 1.620,0000
Totale m 1.620,0000 4,66 7.549,20
452 - 5x10 mm?2
1E.02.040.0105.p
370 370,0000
Totale m 370,0000 9,61 3.555,70
453 - 5x16 mm?2
1E.02.040.0105.q
35 35,0000
Totale m 35,0000 13,05 456,75
454 - 5x25 mm?2
1E.02.040.0105.r
15 15,0000
Totale m 15,0000 18,23 273,45
455 - 5x50 mm?2
1E.02.040.0105.t
160 160,0000
Totale m 160,0000 34,09 5.454,40

1E.02.040.0257

456

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI E VIA CAVI

CAVI ELETTRICI

Cavo unipolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.
- 150 mm?2

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.683.022,74
12.683.022,74
14.599.647,12
14.599.647,12

14.599.647,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.599.647,12
1E.02.040.0257.0
190 190,0000
Totale m 190,0000 32,57 6.188,30
457 - 185 mm?2
1E.02.040.0257.p
420 420,0000
Totale m 420,0000 38,67 16.241,40
1E.02.040.0263 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.
458 - 3G 2.5 mm2
1E.02.040.0263.b
50 50,0000
Totale m 50,0000 5,21 260,50
459 - 3G 4 mm2
1E.02.040.0263.c
40 40,0000
Totale m 40,0000 6,20 248,00
460 - 3G 6 mm2
1E.02.040.0263.d
310 310,0000
Totale m 310,0000 7,60 2.356,00
1E.02.040.0267 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo pentapolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ.
461 - 5G 16 mm?2
1E.02.040.0267.f
20 20,0000
Totale m 20,0000 23,09 461,80
1E.02.040.0330 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
462 - 1x95 mm?2
1E.02.040.0330.d
90 90,0000
Totale m 90,0000 18,69 1.682,10

1E.02.040.0390

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
CAVI ELETTRICI

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante
estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.710.460,84
12.710.460,84
14.627.085,22
14.627.085,22

14.627.085,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.627.085,22
463 - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300
1E.02.040.0390.c | mmq
12 12,0000
Totale cad 12,0000 126,41 1.516,92
1E.02.045.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posa in opera di Blindo Luce 3P+N+T grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia
orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad
innesto rapido, completo di accessori del tipo:
464 -25A
1E.02.045.0010.a
150 150,0000
Totale m 150,0000 26,42 3.963,00
1E.02.045.0020 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posa in opera di spine derivazioni per blindo luce del tipo:
465 -25A
1E.02.045.0020.a
57 57,0000
Totale cad 57,0000 26,25 1.496,25
1E.02.045.0030 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posa in opera di cassette derivazioni per blindo luce del tipo:
466 -25A
1E.02.045.0030.a
9 9,0000
Totale cad 9,0000 34,52 310,68
1E.02.060.0025 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto
di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
467 - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
1E.02.060.0025.a
6 6,0000
Totale cad 6,0000 56,91 341,46
468 - pulsante in parallelo per comando di punto luce a rele
1E.02.060.0025.e
26 26,0000
Totale cad 26,0000 56,20 1.461,20

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.719.550,35
12.719.550,35
14.636.174,73
14.636.174,73

14.636.174,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.636.174,73
469 - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
1E.02.060.0025.9
141 141,0000
Totale cad 141,0000 26,73 3.768,93
470 - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
1E.02.060.0025.k | bipolare
18 18,0000
Totale cad 18,0000 51,36 924,48
1E.02.060.0055 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con
tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per
alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
471 - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmgq
1E.02.060.0055.a
16 16,0000
Totale cad 16,0000 89,45 1.431,20
472 - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
1E.02.060.0055.b
2 2,0000
Totale cad 2,0000 110,55 221,10
1E.02.060.0085 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI E VIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di
protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il
tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando
quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:
473 - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di
1E.02.060.0085.a |luce o a numerazione centrale (relé serie - suoneria - relé segnale - lampada segnale interna e/o
esterna - pulsante annullo - ecc)
1 1,0000
Totale cad 1,0000 154,10 154,10

1E.04.010.0010

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
TRASFORMATORI MT/BT

Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in
conformita con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le
modalita di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi
perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.726.050,16
12.726.050,16
14.642.674,54
14.642.674,54

14.642.674,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

2 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.642.674,54
Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015.
Adeguato alle seguenti classi di esercizio: E2 (trasformatore idoneo ad essere installato in un
ambiente con condensa ed inquinamento); C2 (trasformatore idoneo ad essere immagazzinato ed
utilizzato con temperatura ambiente fino a - 25°C); F1 (trasformatore con caratteristiche di
autoestinguente e di non emissione di sostanze e/o fumi tossici nocivi).
Tensioni Primarie (kV): 23 kV - Classe d'isolamento: 24 kV BIL 95 kV;
Tensioni Secondarie a vuoto (V): 400- classe d'isolamento 1,1 kV;
Frequenza (Hz): 50
Regolazione, lato MT: £2 x 2,5%);
Gruppo vettoriale: Dyn11;
Classe termica del sistema isolante: 155 °C (F) / 155 °C (F);
Sovratemperatura: 100/100 K
Tolleranze sulle perdite: 0%;
Altre tolleranze: Secondo IEC/CEI
Rispondente alla normativa CEI EN 60076-11 relativa alle scariche parziali =10 pC (pico Coulomb);
Vcc corrente nominale (120°C): 6%;
Tipo di raffrescamento: A.N. secondo norma IEC 60076-1 (raffreddamento naturale)
Accessori: barre di collegamento MT con piastrine di raccordo, piastre di collegamento BT, barrette di
regolazione del rapporto di trasformazione lato MT, manovrabili in assenza tensione, golfari di
sollevamento, carrello con rulli di scorrimento orientabili per la traslazione della macchina in senso
longitudinale o laterale, ganci di traino, morsetti di messa a terra, targa delle caratteristiche, targa
segnalazione pericolo folgorazione, 3+1 sonde termometriche PT100 installate sugli avvolgimenti BT
(una per colonna) pitl una sul nucleo magnetico e cablate in cassetta di centralizzazione, n.4
antivibranti forniti sciolti per il montaggio sotto le ruote del trasformatore, tutti gli accessori necessari
al montaggio, assemblaggio e collegamento al sistema di media e bassa tensione.
Certificato di collaudo, manuale d'installazione e manutenzione. Compreso di messa in servizio e
collaudo. Nelle potenze:
474 - 630 KVA
1E.04.010.0010.d
2 2,0000
Totale cad 2,0000 14.213,42 28.426,84
1E.04.020.0080 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico.
Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non
intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 2204240V selezionabile con
tolleranza +1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di
sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi.
Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie
dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura.
Ridotta rumorosita (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C. Dotato di porta di
comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al
sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon
funzionamento dell'unita UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A,
comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze
nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di:
475 - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo
1E.04.020.0080.k
1 1,0000
Totale cad 1,0000 7.584,64 7.584,64

1E.04.020.0120

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

12.762.061,64
12.762.061,64
14.678.686,02

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 14.678.686,02
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
A RIPORTARE 14.678.686,02
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

476
1E.04.020.0120.k

1E.05.015.0020

477
1E.05.015.0020.a

RIPORTO
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'

Gruppo statico di continuita con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia
conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete
(VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico.
Predisposizione per il funzionamento di pit gruppi in parallelo. Possibilita di controllo remoto tramite
porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i piu diffusi sistemi operativi. Circuito
elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento
di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e
rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V +20% 50Hz, tensione in uscita
400V+N con tolleranza 1% statica e #5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz
selezionabile con tolleranza £1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del
150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo
90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione
o0 sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosita (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0+40°C.
Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme
alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8:

- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.

Totale cad

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

APPARECCHIATURE ACCESSORIE - PRESE - SPINE

GRUPPO PRESE DI CORRENTE DI TIPO INTERBLOCCATO

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT
960°C, autoestinguenza VO, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1),
resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+T,
centralino cieco con morsettiera in ceramica 4x16mm2 su guida DIN, pressacavo in materiale
isolante, piastra di fondo, in:

- materiale termoplastico

25
Totale cad

1,0000

1,0000

25,0000

25,0000

11.436,26

175,10

14.678.686,02

11.436,26

4.377,50

1E.06.060.0065

478
1E.06.060.0065.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE

APPARECCHI A LED

Proiettore ad alte prestazioni per illuminazione di grandi superfici (impianti sportivi , parcheggi, zone
di passaggio, piazze, facciate di edifici) equipaggiato con LED ad alta potenza da esterno con ottiche
simmetriche e/o asimmetriche, fasci da 8°+120°. Corpo e telaio in alluminio pressofuso, con
alettature di raffreddamento. Ottiche in policarbonato VO metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore in vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura
a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura con
resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio: alimentazione 220-240V 50/60Hz; con
driver esterno IP66 applicato sull'apparecchio. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo con
connettore stagno IP66 per una rapida installazione. Dispositivo di protezione conforme alla EN
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Fattore
di potenza: 0,92. LED 4000K - Surge Protector 6/6kV. Compreso il puntamento e regolazione del
proiettore. Da:

- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA

30

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

30,0000

12.777.875,40
12.777.875,40
14.694.499,78
14.694.499,78

14.694.499,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.694.499,78
Totale cad 30,0000 1.085,35 32.560,50
1E.06.060.0140 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE
APPARECCHI A LED
Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in
conformita alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformita alle
norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in
alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza:
479 - monolampada led 4000K 1600 Im potenza 13 w - lunghezza 690 mm
1E.06.060.0140.a
9 9,0000
Totale cad 9,0000 96,66 869,94
480 - bilampada led 4000K 3200 Im potenza 25 w - lunghezza 690 mm
1E.06.060.0140.d
12 12,0000
Totale cad 12,0000 135,61 1.627,32
481 - bilampada led 4000K 7500 Im potenza 56 w - lunghezza 1600 mm
1E.06.060.0140.f
4 4,0000
Totale cad 4,0000 184,13 736,52
482 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B1 come da elaborati grafici e specifiche di
NP.IE.001b apparecchiatura
50 50,0000
Totale cad 50,0000 626,78 31.339,00
483 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipologia B2 come da elaborati grafici e specifiche di
NP.IE.002b apparecchiatura
7 7,0000
Totale cad 7,0000 714,18 4.999,26
484 Fornitura e posa in opera di centralina di controllo DALI con schermo touch a colori,
NP.IE.004 programmazione fino a 500 schermate con differenti dunzioni, impostazioni scenari in automatico,
ricevitore IR, in contenitore modulare per scatola da incasso a tre posti, alimentazione specifica
DALI, inclusa I'attivazione dell'impianto
2 2,0000
Totale cad 2,0000 2.153,19 4.306,38
485 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo funzionalita, per impianti di illuminazione di
NP.IE.006 emergenza, con possibilita di gestire dino a 1.024 apparecchi, compresa l'attivazione dell'impianto in
contenitore metallico installato in armadi da parete, con display LCD e tastiera di comando, completo
di stampante integrata e due porte RS232 per connessione remota
1 1,0000
Totale cad 1,0000 2.850,34 2.850,34
486 Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
NP.IE.007 funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale

installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.857.164,66
12.857.164,66
14.773.789,04
14.773.789,04

14.773.789,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

487
NP.IE.008

488
NP.IE.009

489
NP.IE.010

RIPORTO
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 8 W, autonomia 60 minuti e flusso
luminoso 337 Im

12
Totale cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di
protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 11 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 484 Im

20

Totale cad
Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma rettangolare , predisposto per il controllo della
funzionalita centralizzato, dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale
installato a parete, a plafone o sospensione, con lampade fluorescenti, alimentato a 230V, grado di

protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale, tipologia 24 W, autonomia 60 minuti e
flusso luminoso 857 Im

41

Totale cad
Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e
schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di
visibilita 30 metri, installato a parete o bandella, involucro IP 40, alimentazione 230 V, con lampada

fluorescente, con interfaccia per sistema d controllo centralizzato tipo permanente, 60 minuti di
autonomia

13
Totale cad

12,0000

12,0000

20,0000

20,0000

41,0000

41,0000

13,0000

13,0000

173,49

196,55

288,13

293,28

14.773.789,04

2.081,88

3.931,00

11.813,33

3.812,64

1E.03.020

490
1E.03.020.0010

491
1E.03.020.0030

492
1E.03.020.0050

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

APPARECCHIATURE DI MEDIA TENSIONE

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita di arrivo/partenza completa di:
interruttore isolato in SF6 asportabile, relé per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato
sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi,
chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di
esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica
(valore di cresta) 40 kA.

2

Totale cad

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita di arrivo/partenza completa di:
interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di
loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari,
caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di
corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

1

Totale cad

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unita risalita sbarre completa di:
sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio
24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

2,0000

2,0000

1,0000

1,0000

21.467,96

6.764,37

42.935,92

6.764,37

12.928.503,80
12.928.503,80
14.845.128,18
14.845.128,18

14.845.128 18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.845.128,18
1 1,0000
Totale cad 1,0000 3.133,74 3.133,74
1E.04.040.0010 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
RIFASAMENTO
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione
IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé
fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima
distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN
60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
493 - 12,5 kvar
1E.04.040.0010.b
2 2,0000
Totale cad 2,0000 903,66 1.807,32
1E.04.040.0050 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIATURE PACKAGE
RIFASAMENTO
Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione
IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé
fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima
distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN
60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:
494 - 255 kvar
1E.04.040.0050.h
2 2,0000
Totale cad 2,0000 3.326,69 6.653,38
495 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGBT come da schema unifilare di progetto
NP.IE.011 e specifica tecnica
1 1,0000
Totale cad 1,0000 44.120,47 44.120,47
496 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QEPD come da schema unifilare di progetto
NP.IE.013 e specifica tecnica
5 5,0000
Totale cad 5,0000 884,34 4.421,70
497 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QESA come da schema unifilare di progetto
NP.IE.014 e specifica tecnica comprensivo del quadro Q_CAB a servizio degli ausiliari di cabina
1 1,0000
Totale cad 1,0000 1.755,01 1.755,01
498 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QECED come da schema unifilare di
NP.IE.015 progetto e specifica tecnica
1 1,0000
Totale cad 1,0000 1.449,58 1.449,58
499 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QGCS come da schema unifilare di progetto
NP.IE.016 e specifica tecnica
1 1,0000

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12.991.845,00
12.991.845,00
14.908.469,38
14.908.469,38

14.908.469,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N. '
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.908.469,38
Totale cad 1,0000 1.571,22 1.571,22

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI
A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2
A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

12,993.416,22
12.993.416,22
14.910.040,60
14.910.040,60

14.910.040,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO
1-LOTTO1_PLO

C2 - COSTRUZIONE FASE 2

E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 14.910.040,60
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
500 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.a |autorizzato per rifiuti inerti
totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (10555,6476-940,82*35%) * 0,3 * 1,7 5.215,4439
Totale t 5.215,4439 18,98 98.989,13
501 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.a |autorizzato per rifiuti inerti
plinti piattaforma 3708,6 * 1,7 * (30%) 1.891,3860
Totale t 1.891,3860 18,98 35.898,51
502 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
totale scavo opere in progetto esclusi plinti piattaforma (10555,6476-940,82*35%) * (70%) * 1,7 12.169,3691
Totalet| 12.169,3691 15,98 194.466,52
503 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
plinti piattaforma 3708,6 * 1,7 * (70%) 4.413,2340
Totale t 4.413,2340 15,98 70.523,48
504 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
discarica scavo 1,7 * 261,4 444,3800
Totale t 444,3800 15,98 7.101,19
505 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.c |autorizzato
1,7 * 155,0025 263,5043
Totale t 263,5043 15,98 4.210,80

A RIPORTARE NUOVE EDIFICAZIONI

A RIPORTARE COSTRUZIONE FASE 2

A RIPORTARE LOTTO 1 _ PLO

A RIPORTARE PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

A RIPORTARE

13.404.605,85
13.404.605,85
15.321.230,23
15.321.230,23

15.321.230,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO
C2 - COSTRUZIONE FASE 2
E - NUOVE EDIFICAZIONI

25/10/2019

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1C.27.050.0100

506
1C.27.050.0100.f

507
1C.27.050.0100.f

508
NP.OC.011

RIPORTO

OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

discarica 2,4 * 195
Totale t

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

2,4*150 * 1,5 * 0,25
Totale t

CCIAA 1/2019

ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (art. 3 comma 1 D.P.R.
69/2018) OPPURE PRESSO IMPIANTO DI DI RECUPERO DI RIFIUTI per produzione di materiale per
costruzioni stradali e piazzali industriali (DM 5/2/1998 all. 1 lettera 7.6.3) miscele bituminose (c.d.
"asfalto fresato"), compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non
contaminati, cioé conformi alla "caratterizzazione" (di cui all’allegato 5 tabella 1 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" "(dm 27/9/2010, tabella 5 art. 6) (di cui
alla voce B.07.04.0085.b) per quantita superiore a 5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli
impianti (vedi voce B.07.04.00.30) e da contabilizzare a parte:

-costi per il conferimento di asfalto fresato (Codice CER 17 03 02) presso gli impianti di recupero di
rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. ¢ del dm 5/2/1998), per la produzione di materiale
per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei
Rifiuti (FIR).

scarifica viabilita esistente 1,8 * 170 * 11 * 0,05
scarifica viabilita esistente 1,8 * 70 * 2 * 0,05
Totale t

468,0000

468,0000

135,0000

135,0000

168,3000
12,6000

180,9000

10,99

10,99

21,50

15.321.230,23

5.143,32

1.483,65

3.889,35

Totale E - NUOVE EDIFICAZIONI €

Totale C2 - COSTRUZIONE FASE 2 €

Totale1 - LOTTO 1 _PLO€

Totale YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO €

Importo Lavori €

13.415.122,17
13.415.122,17
15.331.746,55
15.331.746,55

15.331.746,55
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25/10/2019
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL
A) LAVORI

YB - PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA 15.331.746,55
VIA C. LOMBROSO, 54 MILANO

1-LOTTO1_PLO 15.331.746,55
C1 - COSTRUZIONE FASE 1 1.916.624,38
A - OPERE PROPEDEUTICHE AD ATTIVITA BONIFICA 415.600,92
B - ATTIVITA BONIFICA 868.568,88
D - DEMOLIZIONI 628.931,83
G - COMPLETAMENTI 3.522,75
C2 - COSTRUZIONE FASE 2 13.415.122,17
E - NUOVE EDIFICAZIONI 13.415.122,17
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/10/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

15.331.746,55

15.331.746,55
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	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	D - DEMOLIZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg


	F - OPERE EDILI
	- oltre 5,01 m³
	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi

	R - OPERE STRUTTURALI
	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo;
	- oltre 5,01 m³
	- spessore oltre 18,1 cm

	S - SOTTOSERVIZI
	DEMOLIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI Demolizione in

	V - VIABILITÀ
	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglom
	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fre
	- da 6 ÷ 10 m
	- in calcestruzzo
	- prefabbricata in calcestruzzo
	SMONTAGGIO TORRE PORTAFARI
Smontaggio di torre por
	Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza


	2 - TETTOIA 1
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di edificio, anche p
	- prefabbricata in calcestruzzo


	3 - TETTOIA 2
	F - OPERE EDILI
	Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, p


	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione var
	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto 
	- frazione solida
	- frazione liquida
	CCIAA I/2019
ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE B



	G - COMPLETAMENTI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere





	C2 - COSTRUZIONE FASE 2
	E - NUOVE EDIFICAZIONI
	1 - AREE ESTERNE
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment

	28 - Scavi
	- con carico, trasporto  ed accatastamento del mat
	- con carico e trasporto agli impianti di stoccagg
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- completa con tavole o pannelli accostati
	- completa con tavole o pannelli accostati


	B - DEMOLIZIONI
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- da 0 (zero) fino a 200 mm
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale

	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruz
	- De125 x 7,4 mm

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN500
	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elev

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN65
	- DN125
	- De75 x 4,5 mm
	- De125 x 7,4 mm


	S - SOTTOSERVIZI
	20 - Rete Acque Meteoriche
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- con fornitura di ghiaia
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 250 - s = 7,3
	- De 315 - s = 9,2
	- De 400 - s = 11,7
	- De 500 - s = 14,6
	- De 630 - s = 18,4
	- De 630 - s = 18,4
	- De 200, curva aperta a 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- De 200 - s = 4,9
	- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
	- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) -
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 c
	- interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	- interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idone
	- per roggie, con fondo in cemento lisciato, per t
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	Immissione nei condotti di fognatura esistenti rea
	- con telaio rotondo non inferiore a Ø 90 cm , luc
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	- luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
	- luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg
	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura di tutti gli accessori per la realizzazi
	Fornitura e posa in opera di scatolari in c.a. 3x1
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di braghe a 45° semplici
	Fornitura e posa in opera di paratoia murale a ghi

	21 - Rete Acque Nere
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo ricic
	- C16/20
	- De 110 - s = 3,2
	- De 160 - s = 4,7
	- De 200 - s = 5,9
	- De 315 - s = 9,2
	- De 110, curva aperta 45°
	- De 160, curva aperta 45°
	- De 200 - s = 3,9
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione circolar
	Fornitura e posa di pozzetto di prelievo (tipo Mil

	25 - Rete Impianti Elettrici
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 
	- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) -
	- interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm)
	- interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 c
	- diam. 110mm
	- diam. 125mm
	- diam. 160mm
	Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- con telaio quadrato non inferiore a 100 X100 cm 
	- luce 1500 x 750 mm, quattro coperchi, peso 235 k
	- luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperch
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato 
	Fornitura e posa in opera pozzetto in c.a. 150x150


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	11 - Impianto di Illuminazione
	- ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio s
	- apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W -


	V - VIABILITÀ
	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsi
	- 15 cm, in due strati
	- 15 cm, in due strati
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- in sede stradale
	- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
	- 60 mm
	- 60 mm
	Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo cos
	- con calcestruzzo confezionato in betoniera
	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofo
	- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/
	- sezione 12/15 x 25 cm
	- in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macc
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	- in pellicola di classe 2
	RECINZIONE NEW JERSEY Fornitura e posa di element
	Strato di usura "Open Grade" realizzato mediante s


	4 - LOCALE TECNICO
	F - OPERE EDILI
	36 - Coperture
	- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in a
	- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
	- per ogni paletto in alluminio intermedio compren
	- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
	- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
	- dispositivo di ancoraggio puntuale a parete in a


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	- oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 400 fino a 600 

	9 - Impianto di climatizzazione
	- DN20
	- DN25
	- DN32
	- DN25
	- DN25
	- sp. 40 mm
	- sp. 50 mm
	- sp. 60 mm
	- a 3 vie - DN25

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- DN32


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C

	31 - Strutture prefabbricate
	LOCALE TECNICO Fornitura e posa di locale tecnico


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- 200 mm
	- 3x2,5 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- materiale termoplastico
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno

	11 - Impianto di Illuminazione
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 



	5 - PIATTAFORMA LOGISTICA
	1 - MOVIMENTI TERRA
	27 - Rinterri
	- con terre depositate nell'ambito del cantiere

	28 - Scavi
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito de
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d


	F - OPERE EDILI
	16 - Intonaci – rasature – finiture
	Intonaco completo per interni ad esecuzione manual
	- 15 x 15 cm, colore bianco
	- primer in dispersione acquosa
	- a base di resina acrilica, traspirante e lavabil
	RIVESTIMENTO DI FACCIATA
Fornitura e posa di rives
	LESENA METALLICA
Fornitura e posa di lesene metall

	17 - Partizioni interne
	- con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
	- spess. cm 20 - REI 120
	- frontale con porta/e
	- divisorio e/o laterale
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso
	PARETE DIVISORIA
Fornitura e posa di parete diviso

	18 - Pavimentazioni interne
	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parq
	Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto 
	Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detra
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
	- 30 x 30 cm, colori chiari
	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura 
	- 7½ x 15 cm, spess. 8/9 mm, piano, altezza 7½ cm
	- 10 x 10 cm, piano
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spar
	CANALE DI DRENAGGIO
Fornitura e posa di canale di 

	34 - Serramenti
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 90x200-210 circa
	- passaggio netto cm 120x200-210 circa
	- passaggio netto cm 180x200-210 circa
	- maniglione interno con maniglia  o pomolo e serr
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- scatole nere, barra di comando in alluminio vern
	- comando esterno pomolo-cilindro
	- tipo normale
	- tipo normale
	- tipo normale
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- 90x200-210 cm
	- ad uno o più battenti
	Porte interne ad una o più ante, realizzate con te
	- vetrata doppia
	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in so
	-33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
	SIGILLANTE SOSPESO
Fornitura e posa di sigillante 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
Fornitura e posa di 
	RAMPA DI CARICO MOTORIZZATA
Fornitura e posa di ra

	35 - Opere da fabbro
	- in ferro
	Scala retrattile a pantografo in metallo, completa
	- a caldo

	36 - Coperture
	- 30 mm
	- per ogni 10 mm in più
	- poliuretano s= 80 mm fuori greca
	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello
	Manto impermeabile costituito da doppia membrana a
	- spessore 4 mm


	I - IMPIANTI SPECIALI E ICT
	6 - Impianti EVAC
	Diffusore acustico universale installabile sia a p
	- monodirezionale con trasformatore di linea e sup
	Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in 
	- potenza 320 W
	- 42 unità struttura con montanti in acciaio, pann
	Unità centrale matrice con instradamento degli ing
	- per chiamata selettiva
	Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batter
	Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva
	Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di seg

	13 - Impianto rete dati ICT
	- combinazione fino a 2 posti in scatole tonde
	- 3 posti
	- fino a tre posti
	- RJ45 con coperchio Categoria 6
	- Categoria 6
	- 2 m Categoria 6
	- guaina LSZH, Categoria 6
	- 42 unità rack - 800x800mm
	- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
	- n. 5/6 prese con interruttore generale magnetote

	14 - Impianto rivelazione incendi
	- versione base
	- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tip
	- base con isolatore
	- pulsante indirizzato manuale da interno a rottur
	- modulo 2 ingressi + 2 uscite
	- Sirena elettronica indirizzabile alimentata da l
	- supporto di montaggio per sirena di colore rosso
	- da 5 a 100 mt. in lunghezza  per 15 mt. in largh
	- 2x1.5 mmq
	- alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ri


	M - IMPIANTI MECCANICI
	4 - Impianti Antincendio
	-  6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
	- con cassetta da incasso verniciata di grigio e m
	- DN80 con 2 attacchi UNI 70
	- DN80 con 1 attacco a baionetta UNI 70
	- DN50
	- DN125
	- DN125
	Disaeratore automatico in ottone per impianti di r
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN80 x 3,6 mm
	- sonda temperatura da tubazione con pozzetto
	- pressostato da tubazione
	- universale modulante da quadro o da parete

	9 - Impianto di climatizzazione
	- nuove costruzioni
	- fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2
	- oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonn
	Comando termostatico per valvole radiatori termost
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN25 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm

	12 - Impianto idrico-sanitario
	- De 100 - s = 1,7
	- De 160 - s = 2,6
	- De 250 - s = 4,0
	- De 315 - s = 5,0
	- De 40 - s = 3,0
	- De 50 - s = 3,0
	- De 110 - s = 3,2
	- De 125 - s = 3,2
	- De 160 - s = 3,2
	- larghezza mm 200,00/235,00 - altezza mm 365,00
	- pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di pro
	- rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr
	- scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h
	- fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
	- sospeso, completo di telaio metallico da incasso
	- cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 
	- sedile per vaso normale in poliestere con coperc
	- a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensol
	- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", co
	- libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta
	Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento croma
	- DN20
	- DN25
	- DN20 x 2,3 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN32 x 2,9 mm
	- DN40 x 2,9 mm
	- DN50 x 3,2 mm
	- DN65 x 3,2 mm
	- De20 x 2,8 mm
	- De25 x 3,5 mm


	R - OPERE STRUTTURALI
	3 - Fondazioni
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C16/20
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- C28/35- XC1 e XC2
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	- betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a
	Isolamento termo acustico di controsoffitti realiz

	17 - Partizioni interne
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025

	30 - Strutture orizzontali
	- C28/35 - XC1 e XC2
	- per murature di cantinato ed in elevazione, di q
	- B450C
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 
	Pavimento realizzato mediante fornitura e posa di 

	31 - Strutture prefabbricate
	Fornitura e posa in opera di struttura prefabbrica

	32 - Strutture verticali
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- per rampe di scale
	- per rampe di scale
	- spessore 2 mm
	- spessore 2 mm
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo
	- a caldo

	33 - Vespai
	- C16/20
	- C25/30 - XC1 e XC2
	Sovrapprezzo al getto di  calcestruzzo per esecuzi
	- con aggregati di Diam. max 20 mm
	Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
	Fornitura e posa in opera del volume di riempiment


	T - IMPIANTI ELETTRICI
	2 - Completamenti
	- nuove costruzioni

	5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
	- 1.5 m
	70 mmq
	- a 2 vie
	- con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm
	Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di pi
	- 12 fori diam 11 mm in acciaio inox
	- 16 mm²
	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio z

	7 - Impianti fotovoltaici
	- con potenza complessiva per singolo impianto sup

	10 - Impianto di Forza Motrice
	- diam. 25mm
	- diam. 32mm
	- diam. 40mm
	- 100 mm
	- 150 mm
	- 200 mm
	- 300 mm
	- 400 mm
	- 50 mm
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 240 mm²
	- 240 mm²
	- 185 mm²
	- 2x2,5 mm²
	- 3x2,5 mm²
	- 3x10 mm²
	- 5x2,5 mm²
	- 5x4 mm²
	- 5x10 mm²
	- 5x16 mm²
	- 5x25 mm²
	- 5x50 mm²
	- 150 mm²
	- 185 mm²
	- 3G 2.5 mm²
	- 3G 4 mm²
	- 3G 6 mm²
	- 5G 16 mm²
	- 1x95 mm²
	- tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-
	- 25 A
	- 25 A
	- 25 A
	- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
	- pulsante in parallelo per comando di punto luce 
	- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivaz
	- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A 
	- alimentazione diretta di utilizzatore monofase c
	- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (c
	- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa l
	- 630 KVA
	- 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio a
	- 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min.
	- materiale termoplastico

	11 - Impianto di Illuminazione
	- 36.300lm - CRI 70 - 237W - 700mA
	- monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lun
	- bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lungh
	- bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lungh
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tip
	Fornitura e posa in opera di centralina di control
	Fornitura e posa in opera di centrale di controllo
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di forma 
	Fornitura e posa in opera di apparecchio con corpo

	19 - Quadri elettrici
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto iso
	- 12,5 kvar
	- 255 kvar
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico deno



	10 - SMALTIMENTI
	1 - MOVIMENTI TERRA
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
	- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

	B - DEMOLIZIONI
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e dem
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