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NP.ITM.001

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 100,00    24,96€                   2.496,00€             20,61%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 100,00    21,41€                   2.141,00€             17,68%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 10,00      53,77€                   537,70€                4,44%

Totale manodopera ore 210,00    A) 5.174,70€             42,73%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        131,80€                 131,80€                1,09%

B) 131,80€                1,09%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatermie completi di contabilizzatore, sonde e pozzetti. cad. 1,00        3.593,40€              3.593,40€             

Flange, tubazioni di acciaio nero, rivestimento isolante ed accessori. cad. 1,00        800,00€                 800,00€                
-€                      

Totale materiale C) 4.393,40€             36,28%

D) Subtotale (A+B+C) 9.699,90€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 1.309,49€             10,81%

F) Utile (10%) 1.100,94€             9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 12.110,33€           100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 12.110,33€           100,00%

TOTALE 12.110,33€           

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.001

Opere in centrale termica nuova
1) Vuotare gli impianti 
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni in cui devono essere inseriti i contatermie n.4
3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati
5) fornitura ed installazione di contatermie N. 1 DN 1"1/4 N. 1 DN 65 N. 2 DN 100
6) fornitura ed installazione di sonde di temperatura complete di pozzetti
7) fornitura di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina
8) collegamento elettrico tra sonde e contatermie
9) prova di teneuta delle tubazioni
10) ripristino degli isolamenti con materiale simile all'esistente oppure in poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessore devono essere uguali 
all'esistente, come la finitura, in modo da dare il lavoro finito alla regola dell'arte
11) fornitura di tutti gli accessori per finire il lavoro anche se non espressamente citati

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.002

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 50,00      24,96€                   1.248,00€             28,41%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 50,00      21,41€                   1.070,50€             24,37%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore -          53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 100,00    A) 2.318,50€             52,79%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        34,94€                   34,94€                  0,80%

B) 34,94€                  0,80%
C) Materiali

listino Milano Valvole a farfalla MM.13.020.0010.f cad. 8,00        45,58€                   364,64€                
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        800,00€                 800,00€                

-€                      
Totale materiale C) 1.164,64€             26,52%

D) Subtotale (A+B+C) 3.518,08€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 474,94€                10,81%

F) Utile (10%) 399,30€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 4.392,32€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 4.392,32€             100,00%

TOTALE 4.392,32€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.002

Opere sulle linee principali fancoils palazzo floricolo e carni
1) Vuotare gli impianti 
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate: fan coils e corpi centrali
3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass
5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a farfalla di cui: N. 8 DN 80 
6) prova di tenuta delle tubazioni
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.003

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 50,00      24,96€                   1.248,00€             26,84%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 50,00      21,41€                   1.070,50€             23,02%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore -          53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 100,00    A) 2.318,50€             49,87%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        40,94€                   40,94€                  0,88%

B) 40,94€                  0,88%
C) Materiali

listino Milano Valvole a farfalla MM.13.020.0010.f cad. 8,00        45,58€                   364,64€                
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        1.000,00€              1.000,00€             

-€                      
Totale materiale C) 1.364,64€             29,35%

D) Subtotale (A+B+C) 3.724,08€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 502,75€                10,81%

F) Utile (10%) 422,68€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 4.649,51€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 4.649,51€             100,00%

TOTALE 4.649,51€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.003

Opere sulle linee principali fan coils palazzo ittico
1) Vuotare gli impianti 
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate: fan coils e corpi centrali
3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass
5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a farfalla di cui: N. 8 DN 80 tutte posizionate sul soppalco interno
6) prova di tenuta delle tubazioni
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.004

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                10,59%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                9,08%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                19,67%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        41,50€                   41,50€                  1,76%

B) 41,50€                  1,76%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        883,20€                 883,20€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        500,00€                 500,00€                

-€                      
Totale materiale C) 1.383,20€             58,67%

D) Subtotale (A+B+C) 1.888,40€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 254,93€                10,81%

F) Utile (10%) 214,33€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 2.357,66€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 2.357,66€             100,00%

TOTALE 2.357,66€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.004

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale termica
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4 per circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.005

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                11,84%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                10,15%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                21,99%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        35,69€                   35,69€                  1,69%

B) 35,69€                  1,69%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        889,80€                 889,80€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        300,00€                 300,00€                

-€                      
Totale materiale C) 1.189,80€             56,42%

D) Subtotale (A+B+C) 1.689,19€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 228,04€                10,81%

F) Utile (10%) 191,72€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 2.108,96€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 2.108,96€             100,00%

TOTALE 2.108,96€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.005

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF4
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.006

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                10,59%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                9,08%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                19,67%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        41,50€                   41,50€                  1,76%

B) 41,50€                  1,76%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        883,20€                 883,20€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        500,00€                 500,00€                

-€                      
Totale materiale C) 1.383,20€             58,67%

D) Subtotale (A+B+C) 1.888,40€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 254,93€                10,81%

F) Utile (10%) 214,33€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 2.357,66€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 2.357,66€             100,00%

TOTALE 2.357,66€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.006

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 7 uffici
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1" per circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.007

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                15,49%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                13,29%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                28,78%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        24,08€                   24,08€                  1,49%

B) 24,08€                  1,49%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        502,80€                 502,80€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        300,00€                 300,00€                

-€                      
Totale materiale C) 802,80€                49,82%

D) Subtotale (A+B+C) 1.290,58€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 174,23€                10,81%

F) Utile (10%) 146,48€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 1.611,29€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 1.611,29€             100,00%

TOTALE 1.611,29€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.007

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 8 bar
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1" circuito caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.008

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 15,00      24,96€                   374,40€                9,85%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 15,00      21,41€                   321,15€                8,45%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore -          53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 30,00      A) 695,55€                18,30%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        68,39€                   68,39€                  1,80%

B) 68,39€                  1,80%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        1.779,60€              1.779,60€             

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        500,00€                 500,00€                

-€                      
Totale materiale C) 2.279,60€             59,99%

D) Subtotale (A+B+C) 3.043,54€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 410,88€                10,81%

F) Utile (10%) 345,44€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 3.799,86€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 3.799,86€             100,00%

TOTALE 3.799,86€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.008

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 5 e CDZ 6 uta zona carni
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65 circuito refrigerato
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.009

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                10,17%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                8,73%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                18,90%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        43,72€                   43,72€                  1,78%

B) 43,72€                  1,78%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        1.157,40€              1.157,40€             

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        300,00€                 300,00€                

-€                      
Totale materiale C) 1.457,40€             59,41%

D) Subtotale (A+B+C) 1.964,82€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 265,25€                10,81%

F) Utile (10%) 223,01€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 2.453,08€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 2.453,08€             100,00%

TOTALE 2.453,08€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.009

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF3 testata sud
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 100
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.010

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                17,77%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                15,24%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                33,01%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        19,27€                   19,27€                  1,37%

B) 19,27€                  1,37%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        442,20€                 442,20€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        200,00€                 200,00€                

-€                      
Totale materiale C) 642,20€                45,72%

D) Subtotale (A+B+C) 1.125,17€             80,10%

E) Spese generali (13,5%) 151,90€                10,81%

F) Utile (10%) 127,71€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 1.404,77€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 1.404,77€             100,00%

TOTALE 1.404,77€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.010

Opere interne all'edificio ittico sottocentrale termica
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4 per circuito radiatori e fan coils caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.011

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00      24,96€                   249,60€                20,22%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 10,00      21,41€                   214,10€                17,35%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 20,00      A) 463,70€                37,57%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        15,29€                   15,29€                  1,24%

B) 15,29€                  1,24%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        309,60€                 309,60€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        200,00€                 200,00€                

-€                      
Totale materiale C) 509,60€                41,29%

D) Subtotale (A+B+C) 988,59€                80,10%

E) Spese generali (13,5%) 133,46€                10,81%

F) Utile (10%) 112,20€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 1.234,25€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 1.234,25€             100,00%

TOTALE 1.234,25€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.011

Opere interne all'edificio ittico quadro armadio
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria e contatore fan coils, 
smontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti a corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico 
relativo.
4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.
5) fornitura ed installazione di contatore per fan coils, bocchettoni e pozzetti per sonde.trasmissione dati
6) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano espanso a celle chiuse finitura e nastratura.
7) prove di tenuta

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.012

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 2,00        24,96€                   49,92€                  24,49%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 2,00        21,41€                   42,82€                  21,01%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 4,00        A) 92,74€                  45,50%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        2,05€                     2,05€                    1,01%

B) 2,05€                    1,01%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        48,45€                   48,45€                  

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        20,00€                   20,00€                  

-€                      
Totale materiale C) 68,45€                  33,59%

D) Subtotale (A+B+C) 163,24€                80,10%

E) Spese generali (13,5%) 22,04€                  10,81%

F) Utile (10%) 18,53€                  9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 203,81€                100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 203,81€                100,00%

TOTALE 203,81€                

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.012

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di contabilizzazione radiatori
1) Vuotare gli impianti.
2) smontaggio valvole e detentori esistenti
3) sostituire se necessario riduzioni su radiatori
4) fornitura ed installazione valvola e detentore
5) fornitura ed installazione di testina termostatica
6) fornitura ed installazione di sistema di contabilizzazione radio
7) prove e collaudo

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.013

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 4,00        24,96€                   99,84€                  18,91%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 4,00        21,41€                   85,64€                  16,22%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 8,00        A) 185,48€                35,12%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        6,92€                     6,92€                    1,31%

B) 6,92€                    1,31%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        210,60€                 210,60€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        20,00€                   20,00€                  

-€                      
Totale materiale C) 230,60€                43,66%

D) Subtotale (A+B+C) 423,00€                80,10%

E) Spese generali (13,5%) 57,10€                  10,81%

F) Utile (10%) 48,01€                  9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 528,11€                100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 528,11€                100,00%

TOTALE 528,11€                

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.013

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di contabilizzazione fan coils
1) Vuotare gli impianti.
2) smontaggio di collegamento idraulico al fan coils.
3) fornitura ed installazione di valvole con pozzetto per sonda.
4) fornitura ed installazione di contatore 
5) fornitura ed installazione di sistema radio
6) prove

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.014

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 4,00        24,96€                   99,84€                  25,96%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 4,00        21,41€                   85,64€                  22,27%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 8,00        A) 185,48€                48,23%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        3,57€                     3,57€                    0,93%

B) 3,57€                    0,93%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        99,00€                   99,00€                  

tubazioni in acciaio nero verniciatura, bocchettoni, rivestimento isolante, 
trabattelli. cad. 1,00        20,00€                   20,00€                  

-€                      
Totale materiale C) 119,00€                30,94%

D) Subtotale (A+B+C) 308,05€                80,10%

E) Spese generali (13,5%) 41,59€                  10,81%

F) Utile (10%) 34,96€                  9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 384,60€                100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 384,60€                100,00%

TOTALE 384,60€                

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.014

Opere interne all'edificio ittico quadro armadio edificio floricolo
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria e contatore, smontaggio delle 
apparecchiature elettriche esistenti a corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico relativo.
4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.
5) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano espanso a celle chiuse finitura e nastratura.
6) prove di tenuta

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.0015

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 5,00        24,96€                   124,80€                10,46%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 5,00        21,41€                   107,05€                8,97%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 10,00      A) 231,85€                19,43%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        21,08€                   21,08€                  1,77%

B) 21,08€                  1,77%
C) Materiali

listino ISTA sconto 
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00        502,80€                 502,80€                

controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura, 
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00        200,00€                 200,00€                

-€                      
Totale materiale C) 702,80€                58,90%

D) Subtotale (A+B+C) 955,73€                80,10%

E) Spese generali (13,5%) 129,02€                10,81%

F) Utile (10%) 108,48€                9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 1.193,23€             100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 1.193,23€             100,00%

TOTALE 1.193,23€             

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.015

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 1 uffici
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie DN 1" circuito caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed 
anche la finitura.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls



NP.ITM.0016

Articolo Descrizione Unità di 
Misura

Quantita P.U.
(Euro)

Costo Lavorazione
(Euro)

%

ANALISI DEI PREZZI

A) Manodopera
MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° ore 25,00      24,96€                   624,00€                4,21%
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ore 25,00      21,41€                   535,25€                3,61%
MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ore 53,77€                   -€                      0,00%

Totale manodopera ore 50,00      A) 1.159,25€             7,82%

B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00        312,00€                 312,00€                2,11%

B) 312,00€                2,11%
C) Materiali
Antenne ripetitrici cad. 12,00      450,00€                 5.400,00€             
Servizio di gestione dei dati di consumo cad. 1,00        5.000,00€              5.000,00€             

-€                      
Totale materiale C) 10.400,00€           70,17%

D) Subtotale (A+B+C) 11.871,25€           80,10%

E) Spese generali (13,5%) 1.602,62€             10,81%

F) Utile (10%) 1.347,39€             9,09%

G) Costo con Spese e Utile (D+E+F)  (al netto oneri per la sicurezza) 14.821,26€           100,00%

H) Oneri della sicurezza (%) -€                      0,00%

I) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) 14.821,26€           100,00%

TOTALE 14.821,26€           

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
NP.ITM.016

Fornitura e posa in opera di n. 12 antenne ripetitrici dati del consumo termico con trasferimento a concentratore preconfigurato complete di batteria al litio.
Incluso servizio di gestione dei dati di consumo completo di software della centrale operativa che dovrà poter esportare i dati dei consumi, con cadenza 
specifica per ogni tipologia di impianto (definita attraverso la richiesta di due date), verso il programma di gestione utilizzato da SOGEMI per la 
fatturazione. I dati dovranno essere resi disponibili attraverso chiamate web service (SOAP o REST) o in alternativa tramite lo scarico di file in formato 
CSV o XML.

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls
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