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1 PREMESSA 

1.1 Generalità 

La presente relazione fa riferimento al progetto esecutivo degli interventi di installazione 

di un sistema di contabilizzazione calore e razionalizzazione degli impianti presso i 

Mercati all'Ingrosso di Milano, via C. Lombroso 54. 

Il Committente è la società SO.GE.MI. S.p.A. 

1.2 Descrizione degli interventi 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, integrato con il D.Lgs 141/2016, e in 

attuazione alla Direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica (che stabilisce un quadro 

comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione Europea, per 

il conseguimento dell'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, il fabbisogno 

di energia primaria entro il 2020 e il raggiungimento del 20% dei consumi energetici con 

fonti rinnovabili), SO.GE.M.I S.p.A. ha la necessità di adeguare i propri impianti termici 

alla normativa vigente attraverso l'installazione di un sistema di termoregolazione e 

razionalizzando, dove possibile, le centrali termiche attualmente attive. 

In particolare sono previste le seguenti due tipologie di interventi: 

 

1) SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

Installazione di idonee valvole termostatiche e ripartitori di consumi termici, per 

consentire una corretta suddivisione delle spese in relazione al reale utilizzo degli 

impianti da parte degli utenti finali (secondo quanto prevede la norma UNI 10200 

relativamente alla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda 

sanitaria), che dovranno essere installate presso i seguenti edifici: 

- Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95; 
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2) RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL CALORE 

Razionalizzazione delle due centrali termiche dell'area Ittico-Fiori-Carni, ovvero: 

- Centrale termica dell'edificio tecnico a servizio dei corpi laterali del Mercato 

Ittico (ACS + riscaldamento) e Mercato Fiori (ACS); 

- Vecchia centrale termica a servizio dei corpi centrali del Mercato Ittico e 

Fiori e dei servizi igienici e degli spogliatoi al primo piano del Mercato Carni. 

 

Gli obiettivi degli interventi sono: 

- Rispettare la normativa vigente in relazione alla riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni inquinanti; 

- Suddividere le spese del riscaldamento in maniera più equa, in funzione 

degli effettivi consumi di ogni utente, abbandonando il sistema classico di 

ripartizione delle spese a millesimi; 

- Ridurre i costi generale di gestione degli impianti. 

1.3 Note relative a marchi commerciali 

Le indicazioni di tipi e marche commerciali indicate nei documenti ed elaborati di progetto 

non sono da intendersi vincolanti. 

Per gli altri nuovi componenti di impianto non sono specificate le marche in quanto non 

vincolanti. L’impresa designata dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, 

garantire la corrispondenza tecnica e prestazionale dei materiali previsti con quanto 

indicato a progetto. 

Tutte le apparecchiature, prima dell’acquisto, dovranno essere sottoposte alla direzione 

lavori e alla committenza per l’approvazione, corredate di dépliant tecnici, uso e 

manutenzione. 
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1.4 Esclusioni 

Sono da intendersi escluse dalle opere del presente progetto le seguenti lavorazioni: 

• Opere civili per formazione di pareti, scanalature e tracce per impianti meccanici. 

• Collegamenti elettrici e quadri se non espressamente indicati. 

• Scavi e reinterri. 

• Oneri per l’ottenimento di pratiche. 

• Iva. 

1.5 Inclusioni 

Sono da ritenersi incluse le seguenti lavorazioni: 

• Vitto e alloggio delle maestranze 

• Trasporto sul posto di lavoro. 

• Attrezzature di tutti i generi per fare le lavorazioni, compreso materiali vari di uso 

e consumo quali: acetilene, ossigeno, flessibili da taglio, elettrodi, canapa e pasta 

verde, trapani, ecc. 

• Dispositivi antinfortuni. 

• Scale, autoscale, piattaforme. 

• Tutto quanto non specificato per dare il lavoro finito e funzionante. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo i più moderni criteri della tecnica 

impiantistica e nel fedele e costante rispetto di tutte le leggi e normative vigenti in materia, 

anche se non menzionate nella presente relazione. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, saranno conformi alle 

norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VVF; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice del gas metano; 

- alle Norme Antinfortunistiche. 

2.1 Leggi e Decreti 

- Decreto 22 gennaio 2008 n.37 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdiecis, comma 13, 

lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

- D.L. 03.04.2006 N. 152 

Norme in materia ambientale. 

- D.L. 08.11.2006 N. 284 

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale. 

- D.L. 16.01.2008 N. 4 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale. 

- D.L. 29.06.2010 N. 128 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 

in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

- LEGGE 9.1.91 N. 10 

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
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- D.P.R. 26/8/93 N. 412 

Regolamento recante le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 

di energia, in attuazione dell’Art. 4, comma 4, della legge 9.1.1991, n.10. 

- D.P.R. 21/12/99 N. 551 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi 

di energia. 

- D.L. 19/08/2005 N. 192 

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

- D.L. 29/12/2006 N. 311 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

recante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia. 

- D.M. 26/06/2009 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

- D.P.R. 02/04/2009 N. 59 

Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 

sul rendimento energetico in edilizia. 

- D.L. 03/03/2011 N. 28 

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE. 

- D.P.R. 16/04/2013 N. 74 

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda 

per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
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- D.L. 04/06/2013 N. 63 

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia 

per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, 

nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. 

- D.L. 04/07/2014 N. 102 

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

(GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014) 

- D.L. 18/07/2016 N. 141 

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE 

e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU Serie Generale 

n.172 del 25-7-2016) 

2.2 Normative 

- UNI EN 834:2013  

Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori 

- Apparecchiature ad alimentazione elettrica. 

- EC 1-2015 UNI EN 834:2015 

Errata corrige 1 del 11/06/2015 alla UNI EN 834:2013. 

- UNI EN 1434-1:2016 

Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali. 

- UNI EN 1434-2:2016 

Contatori di calore - Parte 2: Requisiti costruttivi. 

- UNI EN 1434-3:2016 

Contatori di calore - Parte 3: Scambio di dati e interfacce. 

- UNI EN 1434-4:2016 

Contatori di calore - Parte 4: Prove per l'approvazione del modello. 
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- UNI EN 1434-5:2016 

Contatori di calore - Prove per la verifica prima. 

- UNI EN 1434-6:2016 

Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e 

manutenzione. 

- UNI 8364-1:2007 

Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio. 

- UNI 8364-2:2007 

Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione. 

- UNI 8364-3:2007 

Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione. 

- UNI 9019-3:2013 

Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unità 

immobiliare per il calcolo dell'energia termica utile tramite i tempi di inserzione del 

corpo scaldante compensati dai gradi-giorno dell'unità immobiliare. 

- UNI 10200:2015 

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda 

sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua 

calda sanitaria. 

- UNI 10389-1:2009 

Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera 

del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido 

e/o gassoso. 

- UNI/TS 11300-1:2014 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 

energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 

- UNI/TS 11300-2:2014 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione 

di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non 

residenziali. 
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- UNI/TS 11300-4:2016 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 

metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua 

calda sanitaria. 

- UNI 11388:2015 

Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei corpi 

scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore. 
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3 SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

Il sistema di termoregolazione dovrà consentire all'utente di regolare in autonomia il livello 

di temperatura della propria unità immobiliare, grazie all'installazione di alcuni elementi 

che consentiranno di controllare il consumo individuale di ogni singolo spazio. 

Per i radiatori saranno installate idonee valvole termostatiche, in grado di regolare la 

quantità di acqua calda che passa all'interno del corpo scaldante. 

Per i ventilconvettori sarà utilizzato il pannello di comando che potrà essere a bordo 

macchina o a parete a seconda della tipologia di terminale (a mobiletto piuttosto che a 

soffitto). 

Il sistema di contabilizzazione dovrà fornire una misura dell'energia erogata dai corpi 

scaldanti: 

- Per i radiatori sarà effettuata la contabilizzazione indiretta, che consiste 

nella misura di una grandezza proporzionale all’energia erogata, attraverso 

l'installazione di idonei ripartitori per consumi termici, in grado di 

conteggiare il consumo in modo affidabile, grazie ad alcuni dati caratteristici 

del corpo scaldante inseriti al suo interno. 

- Per i ventilconvettori sarà effettuata la contabilizzazione diretta, che 

consiste nell’installazione di un contatore di energia (composta da un 

contatore volumetrico e due sonde di temperatura) sulle tubazioni che lo 

alimentano, in grado di misurare l’energia reale consumata dal terminale. 

Nel caso sia possibile l’intercettazione della linea che alimenta più 

ventilconvettori, sarà installato un unico contatore di energia (es. armadi). 

Tutti i dispositivi di contabilizzazione (diretti e indiretti) saranno del tipo a trasmissione 

radio, ossia dotati di radiotrasmittente integrata che ne permette la lettura anche 

dall’esterno dell’unità immobiliare. 

Il sistema di contabilizzazione e ripartizione dei consumi si completa infatti con una serie 

di concentratori in grado di interfacciarsi in radiofrequenza con tutti i contabilizzatori che 

si trovano nel raggio d’azione (mediante un’apposita procedura di programmazione e 

indirizzamento), acquisendo i dati di consumo rilevati e le informazioni sullo stato dei 
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dispositivi (per la verifica del corretto funzionamento degli apparecchi e la segnalazione 

di eventuali anomalie tramite avvisi via mail). 

I dati acquisiti vengono poi salvati e trasmessi al software della centrale operativa 

attraverso una trasmissione GSM/GPRS o tramite interfaccia IP. Il calcolo e la ripartizione 

dei consumi viene eseguito dalla centrale operativa (secondo i criteri stabiliti dalla norma 

UNI 10200) e resi disponibili su un portale web on-line (con accesso dedicato), dal quale 

è possibile scaricare dati di consumo di ogni unità e consultare grafici e dati statistici. 

In tal modo è possibile realizzare una gestione efficiente e in tempo reale del sistema di 

contabilizzazione del calore, con la possibilità di: 

- Visualizzare grafici dell’andamento stagionale dei consumi (per stabile 

completo, per singola utenza e/o per singolo ambiente); 

- Effettuare il confronto con periodi di conteggio precedenti (analisi dello 

storico dei consumi); 

- Accedere all’archivio on-line per la consultazione dei dati di lettura, 

bollettazioni, fatture di servizio, storico documenti, con la possibilità di 

estrarre i file di reportistica in formato excel o pdf; 

- Richiedere assistenza sui dispositivi installati e informazioni sul sistema di 

contabilizzazione e ripartizione dei consumi. 

Inoltre, con periodicità tipicamente mensile, viene inviato un report con l'analisi dei 

consumi su base media per ciascun edificio, che consiste in: 

- Dettaglio delle letture con eventuali codici di manomissione e codici di 

errore dei dispositivi; 

- Prospetto riepilogativo degli utenti e status dei dispositivi; 

- Grafico con il consumo medio per utente su base condominiale. 

- Avvisi via mail sullo stato dei dispositivi. 

Inoltre il software della centrale operativa dovrà poter esportare i dati dei consumi, con 

cadenza specifica per ogni tipologia di impianto (definita attraverso la richiesta di due 

date), verso il programma di gestione utilizzato da SOGEMI per la fatturazione. 

I dati dovranno essere resi disponibili attraverso chiamate web service (SOAP o REST) 

o in alternativa tramite lo scarico di file in formato CSV o XML. 
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Il formato del tracciato di uscita verrà concordato in fase di implementazione del sistema 

ma dovrà contenere almeno i seguenti dati: 

Campo Descrizione 

Identificativo Codifica progressiva dei dispositivi 

Numero di serie Matricola del dispositivo 

Tipo Tipologia del dispositivo 

Ubicazione Cliente, Unità immobiliare, Piano. Stanza. 

Unità di misura  

Costante Eventuale fattore moltiplicativo del dato di lettura 

Date/Periodo Data o periodi di lettura 

Valore Valore lettura 

   

Di seguito si riportano le tabelle relative ai terminali di riscaldamento presenti in ciascun 

edificio. 
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MERCATO ITTICO - TERMINALI DI RISCALDAMENTO 

        CALDO/ 

PIANO TERMINALI QUANTITA' QUANTITA' FREDDO 

    FC RAD   

CORPO 
CENTRALE 

VENTILCONVETTORI 17   C/F 

RADIATORI   37 C 

CORPI 
LATERALI 

VENTILCONVETTORI 32   C/F 

RADIATORI   8 C 

TOTALE   49 45   
     

MERCATO FIORI-CARNI - TERMINALI DI RISCALDAMENTO 
        CALDO/ 

PIANO TERMINALI QUANTITA' QUANTITA' FREDDO 

    FC RAD   

CORPO 
CENTRALE 

VENTILCONVETTORI 14   C/F 

RADIATORI   21 C 

CORPI 
LATERALI 

ARMADIO ACQUA FREDDA 
E CALDA SANITARIA 41   C/F 

RADIATORI   8 C 

TOTALE   55 29   

     

NOTE:     

- N.2 CENTRALI TERMICHE IN COMUNE TRA MERCATO ITTICO E MERCATO FIORI-CARNI: 
 CENTRALE VECCHIA (DI FUTURA DISMISSIONE)  

 - N.2 CALDAIE (1 FUNZ + 1 RIS) AVENTI POTENZA TERMICA DI 581 kW CAD 
 - N.1 CIRCUITO DI MANDATA DN100 CON POMPA DA 50 MC/H 
 - NON C'È PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACS  

 CENTRALE NUOVA    

 - N.2 CALDAIE (1 FUNZ + 1 RIS) AVENTI POTENZA TERMICA DI 581 kW CAD 
 - N.3 CIRCUITI DI MANDATA (1x159/168 + 2x94/101)  

 - PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACS MEDIANTE N.2 BOILER DA 3.000 LITRI 
CAD (1x43/48 + 1x82/89) 
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4 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL 

CALORE 

All'interno dell'area Ittico-Fiori-Carni sono attualmente presenti due centrali termiche: 

- Centrale termica A (nuova): è posta nell'edificio tecnico ed è a servizio dei 

corpi laterali del Mercato Ittico (ACS + riscaldamento) e Mercato Fiori 

(ACS); 

- Centrale termica B (vecchia - di futura dismissione): è posta in un fabbricato 

dedicato ed è a servizio dei corpi centrali del Mercato Ittico e Fiori e dei 

servizi igienici e degli spogliatoi al primo piano del Mercato Carni. 

 

Per far fronte alle diverse esigenze dei vari utenti dei Mercati, è stata valutata la 

razionalizzazione delle succitate centrali, eliminando quella più vecchia (B) e facendo 

confluire tutti gli impianti di distribuzione sotto un'unica centrale, quella nuova (A). 

L'obiettivo finale è quello di risparmiare sui costi gestionali dei due impianti, considerando 

anche le notevoli dispersioni termiche presenti lungo l'impianto di distribuzione, e 

riducendo così le spese da ripartire sui vari utenti dei Mercati. 

La soluzione proposta consiste nella creazione di un by-pass tra i circuiti dei fancoil in 

acciaio nero DN100 che partono dalla nuova centrale e attraverso un cunicolo sotterraneo 

arrivano sino ai due fabbricati, ittico e floricolo. Nel fabbricato floricolo il by-pass verrà 

creato all’ingresso delle tubazioni della zona nord/ovest sulle reti verticali. Nel fabbricato 

ittico il by-pass verrà creato sulla copertura nella zona nord ovest all’interno del soppalco. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai disegni progettuali. 

Tra i circuiti verranno installate valvole di esclusione che permetteranno la futura 

dismissione dei circuiti della zona centrale provenienti dalla vecchia centrale termica. 

Inoltre in questo modo si potrà in futuro dismettere la vecchia centrale termica. 

La centrale termica nuova ha la potenza termica necessaria per garantire il mantenimento 

delle condizioni di comfort invernale in entrambi i fabbricati. 
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La centrale termica nuova è caratterizzata, oltre che dalla produzione di ACS mediante 

n.2 bollitori da 3.000 litri ciascuno, dai seguenti circuiti di mandata: 

- Fan-coil Mercato Floricolo (corpi laterali) 

- Fan-coil Mercato Ittico (corpi laterali) 

- CDZ Mercato Floricolo (UTA - circuito chiuso) 
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5 DETTAGLIO DELLE OPERE 

5.1 Opere in centrale termica 

Nella nuova centrale termica, dovranno essere installate le seguenti apparecchiature per 

la contabilizzazione del calore: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, circuito fan coils palazzina floricoltura, circuito fan coils palazzina 

ittico, circuiti produzione di acqua calda sanitaria. 

3.  Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

5.2 Opere sulle linee principali fancoil mercato floricolo/carni 

Opere idrauliche sulle linee di adduzione acqua calda, dalla vecchia centrale, per i corpi 

centrali quali: uffici della direzione, bar, ecc. 

La linea dei corpi centrali verrà collegata tramite by-pass alla rete dei fancoil che è servita 

dalla nuova centrale con sola acqua calda. 

I lavori da eseguire sono i seguenti: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  
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2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni per i tratti interessati dalle 

lavorazioni. (vedi disegno di progetto) 

3. Taglio delle tubazioni. 

4. Inserimento dei tronchetti di tubazioni precedentemente preparati flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di valvole a farfalla di intercettazione sulle tubazioni di 

cui: due sul by-pass DN80, quattro sulle linee della vecchia centrale DN80, due 

sulla linea fancoil DN80. 

6. Prova di tenuta delle tubazioni. 

7. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

5.3 Opere sulle linee principali fancoil mercato ittico 

Opere idrauliche sulle linee di adduzione acqua calda, dalla vecchia centrale, per i corpi 

centrali quali: uffici della direzione, bar ecc. 

La linea dei corpi centrali verrà collegata tramite by-pass alla rete dei fancoil che è servita 

dalla nuova centrale con sola acqua calda. 

I lavori da eseguire sono i seguenti: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni poste in copertura per i tratti 

interessati dalle lavorazioni. (vedi disegno di progetto) 

3. Taglio delle tubazioni. 

4. Inserimento dei tronchetti di tubazioni precedentemente preparati flangiati, da 

portare all’interno del fabbricato nella zona sottotetto. 

5. Fornitura ed installazione di valvole a farfalla di intercettazione sulle tubazioni di 

cui: due sul by-pass DN80, quattro sulle linee della vecchia centrale DN80, due 

sulla linea fancoil DN80 (tutte le valvole saranno disposte dentro il fabbricato nel 

soppalco). 

6. Prova di tenuta delle tubazioni. 
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7. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

5.4 Opere interne al mercato floricolo/carni 

Sottocentrale termica: 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di spillamento radiatori e fancoil 

completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1”1/4 per il circuito radiatori, DN1”1/2 

per il circuito fancoil. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di acqua refrigerata dal gruppo 

frigorifero GF4 zona uffici completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 
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3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 65 sulla linea principale. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti caldo e freddo CDZ7 uffici completi 

di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo eDN 1”1/2 per 

il circuito refrigerato. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 
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Fornitura e installazione di contatermie per il circuito caldo CDZ8 bar completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti freddo CDZ5 e 6 zona testata sud 

(carni) completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di N. 2 contatermie DN 65 per il circuito refrigerato. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 
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10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di acqua refrigerata dal gruppo 

frigorifero GF3 zona testata sud completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 100 sulla linea principale. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

5.5 Opere interne al mercato ittico 

Sottocentrale termica: 

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di spillamento radiatori e fancoil 

completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 
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4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1”1/4 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 

Fornitura e installazione di contatermie per il circuito caldo CDZ1 uffici completi di: 

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.  

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i 

contabilizzatori, 

3. Taglio dei tratti di tubazioni. 

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati. 

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo. 

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di 

mandata e ritorno. 

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per 

cadauno circuito. 

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie 

9. Prova di tenuta delle tubazioni. 

10. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle 

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e 

capitelli in alluminio. 
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5.6 Opere di installazione contatermie per il mercato ittico 

Sistemi di contabilizzazione armadio acqua fredda/calda sanitaria e fancoil composto da: 

1. Sistema di contabilizzazione acqua fredda sanitaria contatore volumetrico DN ½” 

e modulo radio 3 net soc. 

2. Sistema di contabilizzazione acqua calda sanitaria contatore volumetrico DN ½” e 

modulo radio 3 net soc. 

3. Sistema di contabilizzazione fancoil contatore di calore, accessorio per 

trasmissione dati, pozzetto esterno per sonda. 

5.7 Opere di installazione contatermie per il mercato floricolo/carni 

 Sistemi di contabilizzazione armadio acqua fredda calda sanitaria e fancoil composto da: 

1. Sistema di contabilizzazione acqua fredda sanitaria contatore volumetrico DN ½” 

e modulo radio. 

2. Sistema di contabilizzazione acqua calda sanitaria contatore volumetrico DN ½” e 

modulo radio. 

5.8 Opere di installazione contatermie per i mercati floricolo/carni e ittico 

(radiatori) 

Sistemi di contabilizzazione per singoli apparecchi di riscaldamento, radiatori composto 

da: 

1. Sistema di contabilizzazione radiatore: valvola, detentore, testina termostatica e 

contabilizzatore radio. 

5.9 Opere di installazione contatermie per i mercati floricolo/carni e ittico (fancoil) 

1. Sistema di contabilizzazione fancoil contatore di calore, accessorio per 

trasmissione dati, pozzetto esterno per sonda. 
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5.10 Opere ed accessori terminali 

I sistemi sopradescritti devono essere completati con tutti i dispositivi utili per rendere il 

lavoro finito e funzionante, anche se non completamente descritti, quali: 

- Sonde radio per la trasmissione dei dati al concentratore 

- Accesso al portale per la lettura dei dati 

- Gestione dei dati per il primo anno di esercizio del sistema di 

contabilizzazione. 

Si precisa che tali apparecchiature/componenti sono incluse nella fornitura nel presente 

progetto. 
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