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1 PREMESSA

1.1 Generalita

La presente relazione fa riferimento al progetto esecutivo degli interventi di installazione
di un sistema di contabilizzazione calore e razionalizzazione degli impianti presso i
Mercati all'lngrosso di Milano, via C. Lombroso 54.

I Committente € la societa SO.GE.MI. S.p.A.

1.2 Descrizione degli interventi

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, integrato con il D.Lgs 141/2016, e in
attuazione alla Direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica (che stabilisce un quadro
comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'lUnione Europea, per
il conseguimento dell'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, il fabbisogno
di energia primaria entro il 2020 e il raggiungimento del 20% dei consumi energetici con
fonti rinnovabili), SO.GE.M.I S.p.A. ha la necessita di adeguare i propri impianti termici
alla normativa vigente attraverso l'installazione di un sistema di termoregolazione e
razionalizzando, dove possibile, le centrali termiche attualmente attive.

In particolare sono previste le seguenti due tipologie di interventi:

1) SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
Installazione di idonee valvole termostatiche e ripartitori di consumi termici, per
consentire una corretta suddivisione delle spese in relazione al reale utilizzo degli
impianti da parte degli utenti finali (secondo quanto prevede la norma UNI 10200
relativamente alla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda
sanitaria), che dovranno essere installate presso i seguenti edifici:

- Mercato lttico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95;
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2) RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL CALORE
Razionalizzazione delle due centrali termiche dell'area lttico-Fiori-Carni, ovvero:
- Centrale termica dell'edificio tecnico a servizio dei corpi laterali del Mercato
Ittico (ACS + riscaldamento) e Mercato Fiori (ACS);
- Vecchia centrale termica a servizio dei corpi centrali del Mercato lttico e

Fiori e dei servizi igienici e degli spogliatoi al primo piano del Mercato Carni.

Gli obiettivi degli interventi sono:
- Rispettare la normativa vigente in relazione alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni inquinanti;
- Suddividere le spese del riscaldamento in maniera piu equa, in funzione
degli effettivi consumi di ogni utente, abbandonando il sistema classico di
ripartizione delle spese a millesimi;

- Ridurre i costi generale di gestione degli impianti.

1.3 Note relative a marchi commerciali

Le indicazioni di tipi e marche commerciali indicate nei documenti ed elaborati di progetto
non sono da intendersi vincolanti.

Per gli altri nuovi componenti di impianto non sono specificate le marche in quanto non
vincolanti. L’impresa designata dovra, prima di fornire ciascun equipaggiamento,
garantire la corrispondenza tecnica e prestazionale dei materiali previsti con quanto
indicato a progetto.

Tutte le apparecchiature, prima dell’acquisto, dovranno essere sottoposte alla direzione
lavori e alla committenza per I'approvazione, corredate di dépliant tecnici, uso e

manutenzione.
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1.4 Esclusioni

Sono da intendersi escluse dalle opere del presente progetto le seguenti lavorazioni:

1.5

Opere civili per formazione di pareti, scanalature e tracce per impianti meccanici.
Collegamenti elettrici e quadri se non espressamente indicati.

Scavi e reinterri.

Oneri per I'ottenimento di pratiche.

Iva.

Inclusioni

Sono da ritenersi incluse le seguenti lavorazioni:

M4-05 /1

Vitto e alloggio delle maestranze

Trasporto sul posto di lavoro.

Attrezzature di tutti i generi per fare le lavorazioni, compreso materiali vari di uso
e consumo quali: acetilene, ossigeno, flessibili da taglio, elettrodi, canapa e pasta
verde, trapani, ecc.

Dispositivi antinfortuni.

Scale, autoscale, piattaforme.

Tutto quanto non specificato per dare il lavoro finito e funzionante.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo i piu moderni criteri della tecnica
impiantistica e nel fedele e costante rispetto di tutte le leggi e normative vigenti in materia,
anche se non menzionate nella presente relazione.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, saranno conformi alle
norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VVF;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice del gas metano;

- alle Norme Antinfortunistiche.

2.1 Leggi e Decreti

- Decreto 22 gennaio 2008 n.37
Regolamento concernente l'attuazione dell’articolo 11-quaterdiecis, comma 13,
lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- D.L. 03.04.2006 N. 152
Norme in materia ambientale.

- D.L.08.11.2006 N. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale.

- D.L.16.01.2008 N. 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale.

- D.L.29.06.2010 N. 128
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

- LEGGE 9.1.91 N. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
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D.P.R. 26/8/93 N. 412

Regolamento recante le norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell’Art. 4, comma 4, della legge 9.1.1991, n.10.

D.P.R. 21/12/99 N. 551

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi
di energia.

D.L. 19/08/2005 N. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
D.L. 29/12/2006 N. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia.

D.M. 26/06/2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

D.P.R. 02/04/2009 N. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.

D.L. 03/03/2011 N. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.

D.P.R. 16/04/2013 N. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per |la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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- D.L. 04/06/2013 N. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

- D.L. 04/07/2014 N. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)

- D.L. 18/07/2016 N. 141
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU Serie Generale
n.172 del 25-7-2016)

2.2 Normative

- UNI EN 834:2013
Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori
- Apparecchiature ad alimentazione elettrica.
- EC 1-2015 UNI EN 834:2015
Errata corrige 1 del 11/06/2015 alla UNI EN 834:2013.
- UNI EN 1434-1:2016
Contatori di calore - Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN 1434-2:2016
Contatori di calore - Parte 2: Requisiti costruttivi.
- UNI EN 1434-3:2016
Contatori di calore - Parte 3: Scambio di dati e interfacce.
- UNI EN 1434-4:2016
Contatori di calore - Parte 4: Prove per I'approvazione del modello.
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UNI EN 1434-5:2016

Contatori di calore - Prove per la verifica prima.

UNI EN 1434-6:2016

Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e
manutenzione.

UNI 8364-1:2007

Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio.

UNI 8364-2:2007

Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione.

UNI 8364-3:2007

Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione.

UNI 9019-3:2013

Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unita
immobiliare per il calcolo dell'energia termica utile tramite i tempi di inserzione del
corpo scaldante compensati dai gradi-giorno dell'unita immobiliare.

UNI 10200:2015

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda
sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua
calda sanitaria.

UNI 10389-1:2009

Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera
del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido
e/0 gassoso.

UNI/TS 11300-1:2014

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

UNI/TS 11300-2:2014

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione
di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per lilluminazione in edifici non

residenziali.
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- UNI/TS 11300-4:2016
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria.

- UNI 11388:2015
Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei corpi

scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore.
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3 SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Il sistema di termoregolazione dovra consentire all'utente di regolare in autonomia il livello
di temperatura della propria unita immobiliare, grazie all'installazione di alcuni elementi
che consentiranno di controllare il consumo individuale di ogni singolo spazio.

Per i radiatori saranno installate idonee valvole termostatiche, in grado di regolare la
quantita di acqua calda che passa all'interno del corpo scaldante.

Per i ventilconvettori sara utilizzato il pannello di comando che potra essere a bordo
macchina o a parete a seconda della tipologia di terminale (a mobiletto piuttosto che a
soffitto).

Il sistema di contabilizzazione dovra fornire una misura dell'energia erogata dai corpi
scaldanti:

- Per i radiatori sara effettuata la contabilizzazione indiretta, che consiste
nella misura di una grandezza proporzionale all’energia erogata, attraverso
l'installazione di idonei ripartitori per consumi termici, in grado di
conteggiare il consumo in modo affidabile, grazie ad alcuni dati caratteristici
del corpo scaldante inseriti al suo interno.

- Per i ventilconvettori sara effettuata la contabilizzazione diretta, che

consiste nellinstallazione di un contatore di energia (composta da un
contatore volumetrico e due sonde di temperatura) sulle tubazioni che lo
alimentano, in grado di misurare I'energia reale consumata dal terminale.
Nel caso sia possibile lintercettazione della linea che alimenta piu
ventilconvettori, sara installato un unico contatore di energia (es. armadi).
Tutti i dispositivi di contabilizzazione (diretti e indiretti) saranno del tipo a trasmissione
radio, ossia dotati di radiotrasmittente integrata che ne permette la lettura anche
dall’esterno dell’'unita immobiliare.
Il sistema di contabilizzazione e ripartizione dei consumi si completa infatti con una serie
di concentratori in grado di interfacciarsi in radiofrequenza con tutti i contabilizzatori che
si trovano nel raggio d’azione (mediante un’apposita procedura di programmazione e

indirizzamento), acquisendo i dati di consumo rilevati e le informazioni sullo stato dei
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dispositivi (per la verifica del corretto funzionamento degli apparecchi e la segnalazione
di eventuali anomalie tramite avvisi via mail).

| dati acquisiti vengono poi salvati e trasmessi al software della centrale operativa
attraverso una trasmissione GSM/GPRS o tramite interfaccia IP. Il calcolo e la ripartizione
dei consumi viene eseguito dalla centrale operativa (secondo i criteri stabiliti dalla norma
UNI 10200) e resi disponibili su un portale web on-line (con accesso dedicato), dal quale
€ possibile scaricare dati di consumo di ogni unita e consultare grafici e dati statistici.

In tal modo & possibile realizzare una gestione efficiente e in tempo reale del sistema di
contabilizzazione del calore, con la possibilita di:

- Visualizzare grafici dellandamento stagionale dei consumi (per stabile
completo, per singola utenza e/o per singolo ambiente);

- Effettuare il confronto con periodi di conteggio precedenti (analisi dello
storico dei consumi);

- Accedere all'archivio on-line per la consultazione dei dati di lettura,
bollettazioni, fatture di servizio, storico documenti, con la possibilita di
estrarre i file di reportistica in formato excel o pdf;

- Richiedere assistenza sui dispositivi installati e informazioni sul sistema di
contabilizzazione e ripartizione dei consumi.

Inoltre, con periodicita tipicamente mensile, viene inviato un report con l'analisi dei
consumi su base media per ciascun edificio, che consiste in:

- Dettaglio delle letture con eventuali codici di manomissione e codici di
errore dei dispositivi;

- Prospetto riepilogativo degli utenti e status dei dispositivi;

- Grafico con il consumo medio per utente su base condominiale.

- Avvisi via mail sullo stato dei dispositivi.

Inoltre il software della centrale operativa dovra poter esportare i dati dei consumi, con
cadenza specifica per ogni tipologia di impianto (definita attraverso la richiesta di due
date), verso il programma di gestione utilizzato da SOGEMI per la fatturazione.

| dati dovranno essere resi disponibili attraverso chiamate web service (SOAP o REST)
0 in alternativa tramite lo scarico di file in formato CSV o XML.
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Il formato del tracciato di uscita verra concordato in fase di implementazione del sistema

ma dovra contenere almeno i seguenti dati:

Campo Descrizione

Identificativo Codifica progressiva dei dispositivi
Numero di serie Matricola del dispositivo

Tipo Tipologia del dispositivo

Ubicazione Cliente, Unita immobiliare, Piano. Stanza.

Unita di misura

Costante Eventuale fattore moltiplicativo del dato di lettura
Date/Periodo Data o periodi di lettura
Valore Valore lettura

Di seguito si riportano le tabelle relative ai terminali di riscaldamento presenti in ciascun
edificio.
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MERCATO ITTICO - TERMINALI DI RISCALDAMENTO

CALDO/
PIANO TERMINALI QUANTITA' QUANTITA' FREDDO
FC RAD
CORPO VENTILCONVETTORI 17 CIF
CENTRALE RADIATORI 37 C
CORPI VENTILCONVETTORI 32 CIF
LATERALI RADIATORI 8 C
TOTALE 49 45
MERCATO FIORI-CARNI - TERMINALI DI RISCALDAMENTO
CALDO/
PIANO TERMINALI QUANTITA' QUANTITA' FREDDO
FC RAD
CORPO VENTILCONVETTORI 14 CIF
CENTRALE RADIATORI 21 c
ARMADIO ACQUA FREDDA
. ET%F;"XU E CALDA SANITARIA 41 C/F
RADIATORI 8 C
TOTALE 55 29
NOTE:

- N.2 CENTRALI TERMICHE IN COMUNE TRA MERCATO ITTICO E MERCATO FIORI-CARNI:
CENTRALE VECCHIA (DI FUTURA DISMISSIONE)
- N.2 CALDAIE (1 FUNZ + 1 RIS) AVENTI POTENZA TERMICA DI 581 kW CAD
- N.1 CIRCUITO DI MANDATA DN100 CON POMPA DA 50 MC/H

- NON C'E PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACS

M4-05 /1

CENTRALE NUOVA

- N.2 CALDAIE (1 FUNZ + 1 RIS) AVENTI POTENZA TERMICA DI 581 kW CAD

- N.3 CIRCUITI DI MANDATA (1x159/168 + 2x94/101)

- PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACS MEDIANTE N.2 BOILER DA 3.000 LITRI

CAD (1x43/48 + 1x82/89)
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4 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL
CALORE

All'interno dell'area lttico-Fiori-Carni sono attualmente presenti due centrali termiche:
- Centrale termica A (nuova): € posta nell'edificio tecnico ed € a servizio dei

corpi laterali del Mercato lttico (ACS + riscaldamento) e Mercato Fiori
(ACS);
- Centrale termica B (vecchia - di futura dismissione): & posta in un fabbricato

dedicato ed é a servizio dei corpi centrali del Mercato lttico e Fiori e dei

servizi igienici e degli spogliatoi al primo piano del Mercato Carni.

Per far fronte alle diverse esigenze dei vari utenti dei Mercati, & stata valutata la
razionalizzazione delle succitate centrali, eliminando quella piu vecchia (B) e facendo
confluire tutti gli impianti di distribuzione sotto un'unica centrale, quella nuova (A).
L'obiettivo finale & quello di risparmiare sui costi gestionali dei due impianti, considerando
anche le notevoli dispersioni termiche presenti lungo l'impianto di distribuzione, e
riducendo cosi le spese da ripartire sui vari utenti dei Mercati.

La soluzione proposta consiste nella creazione di un by-pass tra i circuiti dei fancoil in
acciaio nero DN100 che partono dalla nuova centrale e attraverso un cunicolo sotterraneo
arrivano sino ai due fabbricati, ittico e floricolo. Nel fabbricato floricolo il by-pass verra
creato allingresso delle tubazioni della zona nord/ovest sulle reti verticali. Nel fabbricato
ittico il by-pass verra creato sulla copertura nella zona nord ovest all'interno del soppalco.
Per maggiori dettagli si rimanda ai disegni progettuali.

Tra i circuiti verranno installate valvole di esclusione che permetteranno la futura
dismissione dei circuiti della zona centrale provenienti dalla vecchia centrale termica.
Inoltre in questo modo si potra in futuro dismettere la vecchia centrale termica.

La centrale termica nuova ha la potenza termica necessaria per garantire il mantenimento

delle condizioni di comfort invernale in entrambi i fabbricati.
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La centrale termica nuova é caratterizzata, oltre che dalla produzione di ACS mediante
n.2 bollitori da 3.000 litri ciascuno, dai seguenti circuiti di mandata:

- Fan-coil Mercato Floricolo (corpi laterali)

- Fan-coil Mercato lttico (corpi laterali)

- CDZ Mercato Floricolo (UTA - circuito chiuso)

M4-05 /1 101M Relazione tecnica_revi.docx

Pag. 15 di 24



Prog.:| 0067-2018
A s e RELAZIONE TECNICA Rev.: 01

Sp.A
PROGETTO ESECUTIVO Data..é 06-2019

5 DETTAGLIO DELLE OPERE

5.1 Opere in centrale termica

Nella nuova centrale termica, dovranno essere installate le seguenti apparecchiature per
la contabilizzazione del calore:

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.

2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori, circuito fan coils palazzina floricoltura, circuito fan coils palazzina
ittico, circuiti produzione di acqua calda sanitaria.

Taglio dei tratti di tubazioni.
Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di contatermie.

o 0 bk~ w

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

7. Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete.

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie
9. Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle
chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

5.2 Opere sulle linee principali fancoil mercato floricolo/carni

Opere idrauliche sulle linee di adduzione acqua calda, dalla vecchia centrale, per i corpi
centrali quali: uffici della direzione, bar, ecc.
La linea dei corpi centrali verra collegata tramite by-pass alla rete dei fancoil che € servita
dalla nuova centrale con sola acqua calda.
| lavori da eseguire sono i seguenti:

1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
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Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni per i tratti interessati dalle
lavorazioni. (vedi disegno di progetto)
Taglio delle tubazioni.

4. Inserimento dei tronchetti di tubazioni precedentemente preparati flangiati.

5. Fornitura ed installazione di valvole a farfalla di intercettazione sulle tubazioni di

cui: due sul by-pass DN80, quattro sulle linee della vecchia centrale DN80, due
sulla linea fancoil DN8O.

6. Prova di tenuta delle tubazioni.

7. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

5.3 Opere sulle linee principali fancoil mercato ittico

Opere idrauliche sulle linee di adduzione acqua calda, dalla vecchia centrale, per i corpi

centrali quali: uffici della direzione, bar ecc.

La linea dei corpi centrali verra collegata tramite by-pass alla rete dei fancoil che € servita

dalla nuova centrale con sola acqua calda.

| lavori da eseguire sono i seguenti:

1.
2.

Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni poste in copertura per i tratti
interessati dalle lavorazioni. (vedi disegno di progetto)

3. Taglio delle tubazioni.

4. Inserimento dei tronchetti di tubazioni precedentemente preparati flangiati, da

M4-05 /1

portare all’interno del fabbricato nella zona sottotetto.

Fornitura ed installazione di valvole a farfalla di intercettazione sulle tubazioni di
cui: due sul by-pass DN80, quattro sulle linee della vecchia centrale DN80, due
sulla linea fancoil DN80 (tutte le valvole saranno disposte dentro il fabbricato nel
soppalco).

Prova di tenuta delle tubazioni.
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7. Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

5.4 Opere interne al mercato floricolo/carni

Sottocentrale termica:

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di spillamento radiatori e fancoil

completi di:
1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,
3. Taglio dei tratti di tubazioni.

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 171/4 per il circuito radiatori, DN1”1/2

8.
9.

per il circuito fancoil.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie

Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di acqua refrigerata dal gruppo

frigorifero GF4 zona uffici completi di:

1.
2.
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Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i

contabilizzatori,
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o 0 b~ w

8.
9.

Taglio dei tratti di tubazioni.

Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di contatermie DN 65 sulla linea principale.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie

Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti caldo e freddo CDZ7 uffici completi

di:

. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.

Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,

Taglio dei tratti di tubazioni.

4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo eDN 1”1/2 per

8.
9.

il circuito refrigerato.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie

Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle
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chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.
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Fornitura e installazione di contatermie per il circuito caldo CDZ8 bar completi di:

1.
2.

o 0 bk~ w

8.
9.

Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,

Taglio dei tratti di tubazioni.

Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie
Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti freddo CDZ5 e 6 zona testata sud

(carni) completi di:

1.
2.

o0~ w

Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,

Taglio dei tratti di tubazioni.

Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di N. 2 contatermie DN 65 per il circuito refrigerato.
Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per

cadauno circuito.

8. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie

9. Prova di tenuta delle tubazioni.
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10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di acqua refrigerata dal gruppo

frigorifero GF3 zona testata sud completi di:

1.
2.

o 0 A w

Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,

Taglio dei tratti di tubazioni.

Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di contatermie DN 100 sulla linea principale.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per

cadauno circuito.

. Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie

. Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

5.5 Opere interne al mercato ittico

Sottocentrale termica:

Fornitura e installazione di contatermie per i circuiti di spillamento radiatori e fancoil

completi di:
1. Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
2. Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,
3. Taglio dei tratti di tubazioni.
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4. Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

5. Fornitura ed installazione di contatermie DN 171/4

6. Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di

8.
9.

mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie
Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle

chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

Fornitura e installazione di contatermie per il circuito caldo CDZ1 uffici completi di:

1.
2.

R

8.
9.

Vuotare gli impianti che devono essere predisposti per inserire i contatermie.
Togliere il rivestimento isolante dalle tubazioni in cui si devono inserire i
contabilizzatori,

Taglio dei tratti di tubazioni.

Fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati.

Fornitura ed installazione di contatermie DN 1” per il circuito caldo.

Fornitura ed installazione di pozzetti per le sonde di temperatura sui circuiti di
mandata e ritorno.

Fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete per
cadauno circuito.

Fornitura ed installazione di collegamento elettrico tra le sonde ed il contatermie
Prova di tenuta delle tubazioni.

10.Fornitura ed installazione di rivestimento isolante in poliuretano espanso a celle
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chiuse spessore minimo 32 mm. Incollato e giuntato, finitura in guscio di pvc e

capitelli in alluminio.

101M Relazione tecnica_rev1.docx

Pag. 22 di 24



Prog.:| 0067-2018
A s e RELAZIONE TECNICA Rev.: 01

Sp.A
PROGETTO ESECUTIVO Data..é 06-2019

5.6 Opere di installazione contatermie per il mercato ittico

Sistemi di contabilizzazione armadio acqua fredda/calda sanitaria e fancoil composto da:
1. Sistema di contabilizzazione acqua fredda sanitaria contatore volumetrico DN 12”
e modulo radio 3 net soc.
2. Sistema di contabilizzazione acqua calda sanitaria contatore volumetrico DN 2" e
modulo radio 3 net soc.
3. Sistema di contabilizzazione fancoil contatore di calore, accessorio per
trasmissione dati, pozzetto esterno per sonda.

5.7 Opere di installazione contatermie per il mercato floricolo/carni

Sistemi di contabilizzazione armadio acqua fredda calda sanitaria e fancoil composto da:
1. Sistema di contabilizzazione acqua fredda sanitaria contatore volumetrico DN 12”

e modulo radio.
2. Sistema di contabilizzazione acqua calda sanitaria contatore volumetrico DN 2" e

modulo radio.
5.8 Opere di installazione contatermie per i mercati floricolo/carni e ittico
(radiatori)

Sistemi di contabilizzazione per singoli apparecchi di riscaldamento, radiatori composto
da:
1. Sistema di contabilizzazione radiatore: valvola, detentore, testina termostatica e

contabilizzatore radio.

5.9 Opere diinstallazione contatermie per i mercati floricolo/carni e ittico (fancoil)

1. Sistema di contabilizzazione fancoil contatore di calore, accessorio per
trasmissione dati, pozzetto esterno per sonda.
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5.10 Opere ed accessori terminali

| sistemi sopradescritti devono essere completati con tutti i dispositivi utili per rendere il
lavoro finito e funzionante, anche se non completamente descritti, quali:

- Sonde radio per la trasmissione dei dati al concentratore

- Accesso al portale per la lettura dei dati

- Gestione dei dati per il primo anno di esercizio del sistema di

contabilizzazione.

Si precisa che tali apparecchiature/componenti sono incluse nella fornitura nel presente
progetto.
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