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NP.ITM.001

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.001

Opere in centrale termica nuova

1) Vuotare gli impianti

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni in cui devono essere inseriti i contatermie n.4
3) taglio delle tubazioni interessate

4) fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati

5) fornitura ed installazione di contatermie N. 1 DN 1"1/4 N. 1 DN 65 N. 2 DN 100

6) fornitura ed installazione di sonde di temperatura complete di pozzetti

7) fornitura di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina

8) collegamento elettrico tra sonde e contatermie

9) prova di teneuta delle tubazioni

10) ripristino degli isolamenti con materiale simile all'esistente oppure in poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessore devono essere uguali
all'esistente, come la finitura, in modo da dare il lavoro finito alla regola dell'arte

11) fornitura di tutti gli accessori per finire il lavoro anche se non espressamente citati

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 100,00 | € 24,96 | € 2.496,00 20,61%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 100,00 | € 21,41 | € 2.141,00 17,68%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore 10,00 | € 53,77 | € 537,70 4,44%
Totale manodopera ore 210,00 A | € 5.174,70 42,73%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 131,80 | € 131,80 1,09%
B) | € 131,80 1,09%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatermie completi di contabilizzatore, sonde e pozzetti. cad. 1,00 | € 3.593,40 | € 3.593,40
Flange, tubazioni di acciaio nero, rivestimento isolante ed accessori. cad. 1,00 | € 800,00 | € 800,00
£ -
Totale materiale C)| € 4.393,40 36,28%
D) Subtotale (A+B+C) € 9.699,90 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 1.309,49 10,81%
F) Utile (10%) € 1.100,94 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 12.110,33 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 12.110,33 100,00%
TOTALE € 12.110,33

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.002

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.002

Opere sulle linee principali fancoils palazzo floricolo e carni
1) Vuotare gli impianti

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate: fan coils e corpi centrali

3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass

5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a farfalla di cui: N. 8 DN 80

6) prova di tenuta delle tubazioni

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed

anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 50,00 | € 24,96 | € 1.248,00 28,41%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 50,00 | € 21,41 | € 1.070,50 24,37%
MA.00.060.0020 [Tecnico abilitato ore - € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 100,00 A | € 2.318,50 52,79%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 34,94 | € 34,94 0,80%
B) | € 34,94 0,80%
C) Materiali
listino Milano Valvole a farfalla MM.13.020.0010.f cad. 8,00 | € 4558 | € 364,64
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 800,00 | € 800,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.164,64 26,52%
D) Subtotale (A+B+C) € 3.518,08 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 474,94 10,81%
F) Utile (10%) € 399,30 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 4.392,32 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 4.392,32 100,00%
TOTALE € 4.392,32

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.003

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.003

Opere sulle linee principali fan coils palazzo ittico
1) Vuotare gli impianti

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate: fan coils e corpi centrali

3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass

5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a farfalla di cui: N. 8 DN 80 tutte posizionate sul soppalco interno

6) prova di tenuta delle tubazioni

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed

anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 50,00 | € 24,96 | € 1.248,00 26,84%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 50,00 | € 21,41 | € 1.070,50 23,02%
MA.00.060.0020 [Tecnico abilitato ore - € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 100,00 A | € 2.318,50 49,87%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 40,94 | € 40,94 0,88%
B) | € 40,94 0,88%
C) Materiali
listino Milano Valvole a farfalla MM.13.020.0010.f cad. 8,00 | € 4558 | € 364,64
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.364,64 29,35%
D) Subtotale (A+B+C) € 3.724,08 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 502,75 10,81%
F) Utile (10%) € 422,68 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 4.649,51 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 4.649,51 100,00%
TOTALE € 4.649,51

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.004

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.004

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale termica

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4 per circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils

5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.

6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed

anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 10,59%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 9,08%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 19,67%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 41,50 | € 41,50 1,76%
B) | € 41,50 1,76%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 883,20 | € 883,20
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 500,00 | € 500,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.383,20 58,67%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.888,40 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 254,93 10,81%
F) Utile (10%) € 214,33 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 2.357,66 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 2.357,66 100,00%
TOTALE € 2.357,66

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.005

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.005

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF4

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65

5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 11,84%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 10,15%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 21,99%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 35,69 | € 35,69 1,69%
B) | € 35,69 1,69%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 889,80 | € 889,80
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 300,00 | € 300,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.189,80 56,42%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.689,19 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 228,04 10,81%
F) Utile (10%) € 191,72 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 2.108,96 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 2.108,96 100,00%
TOTALE € 2.108,96

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.006

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.006

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 7 uffici

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1" per circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.

6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 10,59%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 9,08%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 19,67%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 41,50 | € 41,50 1,76%
B) | € 41,50 1,76%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 883,20 | € 883,20
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 500,00 | € 500,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.383,20 58,67%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.888,40 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 254,93 10,81%
F) Utile (10%) € 214,33 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 2.357,66 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 2.357,66 100,00%
TOTALE € 2.357,66

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.007

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.007

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 8 bar

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1" circuito caldo

5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 15,49%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 13,29%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 28,78%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 24,08 | € 24,08 1,49%
B) | € 24,08 1,49%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 502,80 | € 502,80
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 300,00 | € 300,00
£ -
Totale materiale C)| € 802,80 49,82%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.290,58 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 174,23 10,81%
F) Utile (10%) € 146,48 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 1.611,29 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 1.611,29 100,00%
TOTALE € 1.611,29

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.008

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.008

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 5 e CDZ 6 uta zona carni

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65 circuito refrigerato

5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 15,00 | € 24,96 | € 374,40 9,85%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 15,00 | € 21,41 | € 321,15 8,45%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore - € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 30,00 A | € 695,55 18,30%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 68,39 | € 68,39 1,80%
B) | € 68,39 1,80%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 1.779,60 | € 1.779,60
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 500,00 | € 500,00
£ -
Totale materiale C)| € 2.279,60 59,99%
D) Subtotale (A+B+C) € 3.043,54 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 410,88 10,81%
F) Utile (10%) € 345,44 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 3.799,86 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 3.799,86 100,00%
TOTALE € 3.799,86

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.009

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.009

Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF3 testata sud

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 100

5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 10,17%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 8,73%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 18,90%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 43,72 | € 43,72 1,78%
B) | € 43,72 1,78%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 1.157,40 | € 1.157,40
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 300,00 | € 300,00
£ -
Totale materiale C)| € 1.457,40 59,41%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.964,82 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 265,25 10,81%
F) Utile (10%) € 223,01 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 2.453,08 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 2.453,08 100,00%
TOTALE € 2.453,08

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.010

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.010

Opere interne all'edificio ittico sottocentrale termica

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4 per circuito radiatori e fan coils caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 17,77%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 15,24%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 33,01%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 19,27 | € 19,27 1,37%
B) | € 19,27 1,37%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 442,20 | € 442,20
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 200,00 | € 200,00
£ -
Totale materiale C)| € 642,20 45,72%
D) Subtotale (A+B+C) € 1.125,17 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 151,90 10,81%
F) Utile (10%) € 127,71 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 1.404,77 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 1.404,77 100,00%
TOTALE € 1.404,77

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.011

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.011

Opere interne all'edificio ittico quadro armadio
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria e contatore fan coils,

smontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti a corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico

relativo.

4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.
5) fornitura ed installazione di contatore per fan coils, bocchettoni e pozzetti per sonde.trasmissione dati
6) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano espanso a celle chiuse finitura e nastratura.
7) prove di tenuta

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 10,00 | € 24,96 | € 249,60 20,22%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 10,00 | € 21,41 | € 214,10 17,35%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 20,00 A | € 463,70 37,57%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 15,29 | € 15,29 1,24%
B) | € 15,29 1,24%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 309,60 | € 309,60
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 200,00 | € 200,00
£ -
Totale materiale C)| € 509,60 41,29%
D) Subtotale (A+B+C) € 988,59 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 133,46 10,81%
F) Utile (10%) € 112,20 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 1.234,25 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 1.234,25 100,00%
TOTALE € 1.234,25

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.012

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.012

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di contabilizzazione radiatori

1) Vuotare gli impianti.

2) smontaggio valvole e detentori esistenti

3) sostituire se necessario riduzioni su radiatori

4) fornitura ed installazione valvola e detentore

5) fornitura ed installazione di testina termostatica

6) fornitura ed installazione di sistema di contabilizzazione radio
7) prove e collaudo

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 2,00 | € 24,96 | € 49,92 24,49%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 2,00 | € 21,41 | € 42,82 21,01%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 4,00 A | € 92,74 45,50%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 2,05| € 2,05 1,01%
B) | € 2,05 1,01%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 48,45 | € 48,45
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 20,00 | € 20,00
£ -
Totale materiale C)| € 68,45 33,59%
D) Subtotale (A+B+C) € 163,24 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 22,04 10,81%
F) Utile (10%) € 18,53 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 203,81 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 203,81 100,00%
TOTALE € 203,81

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.013

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.013

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di contabilizzazione fan coils

1) Vuotare gli impianti.

2) smontaggio di collegamento idraulico al fan coils.

3) fornitura ed installazione di valvole con pozzetto per sonda.
4) fornitura ed installazione di contatore

5) fornitura ed installazione di sistema radio

6) prove

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 4,00 | € 24,96 | € 99,84 18,91%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 4,00 | € 21,41 | € 85,64 16,22%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 8,00 A | € 185,48 35,12%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 6,92 | € 6,92 1,31%
B) | € 6,92 1,31%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 210,60 | € 210,60
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 20,00 | € 20,00
£ -
Totale materiale C)| € 230,60 43,66%
D) Subtotale (A+B+C) € 423,00 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 57,10 10,81%
F) Utile (10%) € 48,01 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 528,11 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 528,11 100,00%
TOTALE € 528,11

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.014

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.014

Opere interne all'edificio ittico quadro armadio edificio floricolo

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria e contatore, smontaggio delle
apparecchiature elettriche esistenti a corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico relativo.
4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.

5) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano espanso a celle chiuse finitura e nastratura.

6) prove di tenuta

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 4,00 | € 24,96 | € 99,84 25,96%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 4,00 | € 21,41 | € 85,64 22,27%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 8,00 A | € 185,48 48,23%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 3,57 | € 3,57 0,93%
B) | € 3,57 0,93%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 99,00 | € 99,00
tubazioni in acciaio nero verniciatura, bocchettoni, rivestimento isolante,
trabattelli. cad. 1,00 | € 20,00 | € 20,00
£ -
Totale materiale C)| € 119,00 30,94%
D) Subtotale (A+B+C) € 308,05 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 41,59 10,81%
F) Utile (10%) € 34,96 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 384,60 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 384,60 100,00%
TOTALE € 384,60

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.0015

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.015

Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 1 uffici

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.

3) taglio delle tubazioni interessate.

4) fornitura ed installazione di contatermie DN 1" circuito caldo

5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.

6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a parete con piastrina di sostegno.

7) collegamento delle linee elettriche

8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa, pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.

7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere uguali all'esistente ed
anche la finitura.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 500 | € 24,96 | € 124,80 10,46%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 5,00 | € 21,41 | € 107,05 8,97%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 10,00 A | € 231,85 19,43%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 21,08 | € 21,08 1,77%
B) | € 21,08 1,77%
C) Materiali
listino ISTA sconto
40% contatore di calore, pozzetti, sonde, radio etc cad. 1,00 | € 502,80 | € 502,80
controflange, bulloni, guarnizioni, tubazioni in acciaio nero verniciatura,
rivestimento isolante, trabattelli. cad. 1,00 | € 200,00 | € 200,00
£ -
Totale materiale C)| € 702,80 58,90%
D) Subtotale (A+B+C) € 955,73 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 129,02 10,81%
F) Utile (10%) € 108,48 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 1.193,23 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 1.193,23 100,00%
TOTALE € 1.193,23

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls




NP.ITM.0016

ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI

NP.ITM.016

Fornitura e posa in opera di n. 12 antenne ripetitrici dati del consumo termico con trasferimento a concentratore preconfigurato complete di batteria al litio.
Incluso servizio di gestione dei dati di consumo completo di software della centrale operativa che dovra poter esportare i dati dei consumi, con cadenza

specifica per ogni tipologia di impianto (definita attraverso la richiesta di due date), verso il programma di gestione utilizzato da SOGEMI per la

fatturazione. | dati dovranno essere resi disponibili attraverso chiamate web service (SOAP o REST) o in alternativa tramite lo scarico di file in formato

CSV o XML.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
MA.00.060.0005 |Operaio specializzato montatore di 1° ore 25,00 | € 24,96 | € 624,00 4,21%
MA.00.060.0015 [Operaio comune impiantista ore 25,00 | € 21,41 | € 535,25 3,61%
MA.00.060.0020 |Tecnico abilitato ore € 53,77 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 50,00 A | € 1.159,25 7,82%
B) Trasporto
Trasporto materiale pari al 3% del valore a.c. 1,00 | € 312,00 | € 312,00 2,11%
B) | € 312,00 2,11%
C) Materiali
Antenne ripetitrici cad. 12,00 | € 450,00 | € 5.400,00
Servizio di gestione dei dati di consumo cad. 1,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00
£ -
Totale materiale C)| € 10.400,00 70,17%
D) Subtotale (A+B+C) € 11.871,25 80,10%
E) Spese generali (13,5%) € 1.602,62 10,81%
F) Utile (10%) € 1.347,39 9,09%
G) Costo con Spese e Utile (D+E+F) (al netto oneri per la sicurezza) € 14.821,26 100,00%
H) Oneri della sicurezza (%) € - 0,00%
1) Costo con Spese, Utile e Oneri (G+H) € 14.821,26 100,00%
TOTALE € 14.821,26

Analisi nuovi prezzi impianti meccanici REV.01.xls
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