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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e contabilizzazione

Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95
Impianti meccanici

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
20 NP.ITM.002 Opere sulle linee principali fancoils palazzo floricolo e carni
1) Vuotare gli impianti
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate:
fan coils e corpi centrali
3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass
5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a
farfalla di cui: N. 8 DN 80
6) prova di tenuta delle tubazioni
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 4.392,32 4.392,32
30 NP.ITM.003 Opere sulle linee principali fan coils palazzo ittico
1) Vuotare gli impianti
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate:
fan coils e corpi centrali
3) taglio delle tubazioni interessate
4) fornitura ed installazione di tubazioni di by-pass
5) fornitura ed installazione di valvole di intercettazione flangiate a
farfalla di cui: N. 8 DN 80 tutte posizionate sul soppalco interno
6) prova di tenuta delle tubazioni
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 4.649,51 4.649,51
40 NP.ITM.004 Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale termica
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4
per circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 2.357,66 2.357,66
50 NP.ITM.005 Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF4
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
A RIPORTARE Impianti meccanici 11.399,49
A RIPORTARE Mercato Ittico, Mercato Fiori e M... 11.399,49
A RIPORTARE Mercato Ittico-Fiori-Carni - 11.399,49
Sist...
A RIPORTARE 11.399.49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e contabilizzazione

Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95
Impianti meccanici

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 11.399,49
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 2.108,96 2.108,96
60 NP.ITM.006 Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 7 uffici
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1" per
circuito radiatori e DN 1"1/2 per circuito fan coils
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 1.611,29 1.611,29
70 NP.ITM.007 Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 8 bar
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"
circuito caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 1.826,82 1.826,82
80 NP.ITM.008 Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 5 e CDZ 6 uta zona
carni
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 65
circuito refrigerato
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 3.799,86 3.799,86
90 NP.ITM.009 Opere interne all'edificio floricolo/carni sottocentrale frigorifera GF3
testata sud
1) Vuotare gli impianti.
A RIPORTARE Impianti meccanici 20.746,42
A RIPORTARE Mercato Ittico, Mercato Fiori e M... 20.746,42
A RIPORTARE Mercato Ittico-Fiori-Carni - 20.746,42
Sist...
A RIPORTARE 20.746 .42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e contabilizzazione

Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95
Impianti meccanici

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.746,42
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 100
5) fornitura ed installazione di pozzetti e flange
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 2.453,08 2.453,08
100 NP.ITM.010 Opere interne all'edificio ittico sottocentrale termica
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie per radiatori DN 1"1/4
per circuito radiatori e fan coils caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 1.404,77 1.404,77
110 NP.ITM.015 Opere interne all'edificio floricolo/carni CDZ 1 uffici
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate.
4) fornitura ed installazione di contatermie DN 1" circuito caldo
5) fornitura ed installazione di pozzetti e bocchettoni.
6) fornitura ed installazione di apparecchio di contabilizzazione a
parete con piastrina di sostegno.
7) collegamento delle linee elettriche
8) fornitura e posa di accessori a corredo delle leavorazioni: canapa,
pasta verde, elettrodi,vernice etc.
6) prova di tenuta delle tubazioni.
7) ripristino degli isolamenti con materiale simile oppure con
poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessori dovranno essere
uguali all'esistente ed anche la finitura.
Totale a corpo 1,00 1.193,23 1.193,23
120 NP.ITM.011 Opere interne all'edificio ittico quadro armadio
1) Vuotare gli impianti.
2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle
apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria
e contatore fan coils, smontaggio delle apparecchiature elettriche
esistenti a corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa
in sicurezza dell'impianto elettrico relativo.
4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda
sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.
5) fornitura ed installazione di contatore per fan coils, bocchettoni e
A RIPORTARE Impianti meccanici 25.797,50
A RIPORTARE Mercato Ittico, Mercato Fiori e M... 25.797,50
A RIPORTARE Mercato Ittico-Fiori-Carni - 25.797,50
Sist...
A RIPORTARE 25.797,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e contabilizzazione

Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95
Impianti meccanici

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

130

140

150

160

NP.ITM.012

NP.ITM.013

NP.ITM.014

NP.ITM.016

RIPORTO
pozzetti per sonde.trasmissione dati
6) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano
espanso a celle chiuse finitura e nastratura.
7) prove di tenuta

Totale

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di
contabilizzazione radiatori

1) Vuotare gli impianti.

2) smontaggio valvole e detentori esistenti

3) sostituire se necessario riduzioni su radiatori

4) fornitura ed installazione valvola e detentore

5) fornitura ed installazione di testina termostatica

6) fornitura ed installazione di sistema di contabilizzazione radio
7) prove e collaudo

Totale

Opere interne all'edificio ittico e floricolo per sistema di
contabilizzazione fan coils

1) Vuotare gli impianti.

2) smontaggio di collegamento idraulico al fan coils.

3) fornitura ed installazione di valvole con pozzetto per sonda.
4) fornitura ed installazione di contatore

5) fornitura ed installazione di sistema radio

6) prove

Totale

Opere interne all'edificio ittico quadro armadio edificio floricolo

1) Vuotare gli impianti.

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni interessate.
3) taglio delle tubazioni interessate e smontaggio delle
apparecchiature esistenti: contatore acqua fredda e calda sanitaria
e contatore, smontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti a
corredo del vecchio impianto di contabilizzazione e messa in
sicurezza dell'impianto elettrico relativo.

4) fornitura ed installazione di contatore di acqua calda e fredda
sanitaria, e modulo radio, bocchettoni.

5) ripristino degli isolamenti termici con guaina di poliuretano
espanso a celle chiuse finitura e nastratura.

6) prove di tenuta

Totale

Fornitura e posa in opera di n. 12 antenne ripetitrici dati del
consumo termico con trasferimento a concentratore preconfigurato
complete di batteria al litio.

Incluso servizio di gestione dei dati di consumo completo di
software della centrale operativa che dovra poter esportare i dati
dei consumi, con cadenza specifica per ogni tipologia di impianto
(definita attraverso la richiesta di due date), verso il programma di
gestione utilizzato da SOGEMI per la fatturazione. I dati dovranno
essere resi disponibili attraverso chiamate web service (SOAP o
REST) o in alternativa tramite lo scarico di file in formato CSV o
XML.

Totale

Totale Impianti meccanici Euro
Totale Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni,
via C. Lombroso, 95 Euro

A RIPORTARE Mercato Ittico-Fiori-Carni -
Sist...
A RIPORTARE

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

32,00

74,00

31,00

41,00

1,00

1.234,25

203,81

528,11

384,60

14.821,26

25.797,50

39.496,00

15.081,94

16.371,41

15.768,60

14.821,26

127.336,71
127.336,71

127.336,71

127.336,71
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Centrale termica dell'edificio tecnico a servizio dei corpi laterali e vecchia centrale termica a servizio dei corpi centrali

En 3 a
. ' S.p.A.

nd Technical Services

Impianti meccanici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e contabilizzazione

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

NP.ITM.001

RIPORTO

Opere in centrale termica nuova

1) Vuotare gli impianti

2) togliere il rivestimento isolante dei tratti di tubazioni in cui
devono essere inseriti i contatermie n.4

3) taglio delle tubazioni interessate

4) fornitura ed installazione di raccordi filettati e flangiati

5) fornitura ed installazione di contatermie N. 1 DN 1"1/4 N. 1 DN
65 N. 2 DN 100

6) fornitura ed installazione di sonde di temperatura complete di
pozzetti

7) fornitura di apparecchio di contabilizzazione a parete con
piastrina

8) collegamento elettrico tra sonde e contatermie

9) prova di teneuta delle tubazioni

10) ripristino degli isolamenti con materiale simile all'esistente
oppure in poliuretano espanso a celle chiuse, gli spessore devono
essere uguali all'esistente, come la finitura, in modo da dare il
lavoro finito alla regola dell'arte

11) fornitura di tutti gli accessori per finire il lavoro anche se non
espressamente citati

Totale

Totale Impianti meccanici Euro

Totale Centrale termica dell'edificio tecnico a
servizio dei corpi laterali e vecchia centrale termica
a servizio dei corpi centrali Euro

Totale Mercato Ittico - Fiori-Carni - Sistema di
termoregolazione e contabilizzazione Euro
Importo Lavori Euro

a corpo

1,00

12.110,33

127.336,71

12.110,33

12,110,33
12,110,33

139.447,04

139.447,04




E_.
Engincering and Technical Services
. ' S.p.A.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

20 - Mercato Ittico-Fiori-Carni - Sistema di termoregolazione e 139.447,04

contabilizzazione

30 - Mercato Ittico, Mercato Fiori e Mercato Carni, via C. Lombroso, 95 127.336,71

M10 - Impianti meccanici 127.336,71

50 - Centrale termica dell'edificio tecnico a servizio dei corpi laterali e vecchia centrale 12.110,33

termica a servizio dei corpi centrali

M10 - Impianti meccanici 12,110,33

IMPORTO LAVORI Euro 139.447,04
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 139.447,04
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