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1. PREMESSA

La societa SOGEMI S.P.A. intende avviare le attivita di demolizione di n. 4 edifici presenti nell’area
Ex Canile sita in Milano, Via Lombroso n.99, aventi SLP di circa 1.400 mq piu 4 edifici minori per
una sup. totale di 1.285 mq.

Il comparto di articola nei seguenti fabbricati:

- corpo A (locali sanitari e amministrazione) fabbricato avente una SLP di circa 580 mq
suddivisi su due livelli (piano terra e piano interrato);

- corpo B (box cani) — fabbricato con SLP pari a circa 330 mq sviluppata su un solo livello;

- corpo C (box cani) - fabbricato con SLP pari a circa 330 mq sviluppata su un solo livello;

- corpo D (gattile) - fabbricato con SLP pari a circa 160 mq sviluppata su un solo livello.

- Edificio sub 2 — di superficie pari a circa 5

- Edificio sub 4 — di superficie pari a circa 31

- Edificio sub 71— di superficie pari a circa 18

- Edificio sub 72— di superficie pari a circa 110

- Contestualmente saranno eseguite le opere di abbattimento della vegetazione presente nelle
aree limitrofe per una superficie complessiva di circa 8.600 mq. Sara necessario procedere
con il taglio di tutti gli infestanti, la rimozione di tutte le alberature comprensive di ceppaie e

il livellamento del terreno.

L’area oggetto d’intervento si trova all'interno del Comprensorio Agroalimentare di Milano gestito da
SO.GE.MI S.p.A. ed & raggiungibile tramite accesso carrabile da via Lombroso 99 nei pressi del
ponte della ferrovia.

Di seguito si riporta un'immagine dall’alto dell’area oggetto d’intervento.
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Area oggetto d’intervento
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2. OGGETTO DELL’APPALTO

Le presenti specifiche tecniche disciplinano tutte le attivita, di seguito descritte, necessarie alla
demolizione dei fabbricati e all’abbattimento della vegetazione all'interno del comprensorio di
proprieta di SO.GE.MI S.p.A..

L’appalto ha lo scopo di realizzare tutte le opere utili a liberare I'area in previsione di una futura

nuova costruzione.
Nella fattispecie le opere di demolizione sono cosi suddivise:

Preliminare Bonifica vecchia tettoia in eternit

2. Intercettazione e passivazione degli impianti e dei sottoservizi presenti nell’area d’intervento
da mantenere attivi (es. contatore acqua e/o collettore fognario ecc..);
Demolizione completa degli edifici A, B, C, D e dei sub. 2,4,71,72 sia entro che fuori terra;
Raccolta cernita e smaltimento dei rifiuti di cantiere;
Opere provvisionali di qualsiasi tipo volte al contenimento delle polveri, rumore e fuoriuscita
di materiali dall’area di intervento;

6. Tombamento del vuoto lasciato dalla demolizione del piano interrato del fabbricato A e delle
fondazioni dei fabbricati B, C e D;

7. Ripristino e livellamento del terreno.

L’intervento di abbattimento della vegetazione spontanea consiste in:

1. Taglio di tutta la vegetazione infestante
Rimozione di tutte le alberature presenti di varia dimensione e altezza:
Preparazione del terreno ottenuto mediante lavorazione meccanica dello stesso fino ad una

profondita di 15 cm.

Nello specifico I'area ove sono ubicati quasi tutti gli edifici da demolire € delimitata e circoscritta da

una recinzione in cemento armato anch’essa oggetto di demolizione.
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3. FORMA DELL’APPALTO

La documentazione a base d’offerta contiene le principali prescrizioni legislative, normative ed

economiche, per la regolamentazione dell’appalto e I'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il presente documento € integrato dalla documentazione allegata. | lavori saranno disciplinati dal
contratto/ordine che sara firmato in seguito all’aggiudicazione, precisando fin da adesso che i
documenti di gara (inclusi quelli futuri eventuali) ne saranno parte integrante. | lavori saranno
appaltati “a corpo” e comprenderanno la realizzazione di tutte le opere riportate nei documenti
allegati, comprese quelle accessorie e/o necessarie per I'esecuzione dei lavori a regola d’arte.
L'assunzione dell'appalto da parte dell'offerente comportera per lo stesso:

- la perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte
le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la conoscenza dei luoghi in cui dovranno
svolgersi i lavori e di tutte le circostanze che possano avere influenza sulla esecuzione e
sull'andamento dei lavori medesimi, riconoscendo che l'appalto dovra essere eseguito
secondo le condizioni, modalita, tempi e prezzi previsti.

- L'accettazione del prezzo chiuso fisso e invariabile (I'offerta si intende “a corpo”). L'offerente
dovra quindi, sulla base di qualsiasi indicazione rilevabile dai sopralluoghi eseguiti in
precedenza alla presentazione dell’offerta, verificare le singole categorie dei lavori riportati

nel seguito e nella documentazione allegata.

4. ASPETTI ECONOMICI

| prezzi offerti si intendono invariabili in ogni eventualita di qualsiasi natura, di conseguenza anche
in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali e della manodopera; I'appalto € aggiudicato
alle condizioni del capitolato e del contratto/ordine a tutto rischio dell’assuntore.

Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664
del codice Civile.

MYGG ARCHITECTURE
Via G. Fiamma 12, 20129 Milano
www.mygg.it | +39 0245371134

Pag. 7 di 28



MYGG

ARCHITECTURE

SPECIFICHE TECNICHE OPERE DI DEMOLIZIONE

Agg. 31/01/2020

| prezzi offerti si intendono sempre comprensivi di manodopera, apprestamenti diretti per la

sicurezza e la compartimentazione delle aree, trasporto e smaltimento a discarica ed ogni altro onere

per eseguire le attivita a regola d’arte.

5. OBBLIGHI ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percid a carico del Fornitore, le voci riportate nel

seguito:

1)

Rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sia di carattere generale che
relativi alle specifiche opere oggetto dell’appalto.

Esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, usando esclusivamente materiali e/o
componenti /0 macchinari a norma di legge.

Nomina del Responsabile di Commessa.

Nomina del Responsabile di Cantiere.

Personale addetto alle attivita adeguatamente formato ed informato, ai sensi degli artt. 257
e 258 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 7)

Redazione del Piano di Demolizione che illustri le fasi delle attivita di demolizione definite
dall’Appaltatore in relazione alle proprie metodiche ed ai mezzi d’opera utilizzati, ovvero
dimostrando la staticita delle strutture nelle fasi transitorie a mezzo di calcolazioni redatte da
professionista abilitato. In ogni caso, dovranno essere rispettati i requisiti di progetto qui
illustrati oltre alle eventuali prescrizioni impartite dalla DL, dal CSE e dalla Committenza.
Redazione del Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo comprensivo dei test di
caratterizzazione\cessione dei materiali;

Redazione di un Piano di Gestione dei Rifiuti di Costruzione in conformita ai requisiti definiti
Individuazione di una o piu discariche autorizzate e trasporto dei materiali rimossi non

riutilizzabili (esclusivamente per MCA);

10) Individuazione di uno o piu centri di recupero e trasporto dei materiali rimossi ad esso

conferiti;
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11) Tutte le analisi di laboratorio su campioni di materiali (massivi) ed ambienti soggetti a bonifica
(aerodispersi), sia se prescritti dagli enti sia se richiesti dalla DL.

12) Gestione documentale dei rifiuti (formulari, MUD, Registro di carico e scarico) e del materiale
eventualmente frantumato/riutilizzato.

13) Progettazione, formazione e mantenimento del proprio impianto di cantiere, per tutto il tempo
occorrente, fino alla consegna dell’'opera, attrezzato in relazione all’entita delle opere ed ai
tempi previsti per la loro realizzazione.

14) Progettazione, formazione e mantenimento del proprio impianto di cantiere, per tutto il tempo
occorrente, fino alla consegna dell’'opera, attrezzato in relazione all’entita delle opere ed ai
tempi previsti per la loro realizzazione

15) Rispetto scrupoloso delle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore in fase
di Esecuzione, presente in cantiere, nell’esercizio della propria attivita di sorveglianza
nell’utilizzo dei percorsi del personale e dei mezzi, delle aree di deposito materiali, delle zone
di ubicazione dei mezzi di sollevamento, tenendo conto delle necessita degli altri Appaltatori
e degli spostamenti e variazioni conseguenti allavanzamento lavori.

16) Utilizzo degli attrezzi, dei macchinari, dei ponteggi, dei mezzi d’opera in generale, di tutte le
opere provvisionali in genere e di quant’altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori
assumendosene I'onere del degrado e l'illuminazione delle proprie aree di lavoro.

17) Rilievi, tracciamenti, verifiche, misurazioni, compresi gli strumenti ed il personale occorrente
per I'esecuzione delle proprie lavorazioni.

18) Redazione del programma dettagliato di svolgimento dei propri lavori adottando i propri tempi
di lavoro e/o fornitura a quanto previsto dal programma generale predisposto dalla Direzione
Lavori.

19) Raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento/riutilizzo secondo il rispetto delle leggi
vigenti di tutti i rifiuti e dei materiali residui derivanti dalle attivita. L’offerente dovra
consegnare le proprie aree di lavoro perfettamente pulite; sia per le pulizie quotidiane che
per la pulizia finale; il Committente avra facoltd di chiedere lintervento di Imprese
specializzate addebitando il relativo costo allimpresa inadempiente.

20) Conservazione, custodia e sorveglianza dei propri materiali, attrezzature ed opere fino
all’accettazione da parte della Committenza e comunque fino alla fine del cantiere generale.
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Non saranno ammessi ritardi dovuti a furti da parte di terzi dei materiali o attrezzature del
Fornitore, che non si sia prodigato per una corretta sorveglianza.

21) Fornitura di materiali, mezzi e manodopera con relativi oneri a suo carico occorrenti alla
Direzione Lavori per il controllo delle opere e per le prove di collaudo che rimangono sempre
a carico del Fornitore.

22) Custodia in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori, Committente, Coordinatore
Sicurezza, Enti esterni di tutti i disegni di cantiere, dei campioni e modelli, dei report delle
analisi di laboratorio e di tutta la documentazione in materia di sicurezza conforme a quanto
richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

23) Redazione della contabilita, stesura degli Stati Avanzamento Lavori e loro trasmissione alla
Direzione Lavori per verifica, approvazione ed inoltro alla Committenza delle fatture.

24) Regolare tenuta dei documenti di cantiere previsti per legge e richiesti dal Coordinatore in
Fase di Esecuzione.

25) Mantenimento della disciplina in cantiere nel rispetto dei regolamenti di legge, delle
prescrizioni ed ordini di servizio ricevuti dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in Fase di
Esecuzione.

26) Preparazione e consegna al Responsabile Lavori e al Coordinatore della Sicurezza di tutta
la documentazione richiesta conforme al D.Lgs 81/08 e s.m.i. inerente la propria ditta almeno
4 giorni prima dell’inizio lavori per verifica e approvazione.

27) Redazione e Consegna alla Direzione Lavori, entro 30 giorni dalla fine delle operazioni di
bonifica di propria competenza, della documentazione as-built riportante gli interventi di
bonifica eseguiti e relative IV copie rifiuti smaltiti e successivo documento di avvenuto
smaltimento.

28) Partecipazione del Responsabile di Cantiere alle riunioni settimanali di cantiere organizzate
dalla Direzione Lavori per la verifica, programmazione e coordinamento dei lavori; inoltre
dovra essere sempre disponibile alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore della
Sicurezza.

29) Pagamento di tutte le spese legate alla sicurezza relative all’esecuzione delle proprie

lavorazioni (DPI, formazione personale, allestimento delle protezioni necessarie per le
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proprie lavorazioni, ecc.) il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

30) Documentazione ai fini della sicurezza che il Fornitore deve consegnare al Coordinatore
Sicurezza e al Responsabile dei Lavori prima dell’inizio dei lavori.

31) Approntamento delle baracche di cantiere prefabbricate, spogliatoi, refettorio, servizi, docce
con relativo sistema di smaltimento acque ed uffici conformi alle normative di sicurezza e
salute sul lavoro vigenti.

32) Sopralluoghi sull’area del futuro cantiere per verificare la delimitazione degli spazi di manovra
con gli automezzi, condizioni di viabilita esterna e quant’altro possa essere utile per
ottimizzare il lavoro.

33) Le spese di approvvigionamento, fornitura e messa in opera dei materiali ed apprestamenti
necessari per 'esecuzione delle opere, qualsiasi siano le difficolta legate alla forma, alla
posizione degli accessi e allo stato di cantiere.

34) Il rifacimento dei rilievi/relazioni/documenti a corredo ritenuti non conformi dalla Direzione
Lavori sia in corso d’esecuzione che alla consegna stessa.

35) Il controllo e la verifica delle condizioni d’appalto in modo da prevedere tutte le prestazioni
legate all’esecuzione delle opere che vengono in esso richieste 0 comunque collegate.

36) Tutte le opere necessarie all’esecuzione degli impianti di cantiere a regola d’arte e conformi
alle normative vigenti, anche se omesse, presenti nei documenti allegati alla presente
richiesta d’offerta.

37) Le protezioni e autorizzazioni necessarie, qualsiasi possa essere la loro natura o entita, sia
se richieste dai pubblici organismi (ASL, VV.F., ARPA, ecc.) sia se rese necessarie per la
protezione di persone, o ambienti limitrofi, ed opere gia realizzate, la sicurezza e la
segnaletica.

38) L'esecuzione delle opere dovra essere effettuata nel pieno rispetto delle vigenti norme e
disposizioni di legge anche per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ogni responsabilita rimane comunque esclusivamente a carico del Fornitore.

39) Approntamento delle utenze di cantiere necessarie (acqua, impianto elettrico, etc).

40) Tutte le indennita di trasferta, le spese di vitto ed alloggio, tutti gli incombenti di legge
sindacali ed assicurativi del personale della ditta appaltatrice, nonché tutte le prestazioni di
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manodopera specializzata, qualificata e di manovalanza necessarie alla buona e tempestiva
esecuzione.

41) L'offerente dovra tener conto che non sempre sara garantita la continuita delle attivita; potra
accadere che il Fornitore sara costretto ad ultimare le proprie lavorazioni in piu fasi senza
per questo pretendere un maggior compenso oltre quanto verra stabilito in contratto.

42) Eventuale collaborazione/coordinamento con altre Imprese terze presenti in cantiere e con
la Stazione Appaltante.

43) Organizzazione/assistenza/cooperazione alle visite/ispezioni e verifiche da parte di terzi
(anche enti).

44) Qualsiasi variazione rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara nella qualita
e/o quantita delle forniture, dovra essere esplicitamente segnalata ed approvata dalla

Direzione Lavori.

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI

6.1 TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta appaltatrice dovra osservare, nei confronti dei propri dipendenti, gli obblighi, le norme e le
prescrizioni stabilite dai contratti di lavoro e dalla legislazione vigente sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il Fornitore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone

preventiva comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore in fase di Esecuzione.

Il Direttore dei lavori e/o il Coordinatore in fase di esecuzione possono vietare I'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo (in ogni caso |l

Fornitore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali).

6.2 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,

del Coordinatore in fase di Esecuzione e delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea
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esecuzione di eventuali altre opere affidate a Ditte terze. Salvo preventive diverse prescrizioni della
Committente/DL, le attivita dovranno essere eseguite secondo la sequenza di seguito indicata:

1. Bonifica di MCA e FAV eventualmente presente all'interno del fabbricato;

2. Strip-out dell’edificio volto alla rimozione, cernita e smaltimento dei materiali residui;
3. Demolizione dei fabbricati;

4. Opere di scavo e demolizione sottoservizi dismessi all'interno dell’area di proprieta.

La sequenza di demolizione dei fabbricati insistenti sull’area sara concordata con la Direzione Lavori
e secondo le esigenze della Committenza. L’Appaltatore dovra inoltre definire, in relazione ai propri
mezzi disponibili, le fasi di smontaggio/demolizione di ciascun fabbricato e fornire alla DL, qualora
lo richieda, tutte le verifiche di stabilita strutturale delle strutture anche durante le fasi transitorie dei

lavori.

Si precisa infine che le demolizioni di ciascun fabbricato potranno essere avviate solo a seguito della
completa bonifica di MCA e rimozione FAV interessanti lo stesso edificio, salvo diverse prescrizioni
imposte dagli Enti Competenti e/0 dal CSE. Le attivita di demolizione dovranno inoltre essere svolte
in modo tale da rispettare i limiti acustici definiti dalle norme cogenti, con particolare attenzione agli
edifici lavorativi adiacenti

6.3 DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori dovra rispettare quanto contenuto nel cronoprogramma allegato alle presenti
specifiche; I'impresa € tenuta a trasmettere alla Direzione Lavori il proprio Piano delle Demolizioni
entro 15 giorni dall'inizio delle opere.

Preliminarmente sara comunque possibile avviare le attivita di accantieramento, bonifica e
quant’altro previsto nei piazzali interni della proprieta privata. Il Fornitore dovra inoltre anticipare la
presentazione di tutte le pratiche autorizzative (es. PdL, Piano delle Terre e Rocce da Scavo, etc...)

necessarie a garantire I'avvio delle attivita nei tempi suindicati.
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Nel caso in cuiilavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, il Fornitore non avra diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita. Se al termine dei lavori le opere non dovessero
risultare complete e perfette e dovesse essere necessario rifare o migliorare qualche opera,
lmpresa dovra eseguire i lavori che le verranno indicati e nel tempo prescritto. Solamente dopo
I'effettivo perfezionamento delle opere si redigera il verbale di ultimazione dei lavori.

6.4 RISERVATEZZA

E fatto divieto al Fornitore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche, disegni o documenti inerenti alle
opere in appalto, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati relativi al presente appalto.

7. STATO GENERALE DEL SITO

Attualmente il sito & in stato di evidente degrado e abbandono ed & circondato da vegetazione

spontanea e infestane.
Si evidenzia all'interno dell’area la presenza di numerosi rifiuti.

Tra il 2005 e il 2006 la proprieta ha effettuato un censimento dei manufatti contenenti amianto e
successivamente sono state eseguite tutte le attivita necessarie alla bonifica del sito.

Copia della documentazione relativa alle indagini sara allegata al presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

L’unico manufatto tuttora presente risulta essere una copertura costituita da lastre inclinate in eternit.
Considerata inoltre la notevole dimensione dell’area, nonostante gli accurati interventi di bonifica
svolti non si esclude tuttavia la possibile presenza di ulteriori manufatti in MCA e FAV non pericolose
allinterno di aree attualmente non accessibili ed ispezionabili (es. cavedi, sottotetto, etc...).

MYGG ARCHITECTURE
Via G. Fiamma 12, 20129 Milano
www.mygg.it | +39 0245371134

Pag. 14 di 28



MYGG

ARCHITECTURE

SPECIFICHE TECNICHE OPERE DI DEMOLIZIONE
Agg. 31/01/2020

Foto 1 — Edificio A
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Foto 2 — Edificio C
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Foto 3 — Tettoia in eternit
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8. FASI DI LAVORO

Si prevede lo svolgimento delle attivita nelle seguenti fasi temporali:

1. FASE 1

1.1. Accantieramento dell’area,

1.2 Bonifica della copertura in MCA

1.3. Realizzazione delle opere di protezione da polveri e rumore, cosi come previsto dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento qui richiamato;

1.4. Esecuzione delle attivita di Strip-out.

2. FASE 2

2.2. Demolizione degli edifici A, B, C, D, Sub.2, 4, 71, 72
3. FASE 3

3.1 Abbattimento della vegetazione;

4. FASE 4

4.1. Movimento terra per chiusura scavi dovuti alla demolizione delle fondazioni e del piano
interrato

4.2 Movimento terra per livellamento del terreno

9. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

In primo luogo I'Esecutore dovra provvedere all’allestimento dell’area di cantiere secondo quanto
definito sia dal Piano di Sicurezza e Coordinamento che dalle Specifiche Tecniche, eventualmente
integrate con prescrizioni pervenute dalla ATL in merito al Piano di Lavoro per I'esecuzione delle
operazioni di bonifica ed ARPA Lombardia per gli aspetti di tutela ambientale.

La demolizione coinvolgera tutti gli edifici fino alle fondazioni pertanto dovranno essere messe in
opera attivita di predisposizione dell’area di cantiere al fine di permettere 'accesso ai mezzi d’opera,
fino ad una quota di -2 metri ( da verificare in opera) rispetto al piano stradale ed attuando tutte le
opere di stabilizzazione degli scavi.

L’Appaltatore dovra richiedere agli enti competenti I'installazione di contatori provvisori sia
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per Energia Elettrica che Acqua Potabile. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore,

I'attivazione delle forniture avvenisse oltre i tempi di avvio delle attivita, lo stesso dovra adoperarsi
con l'ausilio di gruppi elettrogeni e cisterne/autobotti.

10. RECINZIONI DI CANTIERE

L’Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione delle recinzioni, come definite nei paragrafi
successivi e nel PSC, mediante il nolo e I'installazione delle stesse per tutta la durata del cantiere
oggetto del presente documento.

11. ATTIVITA DI STRIP-OUT/RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI

Come gia indicato in premessa, sebbene il fabbricato sia stato interessato di recente da attivita di
bonifica da MCA con conseguenti opere di strip-out, all'interno si riscontra tuttora la presenza di
alcuni impianti dismessi e finiture del fabbricato quali infissi, pavimentazioni, rivestimenti e sanitari.
Tutti gli impianti e finiture dovranno essere rimossi e conferiti a recupero secondo quanto prescritto
dalle norme cogenti e nel rispetto di quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

12. PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Prima dell’inizio dei lavori il Fornitore dovra predisporre la documentazione necessaria per le
attivita in carico, con particolare riferimento a:
a. Piano di gestione del cantiere in conformita alle specifiche;
Richiesta delle forniture Energia Elettrica ed Acqua Potabile;
Piano di Lavoro relativo alle attivita di bonifica dei MCA;
Piano delle Demolizioni con relazione di calcolo delle fasi transitorie delle strutture;

Valutazione del rumore secondo normative vigenti;

-~ o oo T

Piano di gestione dei Rifiuti in conformita alle specifiche e alle norme cogenti nazionali e
locali;
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Si considerano a carico del fornitore tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, salvo diversa

richiesta formulata dalla Direzione Lavori e/o dalla Committenza in corso d’opera.

13. PROCEDURE DI BONIFICA MCA

15.1 ATTIVITA PRELIMINARI

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica e successiva demolizione dei fabbricati, dovra essere installata

larea di cantiere dellimpresa, che interessera il posizionamento dei box a servizio di quanto

necessario per eseguire le attivita in oggetto. Nello specifico, 'impresa, prima di compiere qualsiasi

intervento sui manufatti, dovra effettuare le seguenti operazioni preliminari:

1-

Predisporre l'area di cantiere, prevedendo linstallazione dei box uffici, depositi
attrezzi, bagni chimici, depositi carburante, locali spogliatori ecc. nelle aree stabilite
e concordate con il CSE.

posizionamento in corrispondenza delle zone di intervento di cartelli che evidenzino
le attivita in corso ed interdicano l'accesso al personale non autorizzato; la
segnaletica riportera le indicazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente ed in
particolare ai sensi dell’art. 255 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
sara riportata l'indicazione di: "ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO -
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERI DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE Al VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE".

Predisporre un’area di stoccaggio temporaneo dei materiali rimossi, valutando
un’area dedicata idonea per lo stoccaggio dei materiali contaminati, in attesa di
corretto smaltimento in discarica autorizzata. Le aree dedicate allo stoccaggio
materiali e baraccamento verranno definite dal CSP/CSE, ed inserite ed evidenziate
all'interno della planimetria generale di cantiere.
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15.2 ATTIVITA PRELIMINARI

Il Fornitore dovra valutare e presentare, in fase di offerta, una descrizione tecnica riportante le

migliori soluzioni operative per ogni singolare attivita prevista nel presente appalto. Ogni procedura

dovra essere conforme alle normative vigenti ed a ogni ulteriore richiesta effettuata da parte degli

organi di vigilanza (ATL; ARPA Lombardia, etc.), incluse eventuali richieste relative al confinamento

statico e/o statico-dinamico delle aree di intervento. In generale, le attivita dovranno essere svolte

nel rispetto delle seguenti fasi salvo ulteriori prescrizioni da parte degli enti competenti:

Installazione dell'unita di decontaminazione del personale (UDP);

Installazione di ponteggio o posizionamento di cestello elevatore per il raggiungimento
dell’area di lavoro in quota;

Incapsulamento preliminare delle lastre, e dei materiali a diretto contatto con le stesse, con
bagnatura delle superfici con idonea soluzione fissativa;

Le lastre saranno rimosse dai supporti senza rotture e non verranno usati strumenti
demolitori. | sistemi di fissaggio delle lastre saranno rimossi senza danneggiare le lastre
stesse facendo ricorso esclusivamente ad utensili manuali. In caso si debba ricorrere a
strumenti meccanici si provvedera ad utilizzare attrezzi meccanici con aspirazione
incorporata dotata di filtri assoluti in uscita. | rifiuti in frammenti minuti saranno raccolti al
momento della loro formazione. | materiali andranno confezionati in teli di polietilene di
adeguato spessore con etichettatura degli imballi con dicitura "Attenzione contiene Amianto”
Posizionamento del materiale rimosso in area stoccaggio in attesa di conferimento a
discarica/impianto (CER 17.06.01* - 17.06.05%). L'allontanamento dal cantiere avverra, dopo
aver confezionato gli imballi, tramite trasportatore autorizzato (preventivamente identificato)
e conferito a impianto di stoccaggio autorizzato;

| dispositivi di protezione individuali monouso e gli eventuali frammenti minuti saranno raccolti

e racchiusi in doppi sacchi omologati etichettati per lo smaltimento.
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15.3 CONTROLLI E ISPEZIONI BONIFICA MCA

14.3.1. ISPEZIONE VISIVA
Prima dell’inizio delle attivita di bonifica MCA, qualora si rendesse necessario qualunque tipo di

confinamento, il Fornitore deve eseguire un accurato esame dei punti di sigillatura e del corretto
funzionamento delle barriere dell'area di lavoro eseguendo ogni prova necessaria a garantire la
corretta tenuta delle aree confinate (test con fumogeni, verifica della depressione, etc.).

14.3.2. CONTROLLI DURANTE LE ATTIVITA DI BONIFICA

Il fornitore deve eseguire giornalmente dei monitoraggi ambientali che prevedono campionamenti

dell'aria durante la bonifica nelle seguenti posizioni:
A- in prossimita dell'operatore in area di lavoro;
B- all'interno dello spogliatoio pulito dell'unita di decontaminazione personale;
C- al punto di emissione dell'aria estratta dall’eventuale confinamento;
D- in prossimita dell'operatore durante la fase di uscita sacchi dall’eventuale area di
confinamento.
Sia i campionamenti che le analisi (MOCF) devono essere eseguite da un laboratorio
certificato.

14.3.3. RESTITUZIONE DELL’AREA
Al termine dei lavori il Fornitore deve accertarsi che I'ambiente oggetto di bonifica risulti

incontaminato secondo quanto indicato all’art. 6 del DM 6/9/94 e Allegato 2. Le aree dovranno
essere riconsegnate con certificazioni finali attestanti che:
A- sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di
amianto aerodisperse mediante I'uso della microscopia elettronica in scansione;
B- € presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non
superiore al limite di legge oppure prescritto dal’Ente Competente.
Qualora vi siano concentrazioni di fibre superiori ai limiti normativi, il Fornitore dovra provvedere ad

ulteriore pulizia/bonifica.
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14. PIANO DELLE DEMOLIZIONI

Le fasi di demolizione dei fabbricati, in conformita al progetto allegato, dovranno essere descritte

allinterno del Piano di Demolizione fornito dall'impresa Appaltatrice, nel quale verranno definiti gli

aspetti operativi per le attivita sotto indicate.

1.

[N

|“o

[

Delimitazione delle aree operative: limpresa Appaltatrice dovra installare idonea

delimitazione dell’area oggetto di demolizione, assicurando, tramite I'utilizzo di pannelli tipo
orsogrill, reti ed adeguata cartellonistica di sicurezza ovvero in conformita alle prescrizioni
del CSE, che il personale non addetto ai lavori non abbia accesso alle aree durante le fasi di
demolizione.

Area di stoccaggio materiali: 'impresa dovra prevedere opportune aree di stoccaggio del

materiale, e nello specifico dovranno essere individuate le modalita di separazione dai
materiali ferrosi e 'accumulo degli stessi prima del carico e trasporto in centri autorizzati.

Gestione materiali contaminati: Nel caso si riscontrasse la presenza di materiali contaminati,

dovranno essere predisposte delle aree di stoccaggio dedicate, opportunamente
impermeabilizzate per effettuare la corretta raccolta dell’acqua piovana, e successivo
smaltimento.

Abbattimento delle polveri: La demolizione di un edificio in laterizio e/o c.a. comporta

emissione di polveri. Questo effetto sara limitato dall'utilizzo di punti di acqua ad alta
pressione, I'acqua verra indirizzata sull’operazione di demolizione in modo puntuale dal
personale addetto con l'utilizzo di apposite lance ad una distanza idonea. Dovranno inoltre
essere previsti sistemi di produzione di acqua nebulizzata proiettata da terra, questa
soluzione risulta particolarmente efficace durante le fasi di demolizione, frantumazione e

spostamento dei materiali.

16.1 MODALITA DI DEMOLIZIONE

16.1.1. STRIP-OUT

L’appaltatore dovra considerare le operazioni di pulizia e strip out preliminari alla demolizione, lo

strip out consente di differenziare tutti i rifiuti non pericolosi direttamente in cantiere, prima dell’inizio
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delle demolizioni. Tali attivita riguardano la rimozione di eventuali controsoffitti, corpi illuminanti,
pavimenti galleggianti, infissi ecc.., mediante I'uso di mezzi manuali e/0 meccanici.

| materiali rimossi saranno accatastati all'interno dell’area di lavoro in contenitori specifici suddivisi
per tipologia ed identificati da idoneo codice CER, per essere successivamente gestiti sia in accordo
alla Normativa Vigente in materia sia alle specifiche destinate agli idonei centri di conferimento.

16.1.2. DEMOLIZIONE MECCANIZZATA DELLE STRUTTURE

Le demolizioni dovranno essere operate in sequenza tale da non rendere in nessuna fase labili o

instabili le strutture residue. A tale scopo, la demolizione procedera nella direzione ortogonale alla

orditura dei telai strutturali, secondo la sequenza operativa dettagliata dall’Appaltatore nel Piano di

Demolizione e supportata dalle calcolazioni statiche. Indicativamente, le fasi saranno le seguenti:
1. Demolizione trave di bordo;

Demolizione del solaio, in senso ortogonale all'orditura;

Demolizione travi portanti libere dagli orizzontamenti;

Demolizione pilastrate e/o murature libere da travi;

a M D

Avanzamento della demolizione con ripetizione della sequenza per le successive fasi, e cosi
via fino a completamento della demolizione.

La tecnologia prevista per l'intervento consiste dunque nella demolizione delle strutture portanti e
dei tamponamenti piano per piano con l'utilizzo di escavatore a braccio lungo posizionato all’interno
dell’area di cantiere. La metodologia di intervento prevede inoltre che la struttura verga demolita a
“gradoni” per facilitare 'avanzamento dell’escavatore, come evidenziato nelle figure sotto riportate:
Per gli elementi rimossi sara inoltre eseguita una frantumazione primaria e deferrizzazione all'interno

dell’area di cantiere.
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2) Avanzamento della demolizione a "gradoni"

Durante la demolizione degli edifici si provvedera a separare con la pinza idraulica i materiali di
risulta, accumulando in parte all’edificio i materiali diversi dagli inerti che non & stato possibile
rimuovere nelle operazioni di strip-out (per es. impianti per i quali ne € stata preventivamente
accertata la passivazione), i quali saranno conferiti in idonei centri di recupero. Tutto il materiale
inerte di risulta sara lavorato mediante escavatori attrezzati con pinze frantumatrici idrauliche e
cesoie che permetteranno di deferrizzare le strutture ottenendo cosi del materiale inerte dalle ridotte

dimensioni e pezzature di materiale ferroso “pronto forno” (Frantumazione Primaria). Tutto il

materiale proveniente dalle operazioni di demolizione dovra essere successivamente caricato e

trasportato in centro di conferimento per successive lavorazioni di frantumazione e riciclaggio.
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15. STIMA DELLE QUANTITA

Si riassumono a seguire i quantitativi indicativi delle opere oggetto di appalto. Resta a totale carico
dell’Appaltatore la verifica dei quantitativi qui indicati per la formulazione della propria offerta
economica, i quali non saranno in ogni caso oggetto di variazione contrattuale in fase esecutiva.
La tabella seguente riassume invece i quantitativi, anch’essi indicativi, dei materiali rilevati per i
fabbricati oggetto di demolizione.

EDIFICIO SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) VOLUME V*P (mc)
EDIFICIO A (2 livelli) | 580 7,50 1593,3
EDIFICIO B 195,36 4,46 685,52
EDIFICIO B (cortili) 133,6 2,42 301,27
EDIFICIO C 201,74 4,29 710,44
EDIFICIO C (cortili) 131,4 2,40 312,55
EDIFICIO D 156,87 4,48 702,77
EDIFICIO SUB 2 15,63 3,00 46,89
EDIFICIO SUB 4 31,91 3,00 95,73
EDIFICIO SUB 71 17,90 3,00 53,70
EDIFICIO SUB 72 110,43 5,00 552,15
TOTALE 1.284,54 6.647,32

17.1 CARATTERIZZAZIONE E GESTIONE DEL RIFIUTO

La gestione dei rifiuti da parte del Fornitore deve essere effettuata sulla base della normativa vigente.

Il Fornitore, ai sensi del D.Lgs. 152/06 PARTE QUARTA - ALLEGATO D e successive modifiche ed

integrazioni, deve attribuire ai rifiuti prodotti dall'attivita di bonifica e rimozione coibentazioni i relativi
codice CER.

MYGG ARCHITECTURE

Via G. Fiamma 12, 20129 Milano

www.mygg.it | +39 0245371134
Pag. 25 di 28



Agg. 31/01/2020

MYGG

ARCHITECTURE

SPECIFICHE TECNICHE OPERE DI DEMOLIZIONE

A titolo indicativo si ipotizzano, come tipologie di rifiuti:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

« CER 15.01.06 Imballaggi in piu materiali

+ CER17.01.07 Rifiuti misti provenienti da demolizione

« CER 17.02.01 legname

+ CER 17.02.02 Vetro

+ CER 17.02.03 Plastica

« CER 17.03.02 Guaine Bituminose

« CER 17.03.02 Asfalti

« CER 17.04.01 Rame

+ CER 17.04.02 Alluminio

+ CER 17.04.05 Ferro ed acciaio

« CER17.05.04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
« CER 17.06.04 Isolanti diversi di quelli alle voci 17.06.01 — 17.06.03
« CER 17.08.02 Gesso

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CER 17.05.03*
CER 17.06.01*
CER 17.06.03*
Pericolose
CER 17.09.03*
pericolose;

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
materiali isolanti contenenti amianto;

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze

Rifiuti misti provenienti da demolizione contenenti sostanze

Tutti i materiali derivanti dalle attivita sopra descritte, e piu precisamente dallo strip-out, bonifica di

eventuali materiali contaminati o dalle demolizioni, verranno stoccati nelle aree di deposito materiale

dedicate per il successivo conferimento presso impianti autorizzati.
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| rifiuti prodotti saranno conferiti, a cura del Fornitore, ad una discarica autorizzata mediante
trasportatore autorizzato. L'allontanamento dal cantiere avverra dopo aver confezionato gli imballi.
Il Fornitore deve consegnare copia dei formulari identificativi dei materiali a Sogema non appena
ricevuti timbrati dal centro di conferimento per accettazione del carico. Il fornitore dovra altresi
identificarsi sia come produttore che eventualmente trasportatore del rifiuto.

Qualora venissero individuati altri soggetti per le operazioni di trasporto e smaltimento sara cura del
Fornitore trasmettere in anticipo al Committente ed all’ASL i riferimenti degli stessi con allegati gli
stralci della relativa autorizzazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tutti i materiali saranno gestiti in totale osservanza delle vigenti normative, pertanto I'appaltatore
dovra garantire la totale tracciabilita dei rifiuti. Sara quindi a cura dell’appaltatore provvedere alla
compilazione dei “Formulari di identificazione e trasporto del rifiuto” e del relativo “registro di carico
e scarico del rifiuto” ed adempiere a quanto prescritto dal D.M. del Ministero del’Ambiente 17
dicembre 2009 (modificato dal D.M. del Ministero dell’ambiente 24 aprile 2014) in merito al sistema
di tracciabilita dei rifiuti denominato SISTRI.

18. OPERE DI ABBATTIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

L’ abbattimento degli alberi necessita di preventiva autorizzazione dell’ente gestore.
La stazione appaltante si € attivata per la richiesta dell’autorizzazione.
Successivamente alla ricezione di tale autorizzazione I'impresa potra provvedere alla rimozione

degli alberi nelle modalita previste dalla normativa vigente.

19. GARANZIE DELL’APPALTATORE

In base all’art. 1667 del codice civile € dovuta, da parte dell’appaltatore, la garanzia per vizi e
difformita dell’'opera in riferimento al contatto d’appalto; tale garanzia, i cui contenuti sono disciplinati
dall’art. 1668 del codice civile, ha una durata di anni due dalla data di riconsegna dell’opera, salvo
diversa pattuizione prevista in contratto.
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La garanzia di cui all’art. 1669 del codice civile & inderogabile (rovina, pericolo di rovina e gravi
difetti)— anche se non espressamente prevista in contratto — ha una durata decennale
dall’ultimazione dei lavori e va fatta valere con denuncia entro un anno dalla scoperta di eventuali
gravi difetti.

Ferme restando ogni garanzia e ogni responsabilita I'appaltatore siimpegna a stipulare a sue spese,
presso primaria compagnia di assicurazioni, una polizza per responsabilita decennale postuma,
relativa a tutte le opere oggetto del presente appalto, a beneficio del committente e dei suoi aventi
causa.

Gli estremi della polizza devono essere comunicati al committente per essere trascritti nel certificato

di regolare esecuzione ai fini dello svincolo di eventuali trattenute a garanzia.

20. ALLEGATI

- TAV. 01 (Allegato grafico al CSA)
- CME
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