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1.1 PREMESSA 

La Società SO.GE.MI. S.p.A. intende realizzare diversi interventi sulla viabilità dei mercati al fine di 

migliorare l’accesso ed il transito all’interno delle aree d

degli addetti ai lavori e soprattutto migliorare la sicurezza delle persone. 

L’opera, si articola in diversi interventi. Si riporta a seguire la descrizione sintetica di ciascuna 

opera con riferimento alla numerazio

 6.4: Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e 5 verso il 

sottopasso. 

 6.9b: Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area itt

fiori e carni.  

 6.10: Realizzazione della segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo

La nuova suddivisione dell’intervento risulta quindi dalla seguente tabella:

DEFINITIVO -

ESECUTIVO 
F. T. E.

A 6.4 

C 6.9b 
D 6.10 

 

1.2 Quadro normativo di riferimento

  La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare:

La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare:

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicata sul

Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016;

• Linee guida ANAC (dal n.1 al n.9) del Decreto Legislativo n.50 del 2016;

• DPR. n.207/2010 per le parti ancora in vigore.
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1 INTRODUZIONE 

La Società SO.GE.MI. S.p.A. intende realizzare diversi interventi sulla viabilità dei mercati al fine di 

migliorare l’accesso ed il transito all’interno delle aree di vendita sia dei mezzi commerciali sia 

degli addetti ai lavori e soprattutto migliorare la sicurezza delle persone.  

L’opera, si articola in diversi interventi. Si riporta a seguire la descrizione sintetica di ciascuna 

opera con riferimento alla numerazione di cui al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

6.4: Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e 5 verso il 

6.9b: Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area itt

6.10: Realizzazione della segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo

La nuova suddivisione dell’intervento risulta quindi dalla seguente tabella: 

E.  

Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra 
la porta 1 e porta 5 

 Strada di collegamento tra il mercato Ortofrutticolo e l’area IFC
 Segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo

Quadro normativo di riferimento 

La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare:

La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicata sul

Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016; 

Linee guida ANAC (dal n.1 al n.9) del Decreto Legislativo n.50 del 2016;

DPR. n.207/2010 per le parti ancora in vigore. 
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La Società SO.GE.MI. S.p.A. intende realizzare diversi interventi sulla viabilità dei mercati al fine di 

i vendita sia dei mezzi commerciali sia 

L’opera, si articola in diversi interventi. Si riporta a seguire la descrizione sintetica di ciascuna 

progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: 

6.4: Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e 5 verso il 

6.9b: Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, 

6.10: Realizzazione della segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo 

strada di collegamento tra 

Strada di collegamento tra il mercato Ortofrutticolo e l’area IFC 
Segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo 

La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare: 

La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicata sulla 

Linee guida ANAC (dal n.1 al n.9) del Decreto Legislativo n.50 del 2016; 
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• D.Lgs .81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

• Decreto Legge 30 aprile 1992 n°285 modificato e integrato dal D.L. 10/08/1993 n°360

Nuovo codice della strada e dalla Legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 

n.171. 

• Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495

esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto n°5 novembre 2001 “Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade;

• Decreto Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 n°236 (e 

necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche in 

particolare per quanto attiene al dimensionamento trasversale dei percorsi e alle pendenze delle 

rampe; 

• DPR 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare);

• Decreto Ministeriale n.223 del 18

per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza” (G.U. 63 del 

16.3.92) e successive modifiche (D.M. 15.10.1996, D.M. 03.06.1998, D.M. 21.06.2004);

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”,  (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 

28); 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislativ

materia edilizia”,  (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001);

• Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni”,  (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i.;

• Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 

relativa vigilanza in zone sismiche”, (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 );
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.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Decreto Legge 30 aprile 1992 n°285 modificato e integrato dal D.L. 10/08/1993 n°360

rada e dalla Legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495

ecuzione e attuazione del nuovo codice della strada; 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto n°5 novembre 2001 “Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade; 

Decreto Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 n°236 (e s.m.i)-

necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche in 

ttiene al dimensionamento trasversale dei percorsi e alle pendenze delle 

DPR 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare); 

Decreto Ministeriale n.223 del 18 febbraio 1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche 

per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza” (G.U. 63 del 

16.3.92) e successive modifiche (D.M. 15.10.1996, D.M. 03.06.1998, D.M. 21.06.2004);

ativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”,  (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislativ

materia edilizia”,  (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001); 

Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni”,  (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i.; 

12 ottobre 2015 , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 

relativa vigilanza in zone sismiche”, (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 );
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.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

Decreto Legge 30 aprile 1992 n°285 modificato e integrato dal D.L. 10/08/1993 n°360- 

rada e dalla Legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di 

sicurezza stradale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 - Suppl. Ordinario 

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495- Regolamento di 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto n°5 novembre 2001 “Norme funzionali 

- Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche in 

ttiene al dimensionamento trasversale dei percorsi e alle pendenze delle 

DPR 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

febbraio 1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche 

per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza” (G.U. 63 del 

16.3.92) e successive modifiche (D.M. 15.10.1996, D.M. 03.06.1998, D.M. 21.06.2004); 

ativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”,  (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme 

12 ottobre 2015 , n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 

relativa vigilanza in zone sismiche”, (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 ); 
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• Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, (B.U.R.L. n. 11 

del 16 marzo 2005, 1° s.o.), e ultimo aggiornamento di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16.

• Strumenti urbanistici del Comune di Milano

1.3 Vincoli 

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette a vincoli derivanti da norme 

urbanistiche e da altre fonti che impongono limiti alla trasformazione e all’edificazione delle stesse. 

In particolare in questi elaborati si trovano le seguenti indicazioni di vincolo:

- Fascia di rispetto della rete stradale

- Fascia di rispetto della rete ferroviar

- Fascia di rispetto degli elettrodotti

- Fascia di rispetto dei cimiteri

- Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

- Aziende a rischio di incidente rilevante

- Fascia di rispetto e zona di tutela assoluta dei pozzi

- PAI Piano per l’Assetto Id

Si riportano di seguito i vincoli e le prescrizioni cogenti per l’area di intervento.

1.3.1 Vincoli idraulici e idrogeologici

Il lotto in oggetto ricade in un contesto urbanizzato privo di elementi con decorso a cielo aperto se 

non per la presenza di elementi classificati, dal Piano delle Regole (PdR) del PGT, come facenti 

parte del reticolo idrico minore (demaniale o gestito da altri soggetti) posti a perimetro od 

esternamente al lotto stesso (Taverna, Sala e Borgognone) Il piano fornisce 

indicazioni.  

- Reticolo idrografico 

- Fontanili 

- Deviazione del Torrente Garbogera

- Progetto “Via d’Acqua” Expo 2015
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Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, (B.U.R.L. n. 11 

16 marzo 2005, 1° s.o.), e ultimo aggiornamento di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16.

Strumenti urbanistici del Comune di Milano 

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette a vincoli derivanti da norme 

e da altre fonti che impongono limiti alla trasformazione e all’edificazione delle stesse. 

In particolare in questi elaborati si trovano le seguenti indicazioni di vincolo: 

Fascia di rispetto della rete stradale 

Fascia di rispetto della rete ferroviaria 

Fascia di rispetto degli elettrodotti 

Fascia di rispetto dei cimiteri 

Fascia di rispetto degli impianti di depurazione 

Aziende a rischio di incidente rilevante 

Fascia di rispetto e zona di tutela assoluta dei pozzi 

PAI Piano per l’Assetto Idrogeologico del Lambro 

Si riportano di seguito i vincoli e le prescrizioni cogenti per l’area di intervento.

Vincoli idraulici e idrogeologici 

Il lotto in oggetto ricade in un contesto urbanizzato privo di elementi con decorso a cielo aperto se 

presenza di elementi classificati, dal Piano delle Regole (PdR) del PGT, come facenti 

parte del reticolo idrico minore (demaniale o gestito da altri soggetti) posti a perimetro od 

esternamente al lotto stesso (Taverna, Sala e Borgognone) Il piano fornisce 

Deviazione del Torrente Garbogera 

Progetto “Via d’Acqua” Expo 2015 
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Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, (B.U.R.L. n. 11 

16 marzo 2005, 1° s.o.), e ultimo aggiornamento di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16. 

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette a vincoli derivanti da norme 

e da altre fonti che impongono limiti alla trasformazione e all’edificazione delle stesse. 

Si riportano di seguito i vincoli e le prescrizioni cogenti per l’area di intervento. 

Il lotto in oggetto ricade in un contesto urbanizzato privo di elementi con decorso a cielo aperto se 

presenza di elementi classificati, dal Piano delle Regole (PdR) del PGT, come facenti 

parte del reticolo idrico minore (demaniale o gestito da altri soggetti) posti a perimetro od 

esternamente al lotto stesso (Taverna, Sala e Borgognone) Il piano fornisce le seguenti 



SO.GE.M.I. 

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL

 

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING 

info@studioprogettoleonardo.it

Legenda: 

Figura 1 Estratto da “Reticolo idrografico e fasce di rispetto”, tavola n. R.09/3B

 

L'area in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo di captazione (raggio di 200m da 

asse pozzo). Per questa limitata porzione dovranno quindi essere verificate, in fase di 

progettazione, le limitazioni di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

Non ci sono ulteriori prescrizioni, vincoli nell'area.
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Estratto da “Reticolo idrografico e fasce di rispetto”, tavola n. R.09/3B

L'area in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo di captazione (raggio di 200m da 

asse pozzo). Per questa limitata porzione dovranno quindi essere verificate, in fase di 

progettazione, le limitazioni di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 94, comma 4.

Non ci sono ulteriori prescrizioni, vincoli nell'area. 
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Estratto da “Reticolo idrografico e fasce di rispetto”, tavola n. R.09/3B 

L'area in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo di captazione (raggio di 200m da 

asse pozzo). Per questa limitata porzione dovranno quindi essere verificate, in fase di 

, art. 94, comma 4. 
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Figura 2 Ingrandimento dell’area riguardante i lavori di “collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, fiori e 
carni”. Estratto da “Vincoli

Legenda: 

Nella zona di vincolo del pozzo dovranno quindi essere verificate, in fase di progettazione, le 

limitazioni di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 94, comma 4.
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Ingrandimento dell’area riguardante i lavori di “collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, fiori e 
carni”. Estratto da “Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo”, tavola n. R.05/3B

Nella zona di vincolo del pozzo dovranno quindi essere verificate, in fase di progettazione, le 

limitazioni di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 94, comma 4. 
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Ingrandimento dell’area riguardante i lavori di “collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, fiori e 
amministrativi e per la difesa del suolo”, tavola n. R.05/3B 

 

Nella zona di vincolo del pozzo dovranno quindi essere verificate, in fase di progettazione, le 
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1.3.2 Vincoli Ambientali 

L’analisi dei vincoli ambientali sovraordinati, di cui si riporta un’immagine nella seguente figura, 

mostra che per l’area oggetto non si segnalano aree protette, siti appartenenti alla Rete Natura 

2000, corpi idrici superficiali, elementi della Rete Ecol

Considerando invece un’area di 1000 m attorno al perimetro dell’area di intervento, si rileva la 

presenza di una piccola porzione del Parco Agricolo Sud Milano (Parco Regionale istituito con 

legge regionale n. 24 del 1990) a nord, no

est dell’area di intervento, ricade nel corridoio regionale ad alta antropizzazione del fiume Lambro 

individuato dalla RER.  

 

Legenda: 
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L’analisi dei vincoli ambientali sovraordinati, di cui si riporta un’immagine nella seguente figura, 

mostra che per l’area oggetto non si segnalano aree protette, siti appartenenti alla Rete Natura 

2000, corpi idrici superficiali, elementi della Rete Ecologica Regionale (RER).

Considerando invece un’area di 1000 m attorno al perimetro dell’area di intervento, si rileva la 

presenza di una piccola porzione del Parco Agricolo Sud Milano (Parco Regionale istituito con 

legge regionale n. 24 del 1990) a nord, nordest dell’area di intervento mentre una piccola area, a 

est dell’area di intervento, ricade nel corridoio regionale ad alta antropizzazione del fiume Lambro 
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L’analisi dei vincoli ambientali sovraordinati, di cui si riporta un’immagine nella seguente figura, 

mostra che per l’area oggetto non si segnalano aree protette, siti appartenenti alla Rete Natura 

ogica Regionale (RER). 

Considerando invece un’area di 1000 m attorno al perimetro dell’area di intervento, si rileva la 

presenza di una piccola porzione del Parco Agricolo Sud Milano (Parco Regionale istituito con 

rdest dell’area di intervento mentre una piccola area, a 

est dell’area di intervento, ricade nel corridoio regionale ad alta antropizzazione del fiume Lambro 
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Figura 

La rete ecologica viene inoltre dettagliata nel PGT comunale nella Tavola All.04/3 del Piano dei 

Servizi (di cui si riporta uno stralcio nell’immagine seguente). Come è possibile vedere, l’area di 

intervento è interessata dalla presenza di un corridoio eco

connessione con il sistema del verde urbano), riconfermato dalla Rete ecologica comunale quale 

Corridoio ecologico a livello locale, che percorre il margine est e sud dell’area di intervento.
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Figura 3 Estratto della Cartografica tematica 

La rete ecologica viene inoltre dettagliata nel PGT comunale nella Tavola All.04/3 del Piano dei 

Servizi (di cui si riporta uno stralcio nell’immagine seguente). Come è possibile vedere, l’area di 

intervento è interessata dalla presenza di un corridoio ecologico provinciale (principale linea di 

connessione con il sistema del verde urbano), riconfermato dalla Rete ecologica comunale quale 

Corridoio ecologico a livello locale, che percorre il margine est e sud dell’area di intervento.
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La rete ecologica viene inoltre dettagliata nel PGT comunale nella Tavola All.04/3 del Piano dei 

Servizi (di cui si riporta uno stralcio nell’immagine seguente). Come è possibile vedere, l’area di 

logico provinciale (principale linea di 

connessione con il sistema del verde urbano), riconfermato dalla Rete ecologica comunale quale 

Corridoio ecologico a livello locale, che percorre il margine est e sud dell’area di intervento. 



SO.GE.M.I. 

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL

 

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING 

info@studioprogettoleonardo.it

Figura 4 Estratto dalla tavola n. 04/3 del Pian odei Servizi del PGT comunale

 

AZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DEI MERCATI GESTITI 

GINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) 

info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it 

Estratto dalla tavola n. 04/3 del Pian odei Servizi del PGT comunale
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Estratto dalla tavola n. 04/3 del Pian odei Servizi del PGT comunale 
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Legenda: 

1.3.3 Vincoli storici e archeologici

L’area oggetto di intervento e gli edifici in essa presenti non sono gravati da vincoli di tipo storico.

Per quanto riguarda, invece, il vincolo archeologico, non si rilevano vincoli ma il PGT rileva la 

presenza di un’area a rischio archeologico che attraversa in senso est

Come possibile vedere nella figura seguente, si tratta di un contesto archeologico 

tracciato stradale storico (e sue zone sensibili 

Si rileva che tale area deve essere sottoposta ad un controllo archeologico preventivo: qualsiasi

trasformazione urbanistica ed edilizia di tali aree che comporti intervent

subordinata al preventivo nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della 

Lombardia ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate (si veda in merito l’art. 

66 del Regolamento Edilizio vigente).

Legenda: 
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Vincoli storici e archeologici 

L’area oggetto di intervento e gli edifici in essa presenti non sono gravati da vincoli di tipo storico.

ece, il vincolo archeologico, non si rilevano vincoli ma il PGT rileva la 

di un’area a rischio archeologico che attraversa in senso est-ovest l’area di intervento. 

vedere nella figura seguente, si tratta di un contesto archeologico 

(e sue zone sensibili - fasce di 100 m ). 

Si rileva che tale area deve essere sottoposta ad un controllo archeologico preventivo: qualsiasi

trasformazione urbanistica ed edilizia di tali aree che comporti intervent

preventivo nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della 

prescrizioni da essa eventualmente dettate (si veda in merito l’art. 

66 del Regolamento Edilizio vigente). 
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L’area oggetto di intervento e gli edifici in essa presenti non sono gravati da vincoli di tipo storico. 

ece, il vincolo archeologico, non si rilevano vincoli ma il PGT rileva la 

ovest l’area di intervento. 

vedere nella figura seguente, si tratta di un contesto archeologico relativo ad un 

Si rileva che tale area deve essere sottoposta ad un controllo archeologico preventivo: qualsiasi 

trasformazione urbanistica ed edilizia di tali aree che comporti interventi nel sottosuolo, è 

preventivo nullaosta della competente Soprintendenza archeologica della 

prescrizioni da essa eventualmente dettate (si veda in merito l’art. 
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Figura 5 Estratto da “Vincoli di Tutela e Salvaguardia”, tavola n. R.06/3B

1.3.4 Vincoli geologici e geotecnici

Dalla documentazione disponibile, per esempio dalla cartografia geologica e geotematica (CARG), 

nonché dalla tavola di fattibilità geologica allegata al PGT del comune di Milano, possono essere 

desunte le seguenti considerazioni generali (si vedano le figure seguenti):

1. Tipo di intervento: ammissibile. Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed

infrastrutturali. 
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Estratto da “Vincoli di Tutela e Salvaguardia”, tavola n. R.06/3B

Vincoli geologici e geotecnici 

Dalla documentazione disponibile, per esempio dalla cartografia geologica e geotematica (CARG), 

ibilità geologica allegata al PGT del comune di Milano, possono essere 

desunte le seguenti considerazioni generali (si vedano le figure seguenti): 

1. Tipo di intervento: ammissibile. Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed
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Estratto da “Vincoli di Tutela e Salvaguardia”, tavola n. R.06/3B 

Dalla documentazione disponibile, per esempio dalla cartografia geologica e geotematica (CARG), 

ibilità geologica allegata al PGT del comune di Milano, possono essere 

1. Tipo di intervento: ammissibile. Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 
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2. Parere sull’edificabilità: favorevole. Con modeste limitazioni legate alla verifica delle 

caratteristiche portanti dei terreni e alla salvaguardia dell’acquifero.

In particolare il sito in oggetto si colloca in "Classe F2": fattibilità con modeste lim

aree dove risultano in generale ammissibili tutte le categorie edificatorie, con il solo obbligo di 

verifica della compatibilità geologica e geotecnica ai sensi del DM 14

le Costruzioni), per tutti i livelli di pro

Figura 6 Estratto dalla tavola n. G06 

Legenda: 
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2. Parere sull’edificabilità: favorevole. Con modeste limitazioni legate alla verifica delle 

caratteristiche portanti dei terreni e alla salvaguardia dell’acquifero. 

In particolare il sito in oggetto si colloca in "Classe F2": fattibilità con modeste lim

risultano in generale ammissibili tutte le categorie edificatorie, con il solo obbligo di 

verifica della compatibilità geologica e geotecnica ai sensi del DM 14-01-08 (Norme Tecniche per 

le Costruzioni), per tutti i livelli di progettazione previsti per legge. 

Estratto dalla tavola n. G06 – Carta della fattibilità dello studio geologico del PGT comunale
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2. Parere sull’edificabilità: favorevole. Con modeste limitazioni legate alla verifica delle 

In particolare il sito in oggetto si colloca in "Classe F2": fattibilità con modeste limitazioni, ossia 

risultano in generale ammissibili tutte le categorie edificatorie, con il solo obbligo di 

08 (Norme Tecniche per 

 

Carta della fattibilità dello studio geologico del PGT comunale 
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Per quanto riguarda la falda freatica sulla base della mappa della superficie piezometrica e delle 

soggiacente medie, è stimabile un valore di quest'ultima (acquifero a pelo libero), nella zona in 

esame, compresa tra 5 e 10m. Tale valore è confermato anche

piezometriche relative alle indagini geognostiche pregresse effettuate nel sito

Figura 7 Estratto dalla Cartografia geologica (CARG) della Regione Lombardia

1.3.5 Vincolo aeroportuale – Rischi Rumori e 

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette alle prescrizioni imposte dal Codice 

della Navigazione Aerea (CNA) dovute alla vicinanza degli aeroporti di Milano Linate e Bresso, che 

impongono limiti alla trasformazione e all’edificazione delle stesse. In particolare in questi elaborati 

si trovano le seguenti indicazioni di vincolo:
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Per quanto riguarda la falda freatica sulla base della mappa della superficie piezometrica e delle 

soggiacente medie, è stimabile un valore di quest'ultima (acquifero a pelo libero), nella zona in 

esame, compresa tra 5 e 10m. Tale valore è confermato anche dalle risultanze delle letture 

piezometriche relative alle indagini geognostiche pregresse effettuate nel sito

 

Estratto dalla Cartografia geologica (CARG) della Regione Lombardia

Rischi Rumori e Radar per navigazione aerea R07/3B

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette alle prescrizioni imposte dal Codice 

della Navigazione Aerea (CNA) dovute alla vicinanza degli aeroporti di Milano Linate e Bresso, che 

trasformazione e all’edificazione delle stesse. In particolare in questi elaborati 

si trovano le seguenti indicazioni di vincolo: 
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Per quanto riguarda la falda freatica sulla base della mappa della superficie piezometrica e delle 

soggiacente medie, è stimabile un valore di quest'ultima (acquifero a pelo libero), nella zona in 

dalle risultanze delle letture 

piezometriche relative alle indagini geognostiche pregresse effettuate nel sito. 

Estratto dalla Cartografia geologica (CARG) della Regione Lombardia 

Radar per navigazione aerea R07/3B 

Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette alle prescrizioni imposte dal Codice 

della Navigazione Aerea (CNA) dovute alla vicinanza degli aeroporti di Milano Linate e Bresso, che 

trasformazione e all’edificazione delle stesse. In particolare in questi elaborati 
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- Piano di rischio aeroportuale

- Rumore aeroportuale 

- Radar 

- Delimitazione ostacoli 

- Pericoli per la navigazione aerea

Figura 8 Estratto da “Rischi, Rumori e Radar per la navigazione aerea”, tavola n. R.07/3B
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Piano di rischio aeroportuale 

Pericoli per la navigazione aerea 

Estratto da “Rischi, Rumori e Radar per la navigazione aerea”, tavola n. R.07/3B
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Estratto da “Rischi, Rumori e Radar per la navigazione aerea”, tavola n. R.07/3B 
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Figura 9 Estratto da “Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea”, tavola n. R.08/3B

Legenda: 
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Estratto da “Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea”, tavola n. R.08/3B
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Estratto da “Ostacoli e Pericoli per la navigazione aerea”, tavola n. R.08/3B 
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2 

2.1 LO STATO DI FATTO 

I mercati generali di Milano sono nella zona sud

ed il Quartiere Forlanini. Di seguito la descrizione delle aree in cui si interverrà.

Lavorazioni ai punti A e C 

L’area dei mercati è delimitata a nord e ad est dal tracciato ferroviario, ad ovest da via Gaspare 

Vismara e a sud da uno svincolo ferroviario e 

l’area dei mercati ittico-fiori-carni è se

solamente attraverso un cavalcavia e una strada non ben delimitata e mantenuta.

l’area in cui insiste l’intervento è situata nell’angolo a nord

sono presenti un gate di controllo degli accessi dismesso e un edificio per la logistica a 2 piani 

(seminterrato e rialzato) non più utilizzato. Il margine est è delimitato da una recinzione metallica 

su newjersey per un tratto e poi da un muro in blocchi di c

recinzione verso est è presente un’area boschiva non 

uno spazio con materiale granulare molto compatto adibito fino a poco tempo fa a spazio per 

concerti. 
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 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

I mercati generali di Milano sono nella zona sud-est della città di Milano tra i quartieri di Calvairate 

Di seguito la descrizione delle aree in cui si interverrà.

dei mercati è delimitata a nord e ad est dal tracciato ferroviario, ad ovest da via Gaspare 

Vismara e a sud da uno svincolo ferroviario e dalla SP415 “Paullese”. I mercati ortofrut

carni è separata da via C. Lombroso e son

un cavalcavia e una strada non ben delimitata e mantenuta.

l’area in cui insiste l’intervento è situata nell’angolo a nord-est del sito dei mercati generali

presenti un gate di controllo degli accessi dismesso e un edificio per la logistica a 2 piani 

(seminterrato e rialzato) non più utilizzato. Il margine est è delimitato da una recinzione metallica 

su newjersey per un tratto e poi da un muro in blocchi di cemento fino al cavalcavia. Al di là della 

è presente un’area boschiva non curata mentre a ovest, passato il gate, c’è 

uno spazio con materiale granulare molto compatto adibito fino a poco tempo fa a spazio per 
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est della città di Milano tra i quartieri di Calvairate 

Di seguito la descrizione delle aree in cui si interverrà. 

dei mercati è delimitata a nord e ad est dal tracciato ferroviario, ad ovest da via Gaspare 

I mercati ortofrutticoli e 

o e sono in comunicazione 

un cavalcavia e una strada non ben delimitata e mantenuta. Nello specifico, 

est del sito dei mercati generali dove 

presenti un gate di controllo degli accessi dismesso e un edificio per la logistica a 2 piani 

(seminterrato e rialzato) non più utilizzato. Il margine est è delimitato da una recinzione metallica 

emento fino al cavalcavia. Al di là della 

curata mentre a ovest, passato il gate, c’è 

uno spazio con materiale granulare molto compatto adibito fino a poco tempo fa a spazio per 



SO.GE.M.I. 

 
 

RAZIONALIZZAZIONE DEL

 

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING 

info@studioprogettoleonardo.it

Figura 10 Localizzazione dell’area di intervento

Lavorazioni punto D 

L’intervento di realizzazione della nuova segnaletica commerciale si colloca 
mercati gestiti da SO.GE.MI. L
esplicativa. 

Figura 
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ocalizzazione dell’area di intervento (in rosso la posa del guardrail, in giallo la realizzazione della nuova 
bretella di collegamento) 

L’intervento di realizzazione della nuova segnaletica commerciale si colloca 
La segnaletica commerciale risulta essere non sufficientemente 

Figura 11 Localizzazione dell’area di intervento 
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(in rosso la posa del guardrail, in giallo la realizzazione della nuova 

L’intervento di realizzazione della nuova segnaletica commerciale si colloca della parte sud dei 
a segnaletica commerciale risulta essere non sufficientemente 
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2.2 PROGETTO 

L’opera, si articola in diversi interventi. Si

opera: 

• A – Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e la porta 5 

verso il sottopasso: si prevede la posa di barriere stradali di contenimento H4 e larghezza 

operativa W5 certificata per bordo rilevato e poste su entrambi i bordi del rilevato ad una distanza 

minima dalla rete esistente di 2.3

• C – Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, 

fiori e carni e che serva la nuova piattaforma logistica

dei mercati. La nuova strada parte da una rotatoria di prossima realizzazione a est del padiglione 

del mercato ittico, attraversa il gate ora dismesso

prosegue su un’area verde per poi raggiungere, tramite il s

a parcheggio dei mercati ortofrutticoli nelle vici

• D – Realizzazione della segn

realizzare un’adeguata segnaletica di tipo commerciale in modo da caratterizzare in maniera 

decisa la segnaletica di SO.GE.M

settori presenti all’interno del Mercato Ortofrutticolo.

 

Gli interventi sono meglio esplicitati nelle specifiche relazioni di riferimento allegate al progetto.
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L’opera, si articola in diversi interventi. Si riporta a seguire la descrizione sintetica di ciascuna 

Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e la porta 5 

verso il sottopasso: si prevede la posa di barriere stradali di contenimento H4 e larghezza 

va W5 certificata per bordo rilevato e poste su entrambi i bordi del rilevato ad una distanza 

2.30m. 

Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, 

a nuova piattaforma logistica che andrà a realizzarsi

parte da una rotatoria di prossima realizzazione a est del padiglione 

del mercato ittico, attraversa il gate ora dismesso che andrà demolito come l’edificio adiacente

prosegue su un’area verde per poi raggiungere, tramite il sovrappasso su via C. Lombroso, 

a parcheggio dei mercati ortofrutticoli nelle vicinanze della porta di accesso 1.

Realizzazione della segnaletica commerciale del mercato ortofrutticolo: Si prevede di 

realizzare un’adeguata segnaletica di tipo commerciale in modo da caratterizzare in maniera 

decisa la segnaletica di SO.GE.M.I al fine di rendere visibili ed immediatamente identificabili i vari

settori presenti all’interno del Mercato Ortofrutticolo. 

Gli interventi sono meglio esplicitati nelle specifiche relazioni di riferimento allegate al progetto.
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one sintetica di ciascuna 

Messa in opera di guardrail lungo la strada di collegamento tra la porta 1 e la porta 5 

verso il sottopasso: si prevede la posa di barriere stradali di contenimento H4 e larghezza 

va W5 certificata per bordo rilevato e poste su entrambi i bordi del rilevato ad una distanza 

Realizzazione di una strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area ittico, 

che andrà a realizzarsi nell’angolo nord-est 

parte da una rotatoria di prossima realizzazione a est del padiglione 

che andrà demolito come l’edificio adiacente, 

ovrappasso su via C. Lombroso, l’area 

nanze della porta di accesso 1. 

aletica commerciale del mercato ortofrutticolo: Si prevede di 

realizzare un’adeguata segnaletica di tipo commerciale in modo da caratterizzare in maniera 

I al fine di rendere visibili ed immediatamente identificabili i vari 

Gli interventi sono meglio esplicitati nelle specifiche relazioni di riferimento allegate al progetto. 



SO.GE.M.I. 
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3 QUADRO ECONOMICO E D

A) LAVORI 

A1 OPERE A BASE D'APPALTO

  A - Posa di guard-rail lungo strada di collegamento tra porta 1 e porta 5

  C - Strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area IFC

  D - Segnaletica commerciale mercato ortofrutticolo

  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA 

  A - Posa di guard-rail lungo strada di collegamento tra porta 1 e porta 5

  C - Strada di collegamento tra il

  D - Segnaletica commerciale mercato ortofrutticolo

  importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)

  

B)  SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)

B2 Rilievi, accertamenti, indagini 

B3 Spostamenti/allaciamenti pubblici servizi (IVA inclusa)

B4 Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese (IVA inclusa)

B5 Acquisizione aree e/o immobili (indennità occupazione e varie)

B6 Registrazione, volturazione e trascrizione decreti di esproprio

B7 Accantonamento e art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016

B8 Spese tecniche  

B9 Spese tecniche - adeguamento progetto

B10 Spese di attività e consulenza o di supporto

B11 Spese per commisioni aggiudicatrici

B12 Spese per pubblicità 

B13 Spese per accertamenti di laboratorio

B14 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche 

B15 IVA 10% su lavori di appalto relativi a "C"

B16 IVA 22% su lavori di appalto relativi a "A

B17 IVA 22% su spese tecniche  

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione

  TOTALE OPERA (A+B) 
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QUADRO ECONOMICO E DI SPESA 

OPERE A BASE D'APPALTO 

rail lungo strada di collegamento tra porta 1 e porta 5 

Strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area IFC 

Segnaletica commerciale mercato ortofrutticolo 

importo lavori (soggetto a ribasso) 

 

rail lungo strada di collegamento tra porta 1 e porta 5 

Strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e l’area IFC 

Segnaletica commerciale mercato ortofrutticolo 

importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) 

Importo per l'appalto (A1+A2) 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa) 

 

Spostamenti/allaciamenti pubblici servizi (IVA inclusa) 

Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese (IVA inclusa) 

Acquisizione aree e/o immobili (indennità occupazione e varie) 

Registrazione, volturazione e trascrizione decreti di esproprio 

Accantonamento e art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 

adeguamento progetto 

Spese di attività e consulenza o di supporto 

Spese per commisioni aggiudicatrici 

Spese per accertamenti di laboratorio 

C.N.P.A.I.A. su spese tecniche  

IVA 10% su lavori di appalto relativi a "C" 

di appalto relativi a "A-D" 

Totale somme a disposizione dell'amministrazione 

 

Per Progetto Leonardo

Ing. Giorgio Valle 
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 €            23 000.01  

 €          424 000.00  

 €            63 075.03  

  €          510 075.04  

  

 €              1 119.57  

 €            20 639.08  

 €              3 070.31  

  €            24 828.96  

  €         534 904.00 

  

 €                       -    

 €                       -    

 €              5 000.00  

 €            14 782.55  

 €                       -    

 €                       -    

 €                       -    

 €            47 472.62  

 €              3 750.00  

 €                       -    

 €                       -    

 €              1 000.00  

 €              5 000.00  

 €              2 048.90  

 €            44 463.91  

 €            19 858.28  

 €            11 719.74  

  €         155 096.00 

 €         690 000.00 

Per Progetto Leonardo Engineering 

 


