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CAPO B - MOVIMENTI DI TERRA

Art. B.1 DESCRIZIONE E GENERALITA'

Questo CAPO ftratta delle modalita di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente.

Tratta inoltre dei vari tipi di scavo all'aperto per dare luogo alla posa delle condotte, alle fondazioni dei manufatti e in
genere di tutte le opere permanenti riportate nei disegni di progetto.

E' altresi incluso lo scavo richiesto per I'approvvigionamento dei materiali per i rilevati, nei casi in cui i materiali di risulta
dagli scavi per le opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo trattamento, per la
formazione dei rilevati stessi.

Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo escluso il trasporto dei materiali al luogo di
utilizzo o di stoccaggio, ma inclusa I'umidificazione dei materiali stessi per evitare polveri e qualsiasi stoccaggio interme-
dio.

Vengono altresi descritte le modalita di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste dal progetto,
e le scarifiche delle massicciate esistenti.

Viene trattata inoltre I'esecuzione di tutti i riporti e riempimenti relativi al rinterro degli scavi, da eseguirsi dopo la co-
struzione dei manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto.

Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio all'interno dei cantiere, le quali dovranno sottostare solamente
a criteri di tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, restando sollevato I'Appaltante per e-
ventuali danni a persone e cose causati da una non corretta esecuzione di tali opere provvisionali ad uso dell'Appaltato-
re.

Tutte le strade e piste provvisorie formate per I'esecuzione dei lavori dovranno essere smantellate si da lasciare il sito,
a lavori eseguiti, in maniera presentabile e il piu possibile rispondente alle condizioni originarie a giudizio della Direzione
Lavori, nelle aree di servizio utilizzate dall'Appaltatore.

Art. B.2 TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di scavo e riporto I'Appaltatore € obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavo-
ro, in modo che risultino indicati limiti degli scavi e dei riporti in base alle opere da eseguire.

Per quanto riguarda le opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo della conser-
vazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Tutto quanto sopra in base alle planimetrie, ai profili e sezioni di consegna rilevate in contraddittorio con I'Appaltatore
dalla Direzione Lavori.

Art. B.3 SCAVI - GENERALITA'

L'Appaltatore € tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi piu idonei affinché gli
scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli € tenuto, tra l'altro, ad eseguire, non appena le
circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti
e smottamenti, tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni
corrette.

L'appaltatore dovra provvedere anzitutto al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. nella zo-
na interessata dagli scavi, al loro trasporto fuori sede ed all'eventuale consegna ad Enti o persone designate alla Dire-
zione Lavori.

Procedera quindi all'escavazione ed eventuale raccolta del terreno di scotico su aree da provvedersi a sua COMPLETA
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CURA E SPESE in prossimita dei lavori, ed, in seguito, procedera all'escavazione totale secondo le sagome prescritte
dal progetto. Tali sagome potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, in funzione della na-
tura dei terreni attraversati.

La profondita degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono
essere spinti alla profondita che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del ter-
reno, qualunque ne sia la profondita e la natura: I'Appaltatore & al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin
d'ora ad avanzare per effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente previsti.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, iniziare le murature o la posa di condotte prima che la Dire-
zione Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue istruzioni.

Per I'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore sara libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali € mezzi d'opera ed impian-
ti che riterra di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione Lavori allo scopo, € non pregiudi-
zievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, I'Appaltatore dovra provvedere con opportuni
accorgimenti al totale smaltimento delle acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialita tali da
evitare che gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite d'acqua.

| materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati per altro impiego, od esuberanti, dovranno es-
sere riportati a rifiuto su aree indicate dall'Appaltatore.

| materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, dovranno
essere trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, nelle zone che saranno predisposte, sempre a sua cura e spese, in
prossimita dei lavori.

Una volta eseguite le opere di progetto, I'Appaltatore dovra rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla quota di pro-
getto.

Il rinterro dovra essere eseguito impegnando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione
Lavori. In caso contrario dovra essere impiegato materiale arido di cava.

Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli scavi & di pro-
prieta dell'Appaltante.

| piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali. Resta perod facolta della Direzione Lavori, per quelle opere
che ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni
gradoni.

Le pareti degli scavi, ferme restando le modalita per la misurazione, saranno verticali od inclinate a giudizio discrezionale
dell'Appaltatore.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpate.

Resta perd inteso che in tal caso non sara pagato il maggior scavo eseguito, e restera a completa CURA E SPESE
dell'Appaltatore il iempimento con le modalita prima descritte anche dei maggiori vani rimasti attorno alle murature.

Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause on imputabili all'Appaltatore, egli & tenuto agli sgomberi ed ai
ripristini senza compenso di sorta.

Col procedere dei lavori I'Appaltatore puo recuperare i legnami costituenti le sbhadacchiature; quelli peré che a giudizio
della Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danni del lavoro, dovranno essere abbandonati negli
scavi, né all'Appaltatore spettera per questo alcuno speciale compenso.

Nel caso di scavi e piu in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti quei prov-
vedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se cid dovesse comportare rallentamenti e dif-
ficolta all'effettuazione degli scavi senza che cid comporti maggiori compensi rispetto ai prezzi di Elenco.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare il deflusso delle acque provenienti da monte e la conservazione di tutte le opere,
canalizzazioni, cavi condotte ecc. esistenti nel sottosuolo che viene scavato in modo da consentire il regolare esercizio
degli impianti esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza provocare allagamenti.

Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei lavori in
corso I'Appaltatore dovra eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.

Art. B.4 SCAVI DI SBANCAMENTO

g o
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Per SCAVO DI SBANCAMENTO s'intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta
su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale
dell'area di lavoro, o piu in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie, ove sia possibile I'allontana-
mento delle materie scavate evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.

Si intende per scavo di sbhancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, cosi ad esempio: lo spianamento del terreno
per l'impianto delle opere d'arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque accessibile da almeno un
lato con mezzi meccanizzati.

Art. B.5 SCAVI AD AMPIA SEZIONE

Sono considerati SCAVI A SEZIONE AMPIA quegli scavi occorrenti per I'imposta dei nuovi manufatti, per la bonifica dei
piani di posa dei rilevati e in ogni caso gli scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul
fondo scavo, caricando ivi gli automezzi per il trasporto in discarica.

Art. B.6 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA

Sono denominati SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di
muri, pilastri e simili o per posa di tubazioni ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia sezione. In ogni ca-
so saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli cavi ecc.

Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un appoggio
uniforme per i tubi.

Gli scavi per la formazione dei collettori avranno sezioni come da disegno e saranno spinti alla profondita di progetto,
salvo diversa precisazione dell'Appaltante all'atto dell'esecuzione, con fondo ben regolarizzato.

Le profondita di scavo saranno riferite ad appositi picchetti e caposaldi posti dall'Appaltatore alla consegna dei lavori.
L'Appaltatore ha I'obbligo di rispettare nel modo piu assoluto tali picchetti.

Nel caso debbano essere installati tombini all'interno di un rilevato, il rilevato deve essere dapprima costruito fino ad una
altezza di 0.3 m al di sopra del cielo del tubo e per una larghezza da ambo le parti di non meno 5 volte il diametro del
tubo, e la trincea dovra essere scavata profilata fino alla quota su cui dovra essere posato il tubo.

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere di soste-
gno. Ove possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, ovvero quando sia necessario in relazione alla natura
del lavoro, puo essere consentito all'Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione
delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni caso non viene perd compensato ne il
maggior volume di scavo eseguito rispetto a quello a pareti verticali, né il rinterro con idonei materiali o il riempimento
con muratura del maggiore vano creatosi.

Compiuta la muratura, ovvero realizzata la posa dei collettori, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu dovra essere dili-
gentemente riempito e costipato.

Per la formazione di rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, giudicati ido-
nei allo scopo dalla Direzione Lavori. Quando venissero a mancare in tutto o in parte le materie di cui sopra, i materiali
occorrenti dovranno essere prelevati da cava, all'uopo predisposta dall'Appaltatore.

Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalita di costipamento indicate dalla
Direzione Lavori.

E' assolutamente vietato I'impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.

Art. B.7 ARMATURE DI CONTENIMENTO DELLE PARETI DEGLI SCAVI
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Qualora la natura e la consistenza del terreno non dessero sufficiente garanzia di stabilitd con i normali mezzi di puntel-
lamento o sbadacchiatura, avuto riguardo alle profondita da raggiungere con gli scavi, la Direzione Lavori potra ordinare
I'impiego di idonee armature di contenimento.

Le armature di contenimento delle pareti possono essere di tre tipi:

- armature di contenimento impiegato allo scopo preciso di garantire I'incolumita degli operai, consistenti in un'attrezzatu-
ra formata da due parti, in generale costituite da pannelli metallici, rigidamente unite da traversi che viene calata nello
scavo una volta raggiunto il piano di posa o di bonifica della condotta e trascinata in avanti di mano in mano che lo scavo
stesso precede: il loro impiego € ovviamente possibile nei casi in cui si possa raggiungere la quota prestabilita senza ne-
cessita di sostenere le pareti di scavo;

- armature di contenimento da impiegarsi qualora il piano di posa della condotta ovvero la quota di bonifica non sia rag-
giungibile senza sostenere le pareti dello scavo cosicché si renda necessario I'impiego di blindaggio costituito da due file
di pannelli contrapposti opportunamente guidati che affondano nel terreno di mano in mano che procede lo scavo stesso
fino al raggiungimento della quota prestabilita: le guide o binari in cui sono innestati i pannelli sono preventivamente in-
fissi ad intervalli regolari nel terreno e vincolati a puntelli distanziatori;

- armature di contenimento da impiegarsi nel caso in cui non solo il piano di posa della condotta ovvero la quota di boni-
fica non sia raggiungibile senza sostenere le pareti dello scavo, ma anche la particolare natura del sedime e/o l'altezza
della falda freatica determini rifluimento di materiale all'interno dello scavo, per cui si rende necessario disporre una bar-
riera affondata nel terreno oltre la quota di scavo o di bonifica.

In questo caso verranno impiegate palancole Larssen, o similari, infisse ed innestate I'una nell'altra la cui profondita ver-
ra decisa di volta in volta dal Direttore dei Lavori.

| tre casi indicati rappresentano tre casi che possono presentarsi in corso d'opera senza peraltro escludere altri casi par-
ticolari, per i quali verra indicato insindacabilmente dal Direttore dei Lavori se e quale tipo di opera provvisionale impie-
gare fra quelli descritti.

L'adozione del SECONDO e TERZO sistema di armature, e cioé blindaggio in pannelli affondanti o palancole metalliche,
dovra effettuarsi solo in terreni particolarmente spingenti e previo consenso della Direzione Lavori. Per il pagamento del-
le armature di cui sopra si fara riferimento ai relativi prezzi di elenco.

L'infissione delle palancole metalliche nel terreno avverra con la tecnica ritenuta dall'Appaltante piu conveniente, in rela-
zione anche alle proprie attrezzature e criteri e, non ultimo, in base ai risultati dell'infissione delle prime palancole: il tutto
in accordo con la Direzione Lavori.

Il sistema di infissione e di estrazione sara, preferibilmente, a mezzo di vibratore a masse sbilanciate, ruotanti in senso
inverso e in sincronia, originando una forza longitudinale sulla palancola. Tale forza sara trasmessa da un casco di ser-
raggio collegato rigidamente con la palancola. Tutto il sistema sara sorretto da una staffa di sospensione attraverso un
sistema di molle atte ad evitare di trasmettere le vibrazioni alla gru che lo sostiene. Le vibrazioni saranno a bassa fre-
quenza (10-50 Hz) e grande ampiezza (3,5-6 mm).

Attrezzature di infissione differenti da quella descritta, saranno utilizzate dall'Appaltatore in via subordinata all'approva-
zione da parte della Direzione Lavori, alla quale sara sottoposta, all'uopo, adeguata documentazione descrittiva, anche
grafica, e resoconti di lavori eseguiti in situazioni analoghe con I'attrezzatura proposta dall'Appaltatore.

Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione degli incastri fra le palancole. Gli incastri prima dell'infissione do-
vranno essere riempiti di grasso. Durante l'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangono perfetta-
mente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscite dalle guide.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione
Lavori non fossero tollerati, la palancola dovra essere rimossa o reinfissa o sostituita, se danneggiata, a totale spesa
dell'Appaltatore.

Nel caso che una palancola opponesse particolari difficolta di infissione, si procedera all'infissione della successiva e, in
seguito, alla ribattitura della palancola esposta, la quale sara allora infissa con la guida di due palancole gia completa-
mente immorsate nel terreno.

Nel procedere con le operazioni di scavo I'Appaltatore dovra provvedere alla controventatura delle paratie a qualsiasi
distanza siano una dall'altra con mezzi adatti a garantire la sicurezza del lavoro durante la posa delle tubazioni o I'ese-
cuzione dei getti in calcestruzzo.
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Le palancole dovranno essere subito rimosse quando I'esecuzione dei lavori non ne richieda piu la presenza. Qualora
risultasse impossibile I'estrazione di qualche elemento, I'Appaltatore dovra accollarsi I'onere delle perdite del relativo ma-
teriale.

L'Appaltatore, prima di procedere alla realizzazione delle paratie, dovra accertarsi dell'ubicazione di tutti i servizi sotto-
suolo esistenti e procedere quindi al loro eventuale spostamento o rimozione in accordo con I'Ente gestore dei servizi e
la Direzione Lavori, rimanendo egli comunque responsabile per ogni danno che dovesse provocare ai succitati servizi di
qualsiasi provenienza e a qualsiasi uso destinati.

Art. B.8 SCAVI : MISURAZIONE E PAGAMENTO

La misurazione per il pagamento delle varie voci di SCAVO sara effettuata al m3 (METROCUBO).

Il volume degli SCAVI DEI COLLETTORI sara valutato a parete verticale, con o senza riseghe a seconda della presen-
za 0 meno di armature a cassa chiusa di contenimento delle pareti degli scavi, come indicato nelle sezioni teoriche di
scavo riportate nell'apposito disegno di progetto.

Gli SCAVI DI FONDAZIONE DEI MANUFATTI, sia a sezione ampia che a sezione ristretta, saranno valutati a parete
verticale sul filo esterno delle murature di fondazione.

Ai volumi cosi calcolati si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali o entro i limiti della sezione tipo di cui sopra, ritenendosi gia compreso e compen-
sato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Gli scavi ad ampia sezione o di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pare-
ti a scarpata, ma in tal caso, per quanto detto, non sara pagato il maggior volume risultante né il successivo riempimento
a ridosso delle murature che I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese con tutte le cautele necessarie.

| prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a tutto quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particola-
ri:

- la deviazione delle acque, superficiali o profonde, di qualsiasi provenienza, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE AC-
QUE DI FALDA il cui aggottamento & compensato a parte;

- la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto e I'accatastamento nei luoghi del cantiere indicati dalla
Direzione Lavori;

- l'estirpazione di cespugli, ceppaie ed il loro trasporto a rifiuto;

- la demolizione delle pavimentazioni stradali anche bitumate;

- le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in piu riprese;

- le sbadacchiature degli scavi;

- gli oneri derivanti dalla presenza di SOTTOSERVIZI (fogna; gas, rete idrica, telefonica ed elettrica) e consistenti in:
. ricerca preventiva, da effettuarsi in coordinamento con i tecnici degli Enti interessati;

. salvaguardia dei sottoservizi durante tutte le operazioni di scavo, posa e rinterro;

. rallentamento o sosta della produzione;

. ripristino dei sottoservizi nel caso di loro danneggiamento (compresi gli eventuali indennizzi agli Enti interessati) o
nell'eventualita di intercettazioni provvisorie;

- gli oneri derivanti per la salvaguardia di tutte le linee aeree per erogazione della pubblica illuminazione, linee private,
SIP, ENEL ecc.;

- Il trasporto dei materiali riutilizzabili entro I'area del cantiere, per I'accantonamento provvisorio prima del loro utilizzo;

- la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla destinazione defi-
nitiva;

- il trasporto in discarica a qualsiasi distanza del materiale di risulta sia dagli scavi che dalle demolizioni;

- il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti, ovvero i maggiori volumi di muratura necessari per colmare
gli stessi vani;

- la regolazione e la profilatura delle pareti e del fondo scavo;
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- le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua che non si sia potuta allontanare dagli scavi;

- la demolizione delle condotte di fognatura preesistenti di qualsiasi tipo, materiale, forma e consistenza, compreso il tra-
sporto a rifiuto delle stesse e del materiale depositato all'interno del tubo, nonché tutte le opere necessarie per garantire
il servizio di smaltimento delle acque;

- la demolizione o l'asportazione di trovanti, rocce o fondazioni di murature;
- le segnalazioni notturne e diurne come indicato dall'art. H.6;

- 'adeguata segnaletica per la dimostrazione agli utenti di eventuali deviazioni o limitazioni al traffico derivate dalla ese-
cuzione dei lavori, secondo quanto indicato dall'art. H.6;

- i preventivi accordi con gli enti gestori dei servizi pubblici per eventuali interruzioni della erogazione di gas, luce, acqua
e SIP;

- il ripristino, a lavoro ultimato, delle acque superficiali e profonde che fossero state compensate;

- garantire I'accesso alle proprieta private che accedono dalla pubblica via mediante la posa in opera di pedane, tavolati,
ecc., come indicato dall'art. H.6.

Per quanto riguarda le ARMATURE di CONTENIMENTO delle PARETI degli SCAVI, esse saranno cosi compensate:

a) armature a trascinamento realizzate DOPO l'operazione di scavo: a metro quadrato di parete armata da misurarsi a
partire dal fondo scavo;

b) armatura affondante realizzata DURANTE l'operazione di scavo (blindaggio): a metro quadrato di parete armata, da
misurarsi a partire dal fondo scavo;

c) armatura affondante realizzata PRIMA dell'operazione di scavo (palancole): a metro quadrato di parete armata, valu-
tata con una profondita di infissione pari 1,5 volte la profondita dello scavo.

Art. B.9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

a) esecuzione

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, I'Appaltatore deve procedere ad una diligente
ricognizione delle strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita e la successione dei lavori
e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possano rendersi necessari in relazione al comportamento delle
strutture durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilita ed alle variate condizioni di sollecitazione e di
vincolo.

L'Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano
necessari, sottoponendoli all'esame della Direzione Lavori che dovra approvarli, unitamente alle modalita delle operazio-
ni.

Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a
prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue, a costruzioni, opere, impianti dell'’Amministrazione e di ter-
zZi, sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell'Appaltatore.

L'impiego di esplosivo dovra essere evitato, salvo in casi eccezionali, restando I'Appaltatore unico responsabile di qua-
lunque incidenze o danno che comunque possa verificarsi.

L'Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall'alto verso il basso; non & consentito
I'abbattimento di grandi fronti di muratura né la caduta libera dei materiali da notevole altezza.

Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori. Qualora, per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero danneggiate altre parti o oltrepassati i limiti fissati, le parti
danneggiate o indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese dell'Appaltatore.

Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e disfacimenti, questi si intendono in
ogni caso gia compensati con i prezzi contrattuali.

Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro salvaguardia,
devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola demolizione di queste ultime e
senza che spettino altri compensi all'Appaltatore.
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Sono da addebitare all'Appaltatore tutti i deterioramenti che si verifichino agli elementi oggetto di rimozione per effetto di
negligenza o incuria.

b) misurazione e pagamento

Le demolizioni vengono valutate in base ai volumi geometrici delle opere o strutture murarie effettivamente asportate, nei
limiti delle dimensioni e delle sagome prescritte dalla Direzione Lavori, previe misurazioni da eseguire in contradditorio.

L'eventuale spessore di rivestimenti, pavimenti, intonaci, deve essere misurato assieme a quello delle sottostanti struttu-
re.

Quand'anche tollerate dalla Direzione Lavori, le demolizioni oltre i limiti prescritti non vengono riconosciute ai fini contabi-
li, fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore di trasportare a discarica le relative macerie a sue spese e di ricostruire quan-
to indebitamente demolito.

| prezzi contrattuali delle demolizioni sono validi per demolizioni eseguite di qualsiasi spessore, estensione e profondita.
Detti prezzi comprendono anche I|'abbattimento e I'asportazione delle carpenterie, dei manufatti, degli infissi, degli ele-
menti accessori o di finitura di cui la Direzione Lavori non abbia ordinato la rimozione, comunque inclusi, ancorati o col-
legati alle opere murarie delle quali viene ordinata e contabilizzata la demolizione.

| prezzi contrattuali delle demolizioni e delle rimozioni compensano, oltre a quanto altrove richiamato in contratto, anche i
seguenti oneri particolari:

. le impalcature ed i ponteggi di qualsiasi altezza ed importanza ed ogni precauzione atta ad evitare danni;
. le puntellature, sbadacchiamenti e rinforzi, tanto delle parti da demolire, quanto di quelle adiacenti;
. gli sbarramenti e le segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai lavori;

. le difficolta derivanti dalla presenza di armature e di profilati metallici, ancoraggi, tubazioni, travature, anche se infissi o
incorporati nelle strutture;

. la riduzione dei blocchi provenienti dalle demolizioni, compreso il taglio delle armature metalliche e degli elementi ete-
rogenei;

. I'aspersione con acqua, quando necessario, delle strutture in demolizione;
. lo sgombero ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica a qualunque distanza;
. la pulitura finale delle pareti risultanti dopo le demolizioni.

Art. B.10 SCARIFICHE

La scarifica va eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, ovvero
in quelli prescritti dal progetto.

Il prezzo di Elenco per la scarifica delle vecchie pavimentazioni sara applicato per altezze sino a 10 cm di profondita, sia
che il lavoro venga effettuato con comuni scarificatori che con altre macchine che a mano, e sara computato per ogni m2
(metroquadrato) di superficie scarificata.

Per maggiori profondita si applichera invece solamente il prezzo dello scavo.

Art. B.11 MATERIALI DI RISULTA

Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:
1) materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprieta dell'’Appaltante;
2) materiali inutili.

| materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli savi, disposti in modo da non
creare ostacoli per il transito all'interno del cantiere ed in modo da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle ac-
que meteoriche e superficiali, nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale
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danno. | materiali inutili saranno portati in rifiuto in localita adatte indicate dalla Direzione Lavori, a qualunque distanza.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno depositate separa-
tamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Di-
rezione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone senza che
cio dia adito a compensi o sovrapprezzi.

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie lateralmente non do-
vra in nessun caso essere inferiore ad 1 m.

11

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

L
SO.GE.M.L. i @ MILANO
Klogelli 2

CITTA
MERCATO AGROALIMENTARE MILANO == METROPOLITANA
e DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

Art. B.12 AGGOTTAMENTI

| prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla presenza d'acqua e gli appresta-
menti necessari per il contenimento, la ritenuta, la diversione e I'allontanamento, quando indispensabile, a gravita delle
acque, qualunque ne sia il tipo, la provenienza e la portata, CON ECCEZIONE SOLTANTO PER LE ACQUE DI FALDA.
Gli stessi prezzi comprendono altresi i sollevamenti delle acque di qualsiasi provenienza con l'uso di pompe.

L'Appaltatore deve pertanto provvedere alla formazione, manutenzione e rimozione finale di argini, ture, canali, tubazioni
e pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed allontanare quelle filtranti o quelle pro-
venienti da tubi o reti fognarie esistenti.

Il compenso per l'installazione, il noleggio, la manutenzione, I'energia, l'esercizio ed il ripiegamento degli impianti neces-
sari per il sollevamento di quelle acque delle quali non sia possibile I'allontanamento a gravita & compreso nel prezzo
degli scavi.

Tutti gli apprestamenti a carico dell'Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere lasciati in po-
sto sino alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza particolari compensi, per I'esecuzione di tutte le successive
lavorazioni.

L'opportunita del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive lavorazioni, verra
stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Tutte le opere necessarie per garantire il servizio di smaltimento delle acque di condotte di fognature esistenti & compre-
so nel prezzo degli scavi.

Art. B.13 RIPORTI: GENERALITA’

Si intendono per RIPORTI i RIEMPIMENTI di cavi naturali o artificiali (delimitati quindi perimetralmente dal terreno e/o
dalle strutture) ed i RILEVATI.

Le superfici sulle quali devono venire effettuati i riporti devono essere, di norma, preparate asportando la cotica erbosa
ed estirpando piante, cespugli, radici e ceppaie.

La Direzione Lavori si riserva di ordinare I'esecuzione di scavi di ammorsamento atti ad evitare lo scoscendimento delle
terre, come pure di ordinare I'esecuzione di lavorazioni particolari atte a migliorare la capacita portante del terreno senza
che cid possa dare diritto all'Appaltatore ad alcun compenso speciale oltre a quello unitario di Elenco per i rilevati.
L'Appaltatore deve attuare i provvedimenti necessari per garantire I'immediato smaltimento delle acque dai piani di ap-
poggio e predisporre l'apertura dei fossi di guardia dei riporti in costruzione.

Art. B.14 MATERIALI PER | RIPORTI

Le terre di riporto devono essere prive di parti vegetali, neve, ghiaccio, erbe, radici e materie estranee in genere.

Le caratteristiche dei materiali di riporto devono essere approvate dalla Direzione Lavori, ed eventuali prove di laborato-
rio, ritenute dalla Direzione Lavori necessarie, saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel definire le caratteristiche delle terre ed i gruppi prescritti 0 ammessi dalla Direzione Lavori ci si riferisce alla classifi-
cazione CNR-UNI 10006.

Le caratteristiche richieste possono essere ottenute anche per miscelazione di terre appartenenti a gruppi diversi, se-
condo determinate percentuali di impiego, stabilite in base a prove di laboratorio e di cantiere.

Il materiale dei rilevati e dei riempimenti dovra di norma appartenere alle classi A1 - A2-4 - A3; I'impiego eventuale delle
altre classi dovra essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori in base ai risultati di prove di laboratorio e di
compattazione. Eventuali detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori ai 25 cm negli strati ordinari, ai ai 10
cm nello strato a contatto con la fondazione stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi lavoro, che risultassero esuberanti o idonee per la forma-
zione dei riporti, dovranno essere poste a stoccaggio fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli e sistemate
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convenientemente.

Art. B.15 RIEMPIMENTI E RILEVATI

Il materiale da utilizzare sara in misto granulare, a granulometria approvata dalla Direzione Lavori.

La stesa dei materiali deve essere eseguita in strati di spessore proporzionato alla natura del materiale ed al mezzo co-
stipante usato, in ogni caso non superiori a 50 cm

Il costipamento deve avvenire con mezzi meccanici del tipo piu adatto alle caratteristiche del terreno e alla stabilita delle
opere, anche mediante l'impiego successivo di mezzi diversi per ogni strato, e a mano dove necessario, fino al raggiun-
gimento della compattezza ritenuta idonea dalla Direzione Lavori.

L'impiego dei mezzi costipanti deve conferire ai singoli strati di terra un valore del peso di volume secco superiore in ogni
punto al 90% di quello massimo.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose e pietre a rifiuto disposte in
modo da produrre la minore spinta possibile.

Detti rilevati dovranno essere eseguiti dopo che, a giudizio della Direzione Lavori, i calcestruzzi avranno fatto sufficiente
presa.

Art. B.16 RIPORTI ALLA RINFUSA

Si intendono per riporti alla rinfusa i riporti effettuati senza particolare modalita, stesi in strati pressoché orizzontali, ovve-
ro scaricati a scarpa, compattati unicamente dai mezzi di trasporto e di stesa.

In ogni caso lo scarico delle terre deve avvenire in modo che 'opera presenti in ogni momento un fronte di avanzamento
continuo con superficie piana sul colmo.

Art. B.17 RIPORTI : MISURAZIONE E PAGAMENTO

| rilevati vengono valutati a metro cubo di materiale posto in opera e compattato, misurato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base al profilo del terreno rilevato dopo I'eventuale preparazione delle superfici di imposta.

| prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti
oneri:

. la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di immorsamento;

. la formazione di depositi provvisori e le riprese;

. lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori;

. le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato successivo;

. i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche dovuti al compatta-
mento;

. il compattamento, con adatti mezzi meccanici, 0 a mano laddove cio fosse necessario, degli strati;
. la profilatura delle scarpate e delle sommita, anche se a cassonetto o con benne intermedie.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per le operazioni di formazione dei RINTERRI, come precisato ai vari articoli, si intendono
invece gia compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi.

Per RINTERRI formati con tout-venant da cava, la fornitura del materiale, il cui volume sara quello teorico secondo le
sezioni tipo di Progetto (senza tener conto dell'eventuale maggior volume dovuto sia ai maggiori scavi rispetto alle se-
zioni tipo sia alle maggiori quantita di terre a seguito degli assestamenti), verra compensata applicando I'apposito prezzo
di elenco.
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Art. B.18 ATTRAVERSAMENTI IN SOTTOSUOLO

Per la realizzazione di OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IN SOTTOSUOLO di rilevati, strade, ferrovie, canali, fiumi ed
argini da parte di condotte, nei casi in cui debba essere salvaguardata la funzionalita delle opere da sottopassare, si fara
ricorso alla tecnica della spinta oleodinamica senza asporto di terreno, oppure a quella della pressotrivellazione con a-
sporto di terreno.

La computazione dell'opera di attraversamento verra effettuata a metro lineare di lunghezza e a centimetro di diametro
esterno del tubo - guaina infisso, essendo il relativo prezzo di elenco comprensivo dei seguenti oneri:

- la progettazione ed il dimensionamento di tutte le opere provvisorie e delle attrezzature occorrenti per la spinta;
- i materiali di consumo e l'energia;

- il trasporto, l'installazione, il noleggio, lo smontaggio e l'allontanamento a lavori ultimati dei meccanismi e delle attrezza-
ture, anche se fornite da ditte specializzate;

- gli oneri per I'occupazione temporanea di terreni non soggetti ad esproprio, e le pratiche relative, nonché il risarcimento
dei danni conseguenti I'occupazione e la risoluzione delle relative vertenze insorgenti in materia;

- gli oneri connessi, di qualsiasi entita, conseguenti al ritrovamento o presenza nell'ambito del cantiere di manufatti, cavi,
tubazioni ed al loro spostamento:

- gli oneri per gli aggottamenti delle acque di qualsiasi provenienza;

- tutte le necessarie opere provvisionali (muro reggispinta, eventuale platea di varo, etc.), compresa I'eventuale demoliz-
zazione delle stesse a lavoro ultimato:

- le operazioni di spinta o di pressotrivellazione, compreso il progressivo assemblaggio del tubo guaina;
- la fornitura a pie d'opera del tubo guaina in acciaio;

- la posa della condotta all'interno del tubo guaina, compresi gli eventuali tasselli distanziatori;

- il ripristino finale ad opere ultimate.

Rimane pertanto esclusa, e verra valutata a parte:

- la fornitura a pie d'opera della condotta in p.v.c. o PEa.d..

CAPO C - CALCESTRUZZI

Art. C.1 LEGISLAZIONE E NORMATIVA

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno - quando richiesto - essere applicate, cosi come le successive
pubblicazioni:

. n. 6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;

. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;

. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;

. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in laboratorio;

. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e relative casseforme;
. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio gia indurito e preparazione provini;

. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione;

. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: flessione;

. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione su monconi;

3 3 3 5 3 3 O O
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. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: trazione;
. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;

. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del dosaggio del cemento al
metro cubo;

. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel conglomerato cementizio fresco;
. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);

. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti della dimensione
max di 30 mm;

. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticita secante a compressione;
. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;

. Comité Europeen du beton - Recomandations internationales pour la calcul et I'execution des ouvrages en beton - Ses-
to congresso della FIP, Praga '70;

. I.C.L.T./C.N.R. - Istituto Centrale per I'Industrializza-zione e la Tecnologia Edilizia - n. 3 luglio 1971;
. Legge n. 1086 del 5/11/71;

. RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CALCOLO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMA-
TO NORMALE O PRECOMPRESSO - 1970;

. CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;
. CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;
. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 20;

. D.M. 27/7/85 a G.U. n. 113 del 17/5/86 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO
ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;

. D.M. 03/12/87 - G.U. n. 106 del 07/05/88 - NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COL-
LAUDO DELLE COSTRUZIONI PREFABBRICATE;

. D.M. 09/01/96 - NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE;

. D.M. 16/01/96 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.

Art. C.2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, COMPOSIZIONE DELLE MISCELE

La qualita dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente CAPO.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull'inizio dei getti, effettuare le indagini necessarie a definire in dettaglio la
provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei calcestruzzi delle cui classi &
previsto l'impiego.

a) CEMENTO

Il cemento sara in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza. Per le opere di progetto esposte al contatto dei
liquami, si adottera un cemento del tipo Ferrico-Pozzolanico. La Direzione Lavori si riserva la facolta di prescrivere
all'Appaltatore il tipo di cemento da adottare.

L'Appaltatore dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bonta, costan-
za del tipo, continuita di fornitura; esso dovra inoltre far controllare, anche senza la richiesta della Direzione Lavori, le
resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e
trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle prove.

b) INERTI
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Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulo-
metrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco, (consistenza, omogeneita, lavorabilita,
aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio
di cemento, compatibilmente con altri requisiti.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle carat-
teristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in opera.

In ogni caso il DIAMETRO MASSIMO DEGLI INERTI dovra essere di 25 mm.

c) ACQUA

Proverra da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcoli, limi, materie organiche e altre sostanze dannose,
secondo il giudizio della Direzione Lavori.

d) ADDITIVI - LAVORABILITA'

La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Appaltatore potranno o no essere
usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori,
I'Appaltatore dovra inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle disposizioni
vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

In particolare dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprieta del calcestruzzo:

. aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovra contenere il 4% +/- 1% in volume di aria micro occlusa, fa-
cendo uso di apposito additivo aerante, per il quale I'Appaltatore non potra chiedere compenso alcuno oltre ai prezzi sta-
biliti in Elenco Prezzi;

. lavorabilita: dovra essere garantito un valore dell'abbassamento al cono di Abrams (slump test) di almeno 15 cm a fine
da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza segregazione; a tale scopo dovra essere dosa-
to un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per il quale I'Appaltatore non potra chiedere compenso alcuno
oltre a quanto stabilito nei prezzi di Elenco.

e) CONTENUTO DI CLORURI - COPRIFERRO

Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovra essere il piu possibile limitato, in considerazione della durabilita del calce-
struzzo esposto in ambiente moderatamente aggressivo, e pertanto con riferimento alla tabella tratta dal COMITATO ACI
201 relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del cemento) consentito nel calcestruzzo non dovra essere
superato il valore di 0,10%.

La percentuale sopra riportata dovra percid condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti dell'impasto.
Inoltre, per la protezione delle armature dall'attacco ambientale, il MINIMO COPRIFERRO sara di 35 mm.

Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DElI CONGLOMERATI CEMENTIZI

| conglomerati cementizi saranno del tipo a dosaggio di cemento esclusivamente per getti di regolarizzazione del
fondo scavo e per getti di intasamento.

Per tutti i getti per i quali & invece previsto un tasso di lavoro del conglomerato saranno usati calcestruzzi A RESI-
STENZA GARANTITA di qualita non inferiore alle seguenti classi:

. classe RcK 200 per getti di fondazione;
. classe RcK 250 per getti di elevazione di qualsiasi tipo anche per opere prefabbricate.

Con riferimento alla norma UNI 7163 si precisa altresi che i calcestruzzi di qualita dovranno avere consistenza FLUIDA e
cioé abbassamento al cono 13 +/- 3. Pertanto per ottenere le prescritte resistenze e lavorabilita si potra ricorrere all'uso
di additivi fluidificanti o superfluidificanti.
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Sempre con riferimento alle citate norme UNI 7163 i calcestruzzi saranno cosi definiti per maggiore completezza:
.CR 200 F;
.CR250F.

Per garantire la durabilita delle opere, infine, si richiede che per qualsiasi classe di calcestruzzo il rapporto AC-
QUA/CEMENTO risulti non superiore a 0,55.

Art. C.4 IMPIANTO DI BETONAGGIO

L'Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi (preconfezio-
namento) atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantita sufficiente, con largo margine, a rispetto del
programma cronologico di esecuzione.

A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, l'impianto deve permettere di dosare a peso tutti i materiali solidi.
Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti.

Resta in facolta della Direzione Lavori di autorizzare I'uso delle autobetoniere per la confezione e/o il trasporto dei con-
glomerati.

L'impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:
. 5% per ciascuna classe di inerti;
. 1% per il cemento e l'acqua.

La durata del mescolamento deve essere preventivamente provata dalla Direzione Lavori. La dosatura dell'acqua puo
essere fatta a peso o0 a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del quantitativo dell'acqua d'impasto in re-
lazione alla maggiore o minore umidita superficiale dei materiali inerti, onde assicurare la costanza del rapporto ac-
qua/cemento e/o dell'indice di lavorabilitd. La determinazione dell'umidita superficiale degli inerti deve essere effettuata
con opportuni metodi, ogni qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre
ragioni. E' tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla be-
toniera.

Art. C.5 TRASPORTO, GETTO, VIBRAZIONE E MATURAZIONE

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evi-
tare la segregazione e la perdita del materiale. Sono ammesse le autobetoniere che, se funzionanti come semplici agita-
tori, non dovranno avere un carico superiore all'80% del volume netto del tamburo, le benne a scarico di fondo e le ben-
ne a valve. Non sono ammessi i dumpers o gli autocarri a rimorchio ribaltabili, né gli scivoli. Il tempo intercorrente tra il
confezionamento ed il getto dovra essere di massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo, salvo che non siano
usati additivi fluidificanti e ritardanti. La posa in opera dei conglomerati cementizi dovra avvenire, salvo diverse disposi-
zioni della Direzione Lavori, per strati che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i getti di
fondazione, senza comunque mai superare i 40 cm, mediante scarico nella posizione definitiva, effettuato da un'altezza
non superiore a 1.5 m sullo strato precedente.

L'uso dei nastri e della pompa, ed i tipi usati, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori anche
in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova.

Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio.

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia
all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza
fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 25 mm e comunque non dovra superare quanto specificato
dalla Norma UNI 7102. E'facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti pre-
scritti.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

L'assestamento in opera dovra essere ottenuto mediante vibrazione con idonei apparecchi approvati dalla Direzione La-
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vori e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in relazione alla lavorabilita ed alle dimen-
sioni dei getti.

Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto. Quando, per motivi particolari, sia necessario stende-
re uno strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovra aver cura di pulire perfettamente la superficie
degli strati preesistenti. Se la ripresa dovra essere invece eseguita su conglomerati gia induriti, la superficie di questi ul-
timi dovra essere resa scabra con la martellina o mediante sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pres-
sione ad almeno 5 atm, e quindi abbondantemente saturata d'acqua.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Appaltatore dovra tener re-
gistrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il
calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compat-
te, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

| getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno emanate
per iscritto dalla Direzione Lavori. Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a temperatura ambiente infe-
riore a +5 C, dovra essere superiore ai 15 C, e non scendere al di sotto dei 10 C per tutte le prime 24 ore. In generale
dovra essere seguita la norma ACI Standard n. 306.

Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovra superare i 25 C, e
cid potra essere ottenuto raffreddando opportunamente I'acqua e gli inerti. | getti dovranno essere protetti dal vento e
dal sole. In generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n. 605 e n. 31878.

Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate alla profondi-
ta di almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con malta di cemento.

Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere strutture in con-
glomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori o di
progetto. La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata all'asciutto.

Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli accorgimenti ne-
cessari per impedire il dilavamento del conglomerato e |'alterazione delle sue caratteristiche.

Art. C.6 STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei me-
desimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. |l sistema proposto dall'Appaltatore dovra
essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nelle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 26/3/1980).

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione dell'acqua contenu-
ta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

Dovra essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno
usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

Art. C.7 PRELIEVI E PROVE

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U. n. 321 del
21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85 (G.U. n. 113 del 17/5/86). Le resistenze caratteristiche Rck, secondo I'all. 2 del citato
D.M., sono quelle indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo stagionatura,
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saranno provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI gia citate. Tali prelievi saranno eseguiti
nel numero, quando e dove sara ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori.

Qualora dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore dell'Rck inferiore a quello della classe indi-
cata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, I'Appaltatore sara tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e
rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi do-
vranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'’Appaltatore se la Rck risultera maggiore di quella indicata nei calcoli sta-
tici e nei disegni di progetto.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori della
Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.

Congiuntamente al confezionamento dei provini sara eseguita anche la prova di abbassamento al cono per valutare la
lavorabilita dell'impasto, che come detto dovra avere, in generale, consistenza fluida.

Art. C.8 CALCESTRUZZI : MISURAZIONE E PAGAMENTO

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverra per misura diretta dei METRI CUBI di calcestruzzo effettiva-
mente posto in opera.

| calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualita loro richieste; si conviene che un calcestruzzo appar-
tenga ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all'atto della classificazione o della posa,
adempiano a tutti i requisiti di qualita, prescritti dal contratto e dalle norme per la classe stessa.

Nessun compenso particolare spetta all'Appaltatore qualora le caratteristiche di qualita contrattualmente prescritte siano
superate dai campioni.

A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell'Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono validi per strut-
ture rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entita, di qualsiasi altezza e spessore, qualunque sia la loro quota
rispetto al terreno e qualunque ne sia la destinazione.

Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
. le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione Lavori;
. la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione;

. il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o qualunque inizio della
presa;

. la vibrazione in opera dei getti;

. l'umidificazione dei getti finiti o 'uso di mastice protettivo;

. la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi;
. la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi;

. la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura;

. ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza;

. 'eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall'Appaltatore e/o I'impiego di additivi necessari
per raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi;

. 'eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo e classe degli inerti, se richiesta dal progetto o
dalla Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato;

. la fornitura o I'impiego di eventuali sostanze plastificanti, aeranti e anticongelanti;
. tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima caldo;

. la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per I'appoggio o I'ancoraggio di altre strutture o meccanismi di
qualsiasi genere o tipo;

. le prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la manodopera di as-
sistenza e quant'altro occorra per un regolare svolgimento della prova;
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. il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti;

. la malta per le riprese di getto;

. le soggezioni dovute al getto in presenza delle armature dello scavo o durante il loro parallelo ripiegamento;

. I'allontanamento delle acque qualunque sia la qualita e qualunque le soggezioni dovute alla loro presenza;

. il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, spedizioni ecc.;

. la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica, lamierini, ancoraggi e
tubazioni;

. la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppo rapida essicazio-
ne;

. I'esecuzione di getti anche a campioni, ed in alternanza con fasi di scavo.
. le casserature o casseforme di qualsiasi tipo e dimensione.

| prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d'armatura fino a qualunque quantitati-
vo. Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, centine, tubazioni, ancoraggi collegati
a gabbie e simili, né si pud tener conto di tale apporto ai fini della classificazione dei calcestruzzi armati.

| calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo cioe gli intonaci, e pagati per il loro effettivo volume
geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori volumi, comunque ori-
ginati, e quindi anche se derivanti da irregolarita delle fondazioni o delle sottostanti strutture.

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero risultate inferiori
alle minime prescritte, alle quantita deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti a insindacabile giudizio della Di-
rezione Lavori.

Art. C.9 CASSERATURE

a) esecuzione
Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.

Tutte le opere d'arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, spigolosita o qualsia-
si altro difetto. Di conseguenza € necessario che I'Appaltatore non solo segua le prescrizioni gia dettate per i conglome-
rati cementizi in genere, ma adotti anche casseforme che permettano ai getti di rispondere ai succitati requisiti.

Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri materiali preventi-
vamente accettati dalla Direzione Lavori.
Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate.

Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati armati, non dovran-
no essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui cio fosse espressamente ordinato dalla Direzione Lavori.

Le eventuali irregolarita o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente riprese accura-
tamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita e difetti siano contenuti nei limiti
che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili.

Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente pulite e tratta-
te con disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovra permettere la rimozione delle cassefor-
me senza che le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate.

b) misurazione e pagamento

Come espressamente riportato al precedente articolo, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi comprendono le casseforme
del getto, qualunque ne sia la forma e comprensive di oneri per centinatura, ponteggi, sbadacchiature e disarmo.

Nei prezzi di Elenco per i calcestruzzi € compresa e compensata anche la formazione di fori, incastrature e vani di al-
loggiamento per I'appoggio e per I'ancoraggio di altre strutture di qualsiasi genere o tipo, per il passaggio di tubazioni
(compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc.
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Art. C.10 ARMATURE

a) esecuzione

Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che menomino la resi-
stenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne I'aderenza al conglomerato.

Non & di norma consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l'impiego di barre che siano state piegate per il trasporto e
successivamente raddrizzate. Le modalita di esecuzione delle armature ed i controlli da eseguirsi su di queste devono,
in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27/7/85.

La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire modifiche duran-
te il getto del conglomerato. A tal fine I'Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori e sostegni di materiale adatto.
Dopo il posizionamento dell'armatura, I'Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori il controllo e I'approvazione,
prima di dare inizio ai getti.

In ogni caso il COPRIFERRO dovra essere non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro.

b) misurazione e pagamento

La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono valutati con rife-
rimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in opera secondo i disegni ese-
cutivi, senza tenere alcun conto degli sfridi.

Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate dall'Appaltatore e ri-
levate prima della posa in opera. Il relativo prezzo &€ comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura
del filo di ferro per le legature, dei calaggi e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, legature ed e-
ventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri coincidano rigorosamente con quelle
fissate nei disegni costruttivi.

Art. C.11 ELEMENTI PREFABBRICATI

a) esecuzione

Gli elementi prefabbricati dovranno essere del tipo previsto in progetto e rispondenti a quanto prescritto nel D.M.
27/7/1985 Parte llI.

Inoltre per i conglomerati cementizi semplici e armati, s'intende ad ogni effetto confermato quanto previsto e prescritto
nel precedente CAPO.

Tutti i particolari costruttivi e tecnologici, nonché i procedimenti e sistemi che I'Appaltatore intendera adottare per I'ese-
cuzione dei conglomerati cementizi armati precompressi, dovranno essere sottoposti in modo dettagliato alla preventiva
approvazione della Direzione Lavori che si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di accettarli o respingerli.

In particolaru I'Appaltatore dovra osservare le norme in vigore, presentando alla Direzione Lavori i CERTIFICATI DI O-
RIGINE firmati dai produttori e dai tecnici responsabili della produzione e attenendosi rigorosamente alle istruzioni, ob-
bligatoriamente impartite da questi ultimi, relative alle modalita di trasporto e di montaggio.

b) misurazione e pagamento

La fornitura e posa di elementi prefabbricati verra misurata e compensata con le relative voci di Elenco Prezzi.

Nei prezzi stessi si intende compresa e compensata:

. la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati;

. le casseforme, le centinature di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza e i ferri di armatura;

. tutti gli oneri, le lavorazioni e le prescrizioni per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo gli ordini della
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Direzione Lavori.

CAPO D - OPERE IN MURATURA

Art. D.1 MATERIALI PER | LATERIZI

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16/11/1939 "Norme per |'accettazione dei
materiali laterizi" - n. 2233, integrate con le norme UNI 5632-65.

| mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti, alla frattura dovranno presentare
struttura fine ed uniforme e dovranno essere senza calcinaroli e impurita; essi dovranno presentare sia all'asciutto che
dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 150 kg/cm2 su laterizio asciut-
to.

| forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurita, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza
ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione. | mattoni forati da tamponamento dovranno presentare una resistenza
alla compressione di almeno 15 kg per centimetro quadrato di superficie premuta su laterizio asciutto.

Art. D.2 MURATURE DI MATTONI

a) esecuzione

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi ba-
gnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; sa-
ranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca e riempia tutte
le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.
| giunti non verranno abboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alle stuccature col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature in mattoni dovranno, se necessario, essere passate al setaccio
per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la par-
te interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di sciegliere per le facce esterne i mat-
toni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e li-
sciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5
all'intradosso e mm 10 all'estradosso.

Dovranno essere particolarmente curati con le intelaiature degli infissi, con le pareti contigue e con le strutture principali.

b) misurazione e pagamento

Tutte le murature di mattoni in genere saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie secondo la categoria,
in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a
m2 4,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc. che abbiano sezione superiore a m2 0,50 rimanendo per questi
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ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiali in cotto.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché I'eventuale posa a perfetta re-
gola d'arte di intelaiature in legno o altro materiale che la Direzione Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di
fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete anche se la fornitura di detti telai non compete all'Appaltatore.

Art. D.3 MALTE CEMENTIZIE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte secondo le particolari indicazioni che po-
tranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti propor-
zioni:

MALTA CEMENTIZIA GROSSA :

. agglomerante cementizio a lenta presa ql 4

. sabbia m3 1,00
MALTA CEMENTIZIA FINE PER INTONACI :

. agglomerante cementizio a lenta presa ql 6

. sabbia m3 1,00

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescri-
zioni della medesima salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. | materiali e le
malte, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse
od impianti della capacita' prescritta dalla DIREZIONE LAVORI, che 'APPALTATORE sara in obbligo di provvedere a
mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per I'impiego immediato, cioé dovranno
essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero per
qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Art. D.4 INTONACI

a) esecuzione

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dalle pareti in calcestruzzo o in
muratura gli eventuali elementi poco aderenti e aver ripulito ed abbondantemente bagnato la superficie delle pareti stes-
se.

Gli intonaci non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e
rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno arrotondamento, a seconda degli ordini
che in proposito dara la Direzione Lavori.

Gli intonaci saranno di cemento e dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalita:

1. INTONACO CIVILE CON MALTE CEMENTIZIE :

dovranno essere predisposte opportune fasce, eseguite sotto regoli di guida, in numero sufficiente, e sopra punti (poste)
fissati precedentemente per averne norma all'ottenimento di un rivestimento ben piano e verticale; verra quindi applicato
alle murature un primo strato di malta (rinzaffo) gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia; si
provvedera poi alla regolarizzazione con il regolo. Le poste, le fasce e il rinzaffo dovranno essere eseguiti con malta ce-
mentizia grossa. Quando il rinzaffo avra ottenuto una leggera presa si applichera su di esso lo strato della corrisponden-
te malta cementizia fina che si conguagliera con la cazzuola e con il frattazzino, stuccando ogni fessura e togliendo ogni
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asperita affinché le pareti riescano regolari;

2. INTONACO DI CEMENTO LISCIO :

l'intonaco di cemento sara fatto nella stessa guisa di quello grezzo o arricciatura impiegando per rinzaffo malta cementi-
zZia grossa e per lo strato successivo malta cementizia fine, tirata liscia con il ferro.

b) misurazione e pagamento

| prezzi degli intonaci, che saranno esclusivamente con malta di cemento, saranno applicati alla superficie intonacata
compresa la fattura degli spigoli e dei risalti e varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione dei gusci di rac-
cordo, se richiesti, negli angoli fra parete e parete, con raggio superiore a cm 15, € pure compresa nel prezzo, fermo re-
stando che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nella formazione degli intonaci sono compresi I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di intelaiature in legno o altri materiali per il fissaggio di serramenti, di eventuali ganci al soffitto e le riprese con-
tro pavimenti, zoccolature e serramenti, anche se le forniture interessate non riguardano I'Appaltatore.

Gli intonaci saranno valutati vuoto per pieno: si specifica a tale proposito che saranno considerati pieni i vani di super-
ficie inferiore a 3 metri quadrati senza tener conto di spallette, sguinci, parapetti e simili. Se i vani superano tale limite
verranno computate le superfici effettivamente intonacate, e saranno quindi computate anche le suddette superfici degli
sguinci, parapetti e simili.

Art. D.5 SOLAI E SOLETTE

a) esecuzione

Le coperture degli ambienti e dei vani saranno eseguite, a seconda delle disposizioni emanate dalla Direzione Lavori, o
in cemento armato o misti di laterizio e cemento armato.

In ogni caso dovranno essere effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, i calcoli statici dei solai e delle solette, tenendo
conto, oltre che dei pesi propri, dei carichi statici e dinamici, diffusi e concentrati, indicati dal progetto esecutivo definitivo,
0, per le coperture, dei sovraccarichi normalmente assunti.

Oltre alle norme generali e speciali precedentemente richiamate, dovranno in particolare essere rispettate quelle della
legge 5/11/1971, n. 1086 e del D.M. 27/7/85 nonché la rimanente normativa in vigore.

Dovranno inoltre essere seguite le modalita costruttive qui descritte:

. per i solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armature metalliche il getto delle nervature, che dovra essere
sempre preceduto da una bagnatura dei laterizi fino a saturazione, dovra essere costipato in modo che le armature risul-
tino sicuramente avvolte dal conglomerato. Dovra pertanto essere particolarmente curata la granulometria degli impasti
limitando il diametro massimo degli elementi del ghiaietto a 10 mm per le nervature fino a 7 cm di spessore ed a 20 mm
per le nervature di spessore maggiore. Eseguendo il getto delle travi e dei cordoli di imposta, il conglomerato cementizio
dovra essere fatto penetrare, ed essere costipato, nella parte inferiore dei laterizi terminali del solaio, opportunamente
predisposti, per circa 1/10 della luce, a meno che non si provveda con opportuno allargamento delle nervature o con ar-
retramento dei blocchi laterizi in modo da realizzare uno sporto massiccio, oppure quando non si tratti di solai semplice-
mente appoggiati. Nel caso di solai con soletta compartecipante all'inflessione delle nervature, il getto della nervatura e
della soletta dovra avvenire contemporaneamente;

. per i solai gettati in opera dovra essere posta particolare cura all'esatto montaggio dei laterizi, allo sfalsamento dei giun-
ti dei blocchi ed alla solidita dell'impalcatura sulla quale i laterizi vengono disposti. Ove nella costruzione dei solai siano
previste nervature realizzate con casseforme laterizie da montare fuori opera, ed entro le quali dovranno essere disposti,
dopo il loro collocamento in opera, i tondini resistenti, le casseforme stesse, oltre a risultare rettilinee, dovranno essere
opportunamente puntellate da rompitratta di interasse e sezione appropriati al carico da sorreggere durante il getto del
solaio. Nel getto definitivo dei solai costituiti da travi prefabbricate dovra essere posta particolare attenzione per ottenere
la migliore aderenza tra il conglomerato cementizio di completamento del solaio e quello del travetto prefabbricato, il la-
terizio ed i tondini. Dovra essere controllata la corretta disposizione delle armature complementari nelle zone di momen-
to negativo: esse dovranno essere poste in opera prima del getto del solaio. Anche in questo tipo di solai i travetti do-
vranno essere, durante il getto, opportunamente puntellati con rompitratta, secondo i criteri sopra esposti.
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b) misurazione e pagamento

Le solette e le scale interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a m2 (metroquadrato).

Ogni altro tipo di solaio sara anch'esso pagato a m2 di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi,
misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi quindi i cordoli in c.a. di collegamento alle murature
stesse.

Il prezzo al metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli e le
travi relative ai solai stessi.

Nei prezzi di cui sopra s'intende compreso anche il ferro d'armatura. CAPO E - OPERE IN METALLO

Art. E.1 OPERE VARIE IN METALLO

a) materiali

| metalli e le leghe metalliche debbono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, faglie e da qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Per tutti i materiali ferrosi saranno presentati, su richiesta della Direzione lavori, i certificati di provenienza e quelli delle
prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M.
29/2/1908 modificate dal D.M. 15/7/1925 e del R.D. 16/11/1939 n. 2229, nonché delle specifiche norme UNI e presen-
tare inoltre, secondo la loro qualita, taluni particolari requisiti qui sotto indicati.

I FERRO COMUNE deve essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace. Esso deve essere malleabile, facil-
mente saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature; non deve presentare saldature od altre soluzioni di
continuita.

| PROFILATI sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalette, telai ecc. saranno di acciaio AQ 42 o
50 conforme alle tabelle UNI 2633 - ediz. 1964 per profilati, barre e larghi piatti ed UNI 1964 n. 53335 per lamiere od
equivalente Fe 42. Quelli per la costruzione di paletti da recinzione saranno in acciaio Fe 37 conforme alle tabelle UNI
5334/64.

Le reti e le lamiere striate per protezione saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 5334 e modifiche seguenti.

Tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione da installare dovranno essere collegate fra loro e messe a
terra mediante collegamento all'impianto di messa a terra secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore dovra informare I'Appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima che ne venga
iniziata la lavorazione, la Direzione lavori possa disporre, se lo riterra opportuno, i preliminari esami e verifiche dei mate-
riali medesimi ed il prelevamento dei campioni per I'effettuazione delle prove di qualita e resistenza.

E' riservata all'Appaltante la facolta di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di produzione dei
materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltante in tempo utile.

Dei risultati delle prove dovra essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, o
loro rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopra indicate I'Appaltante potra rifiutare in tutto od in parte
i materiali predisposti od approvvigionati, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai ter-
mini di esecuzione e di consegna.

Successivamente all'accettazione provvisoria dei materiali I'Appaltatore potra procedere alle lavorazioni previste.

b) zincatura

La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla Direzione Lavori. | pezzi
da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato. E'tassativamente vietato I'uso di acciai attivi od effervescenti.

Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC-SP8-63) e sabbiati al metallo bianco secondo SSPC:
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SP10; SSA:SA2 1/2.
Gli spessori della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.

per S del pezzo <1 mm zincatura 350 g/m2;
per S del pezzo > 1 <3 mm zincatura 450 g/m2;
per S del pezzo > 3 <4 mm zincatura 500 g/m2;
per S del pezzo >4 <6 mm zincatura 600 g/m2;
per S del pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m2.

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa fosfatazione
con fosfato di zinco, si procedera ad una accurata sgrassatura con solventi organici e quindi ad un irruvidimento superfi-
ciale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sara applicata quindi una mano a finire di vernice al clorocaucciu-alchidico, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 120 microns, su un fondo di vernice epossidica bicomponente con indurente poliammidico
del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino della zincatura, secondo le modalita appresso in-
dicate:

- rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
- pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

- metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno spessore non
inferiore a 40 microns;

- verniciatura finale come sopra.

C) posa in opera

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Appaltante le date di inizio dei montaggi provvisori in offi-
cina affinché I'Appaltante stesso possa farvi assistere i propri incaricati ove lo ritenga opportuno. Questi verificheranno,
tanto per ognuna delle parti componenti le strutture quanto per l'insieme di esse, I'esatta e la perfetta lavorazione in base
ai patti di contratto ed agli ordini impartiti, procedendo anche alle operazioni di pesatura.

| lavori in ferro dovranno essere eseguiti secondo i disegni che verranno proposti dall'Appaltatore ed approvati dalla Di-
rezione lavori. | fori saranno eseguiti tutti con il trapano, le chiodature, ribattiture ecc. dovranno essere perfette e senza
sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima.

Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorata a minio, o, se richiesto, zincata se-
condo le norme sopra riportate.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello per la pre-
ventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misu-
re esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omis-
sione di tale controllo.

In particolare le inferriate, i cancelli, i parapetti, le passerelle, le scale, le staffature ecc., saranno costruiti a perfetta re-
gola d'arte, secondo i tipi di progetto o secondo i disegni proposti dall'Appaltatore all'atto esecutivo ed approvati dalla Di-
rezione Lavori che puo in ogni caso chiederne la giustificazione statica. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti,
spianati in perfetta composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della
massima precisione ed esattezza ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuita.

Tutte le opere in ferro, che ne sono soggette dovranno corrispondere alle norme ex E.N.P.I. e I'Appaltatore ¢& il solo re-
sponsabile in tutti i sensi.

Ove previsto o richiesto all'atto esecutivo le opere in ferro saranno protette con zincatura pesante a caldo. Nel colloca-
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mento in opera si fara ricorso a grappe murate a cemento ovvero a viti e tasselli ad espansione di adeguata resistenza, a
seconda dei casi.

Nella posa in opera dei manufatti sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo
scarico, I'immagazzinamento nel deposito di cantiere; la successiva ripresa, I'avvicinamento a pié d'opera provvisionale;
le spicconature di intonaco, gli scalpellamenti ed i tagli di murature e di conglomerati cementizi; I'esecuzione dei fori nelle
murature e nei conglomerati; i tagli, i fori, le impiombature, le imperniature, le sigillature, le incamerazioni ed in genere
I'esecuzione di ogni altra lavorazione nelle pietre e nei marmi; le murature di grappe, modelli, zanche, bandelle, bilici,
tasselli ecc.; tutte le ferramenta accessorie a muro quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, perni ecc.; la ri-
cocciatura, le stuccature, la ripresa delle murature, dei conglomerati cementizi, degli intonaci e dei rivestimenti, nonché
quanto altro occorra per dare l'opera completamente e perfettamente finita e rifinita.

I manufatti metallici collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta posizione e, se mobili,
dovranno avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e nell'aprirsi; in caso contrario sara a cari-
co dell'Appaltatore ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni correzione per eliminare qualsiasi imperfezione che
venisse riscontrata fino all'approvazione del collaudo, restando I'Appaltatore stesso obbligato al risarcimento degli even-
tuali danni conseguenti.

Ogni guasto arrecato ai manufatti nel loro collocamento in opera, ed i danni che venissero apportati alle eventuali verni-
ciature, dovranno essere riparati a spese dell'Appaltatore.

Art. E.2 OPERE IN METALLO: MISURAZIONE E PAGAMENTO

Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a
lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddit-
torio ed a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture, compresa invece la zincatura.

Qualora invece non vi sia la possibilita di provvedere tempestivamente alla pesatura diretta, i pesi dei lavori in metallo
saranno valutati in base alle tabelle UNI per i profilati o pezzi normalizzati od in base al peso teorico ricavato dal calcolo
del volume geometrico per il peso specifico di 7'850 kg/m3, per i lavori con parti o forme non normalizzate.

Qualora invece non sia possibile ricavarne teoricamente il peso reale la Direzione Lavori pud pretendere in ogni momen-
to la pesatura in pesa pubblica a completo carico dell'Appaltatore.

Nei prezzi dei lavori in metallo in opera, & compreso ogni € qualunque compenso per forniture speciali e accessorie, per
lavorazioni, montaggi e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

. sia I'esecuzione dei raccordi fra i vari manufatti in metallo all'atto della posa in opera, sia l'esecuzione dei necessari fori
ed incastri nelle murature e pietre da taglio, sia delle sigillature con relativa fornitura della malta di cemento opportuna-
mente additivata;

. la coloritura con minio o con zincante a freddo e successivo ciclo verniciante speciale secondo le prescrizioni della Di-
rezione Lavori, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso) e tutto quant'altro necessario per dare i lavori
compiuti in opera a qualsiasi altezza;

. la zincatura a caldo nei casi in cui questa sia prevista o ordinata dalla Direzione Lavori.

Art. E.3 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

a) generalita

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura delle camerette
d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124, dovranno essere costituiti dai
seguenti materiali:

. CHIUSINI
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a) ghisa a grafite lamellare;
b) ghisa a grafite sferoidale;
¢) uno dei materiali di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo.

. GRIGLIE

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale.

| chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori. L'apertura libera
minima dovra per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella corrispondente alle seguenti dimensioni
(in mm):

a) chiusini circolari da dia. 600;

b) chiusini quadrati 600 x 600;

c¢) chiusini rettangolari 500 x 700.

La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sara individuata in riferimento alla norma UNI EN 124 -
APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini della classe D 400 o
superiore.

b) materiali

| materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli sottoelencati:
. chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;

. chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544,

Il calcestruzzo utilizzato per I'eventuale riempimento del coperchio dovra essere di buona qualita e conforme alla com-
posizione seguente:

Cemento Portland = 400 Kg/m3
Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/m3
Ghiaia silicea 6/15 mm 1120 Kg/m3

Il calcestruzzo dovra avere una densita superiore a 2,4 t/m3 e dovra presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una
resistenza alla compressione di almeno 450 Kg/cm2, da verificarsi mediante appositi provini.

La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovra avvenire nello stabilimento di produzione.
c) caratteristiche

Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi come per la marcatura dei di-
spositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124.

Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta fornitrice di rispondenza
alle norme sopra citate, ferma restando la facolta della Direzione Lavori di effettuare a spese dell'Appaltatore tutte le ve-
rifiche e collaudi che riterra opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito.

I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 600 micron.
Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere I'Appaltatore dovra fornire anche guarnizioni di riserva per alme-
no il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco.

| chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a macchina e con
telaio scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del coperchio ed eliminare ogni vi-
brazione al passaggio dei carichi in transito.

L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in officina prima della
consegna.

Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra risultare con tolleranza massima di 0,2
mm.

d) posa in opera
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Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico stradale. La
tenuta di questo insieme & funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per renderli solidali. Di
conseguenza l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto & particolarmente importante.

Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla Direzione Lavori
in funzione anche del luogo di installazione del chiusino.

Tutti i chiusini che presentino rumorosita al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, verificati nelle
loro parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese dell'Appaltatore.

. PREPARAZIONE DEL POZZETTO

La superficie del piano di appoggio del telaio dovra essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza della malta
cementizia di base.

La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovra presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovra essere consolidata
con uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto.

. PREPARAZIONE DEL TELAIO

Il telaio dovra essere collocato perfettamente in quota secondo I'esatta pendenza della pavimentazione stradale definiti-
va, e cid mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in legno o metallo.

. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO

Il telaio dovra essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con camera d'a-
ria, per proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo riempimento della base del
telaio.

Il riempimento con malta cementizia dovra essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello spazio sotto-
stante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovra risalire attraverso le asole del telaio.

Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sottoindicato, e in ogni caso approvato dalla Direzione Lavori.
- Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 Kg/cm?2.

- Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso.

- Malta a base di resina.

Il iempimento in malta non dovra comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta cementizia, ma lascia-
re liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo da permettere una rifinitura a livello con la stesa del
tappeto d'usura.

. OPERAZIONI CONCLUSIVE

Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovra essere ripulita accuratamente da ogni eventuale residuo di
malta tutta la superficie del telaio che verra a trovarsi in contatto col coperchio.

. APERTURA AL TRAFFICO

Il ripristino della circolazione dovra avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che variera in funzione della
temperatura e del grado di umidita ambientali.

€) misurazione e pagamento

| chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo € compreso il materiale necessario
per la posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonché l'onere di un eventuale primo collocamento provvi-
sorio e di un secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della pavimentazione stradale definitiva. Non &€ compre-
sa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del pozzetto né la canna di accesso.

Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina.

29

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

i
SO.GE.M.L
@ MILANO
PR

v m

E"iogel \ ‘ ' CITTA

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO == METROPOLITANA
e DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

CAPO F - TUBAZIONI

Art. F.1 TUBAZIONI - GENERALITA'

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, dovranno avere le
caratteristiche di cui in appresso e corrispondere a quanto previsto dalla NORMATIVA TECNICA PER LE TUBAZIONI
D.M. 12/12/85; il loro tracciato seguira di norma il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le
necessita della funzionalita idraulica ed impiantistica.

Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alle pareti dei locali, gomiti, bruschi risvolti, giunti e
cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispe-
zionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo
smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le tubazioni dovranno essere sottoposte a PROVA IDRAULICA E COLLAUDO secondo le modalita piu oltre precisate.

Sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni,
ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Art. F.2 FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o
simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in
ferro o in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con il fissaggio a vite, in modo da permet-
tere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze adeguate.

Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto continuo di sab-
bia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Art. F.3 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Art. F.3.1 Condotte di mandata in acciaio

a) APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA, PROVE E CONTROLLI IN STABILIMENTO

| tubi da utilizzare saranno generalmente in acciaio e saranno rispondenti alle norme U.N.I. 7091/72 per tubazioni realiz-
zate con saldature.

Per quanto riguarda il rivestimento delle tubazioni si prescrive:
. rivestimento interno bituminoso;

. rivestimento esterno bituminoso del tipo "pesante" costituito da una pellicola di bitume e uno strato protettivo iso-
lante di adeguato spessore di miscela bituminosa; I'armatura sara costituita da due strati I'uno di feltro e l'altro di tessuto
di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa.

Il giunto prescelto € del tipo a bicchiere sferico per saldatura.

La qualita della tubazione e dei rivestimenti dovra essere certificata dal fabbricante che rilascera a tale scopo idonei at-
testati di conformita alle norme sopracitate.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di seguire I'espletamento delle forniture anche nella fase di prepara-
zione in stabilimento, al fine di controllarne la rispondenza alle norme del presente Capitolato; a tal fine la Ditta stessa
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dara tempestiva notizia dell'avvenuto approntamento delle prove e I'Amministrazione fara conoscere se intende o meno
presenziare alle stesse dando poi, per iscritto, il benestare per la spedizione.

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti le prove di cui trattasi.

b) POSA IN OPERA
b1) Norme generali, protezione catodica "passiva"” e predisposizioni per quella "attiva"
La posa in opera e la giunzione delle condotte deve essere effettuata da personale specializzato. In particolare:

1) nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio I'Appaltatore dovra disporre di operai e di capi-operai specializzati
di provata esperienza nel ramo.

Il personale saldatore deve possedere la necessaria preparazione tecnica che dovra risultare da attestati di lavoro o da
diplomi di corsi di specializzazione per saldatori. Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la Dire-
zione Lavori, mentre potra richiedere I'allontanamento di quel personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti,
potra sottoporre il personale accettabile ad esperimento pratico e ad un breve esame che vertera sul minimo di cognizio-
ni tecniche necessarie.

Il risultato di detta prova dovra essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte
della Direzione Lavori della idoneita del personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di cui innanzi, non
modifica in nessun modo la piena responsabilita della buona riuscita delle saldature ed i conseguenti obblighi stabiliti nel
presente Capitolato a carico dell'Appaltatore.

Gli oneri particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in ope-
ra, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi di acciaio.

2) La posizione esatta di cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi, risulta dai disegni di progetto e deve
comunque essere riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza
dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero delle giunture. Resta quindi vieta-
to l'impiego di spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.

Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare |l
lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltante.

Per quanto si riferisce alla protezione catodica "passiva" si dovra evitare, nella posa delle tubazioni di acciaio, intersezio-
ni o avvicinamenti ad altre strutture metalliche interrate; se cid non si potesse evitare, & necessario che la distanza fra le
strutture in esecuzione e quelle vicine sia la massima possibile.

In particolare:

- nei tratti paralleli la distanza potra essere, in via eccezionale, ridotta a meno di 0,5 m e comunque non dovra essere
inferiore a 0,1 m; si dovra provvedere ad interporre tra le due strutture interrate delle lastre distanziatrici di materiale die-
lettrico e sulla condotta esistente dovra essere applicato un ulteriore rivestimento bituminoso;

- negli incroci, la distanza dovra essere di almeno 0,5 m; a monte ed a valle dell'incrocio e per una lunghezza di circa
8/10 diametri dovra essere applicato un rivestimento supplementare. Ogni contatto tra le condotte che si incrociano do-
vra essere evitato e sara necessario interporre una lastra di materiale (tela bachelizzata) spessore 1 cm, di larghezza
almeno 3 volte il diametro del tubo maggiore e lunghezza tale da sporgere, da una e dall'altra parte della zona di so-
vrapposizione delle due condutture per almeno tre diametri;

- negli attraversamenti di pareti, briglie, blocchi di ancoraggio ecc., specie se di calcestruzzo armato, dovra essere tenuta
una distanza di almeno 10 cm tra i ferri di armatura e le tubazioni di acciaio;

- nei tubi guaina metallici inserire distanziatori in materiale dielettrico (cloruro di polivinile, politene, tela bachelizzata), in
modo da evitare contatti diretti con la condotta;

- sulle mensole di appoggio della condotta, nell'attraversamento di ponti o di passerelle, dovranno essere interposti ma-
nicotti o lastre di materiale dielettrico tra la condotta e gli appoggi o sostegni.

Affinché l'isolamento complessivo verso terra delle condotte risulti efficiente si dovranno mantenere asciutti i pozzetti de-
gli organi di manovra (saracinesche, scarichi ecc.); se cid non fosse possibile, si dovranno rivestire gli organi di manovra
con la tecnica gia accennata per il rivestimento delle zone di giunzione.

Allo scopo di assicurare un'alta conduttanza longitudinale delle condotte con giunto per saldatura, necessaria per la pro-
tezione catodica "attiva", si provvedera a cavallottare gli organi di manovra inseriti con flange a mezzo di conduttore me-
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tallico isolato.
b2) Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere accuratamente pulito delle
tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo. Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della
condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del
tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante l'interruzione del lavoro, con tappi di
legno.

b3) Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere po-
sati evitando urti, cadute ecc.. | singoli elementi dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

b4) Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione Lavori, su
un letto di posa formato con sabbia, come da disegni di progetto.

Il fondo dello scavo, prima della posa della sabbia non dovra comunque presentare rilievi o infossature maggiori di 3 cm.

Qualora dal Direttore dei Lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa, questo consolidamento sara effettua-
to mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice od armato, con le modalita che saranno ordinate dal Direttore dei
Lavori.

E' vietato nel modo piu assoluto I'impiego di pezzi di pietra, ferro o altro sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
b5) Scavo delle nicchie

La dimensione delle nicchie, necessarie per le saldature in opera o altro, deve essere tale che, a giudizio del Direttore
dei Lavori, gli operai possano eseguire il loro lavoro con liberta di azione e tranquillita.

L'onere per lo scavo delle nicchie stesse &€ compensato con il prezzo dello scavo teorico di progetto per la posa della
condotta.

b6) Profondita
La profondita di posa € indicata nei disegni di progetto.
b7) Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante I'esecuzione dei lavori di posa, debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli e-
lementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la
caduta di pietre, massi ecc. che possono danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni, si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si evitera parimenti,
con rinterri parziali - senza comunque interessare i giunti - che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione
dei cavi, le condotte possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, & a cari-
co dell'Appaltatore. Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tap-
po di legno. E' vietato praticare tale chiusura in modo diverso.

b8) Integrita dei rivestimenti delle tubazioni d'acciaio

L'Appaltatore assume, con la stipula del contratto, l'intera e piena responsabilita dell'integrita dei rivestimenti delle tuba-
zioni d'acciaio durante i trasporti e durante tutte le operazioni per la costruzione, fino a dare la condotta posata, giuntata
e provata.

Esso € quindi tenuto, a suo carico, a rilevare accuratamente, all'atto di prendere in consegna le tubazioni dal fabbricante,
lo stato dei rivestimenti di ogni singolo tubo o pezzo speciale.

Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o con catene, ma
con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm & consigliabile mano-
vrarli singolarmente agganciandoli alle due estremita.

| tubi devono essere accatastati in modo che le estremita a flangia o a bicchiere non penetrino nel rivestimento dei tubi
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sovrastanti e sottostanti; tra i vari strati si dovranno interporre dei listoni di legno di protezione, o meglio dei materassini
di paglia, in modo da ottenere una distanza sufficiente ad impedire l'incollamento fra i rivestimenti dei tubi. Il numero, I'in-
tervallo e la forma dei listelli di protezione devono essere tali da impedire la flessione dei tubi e da limitare la pressione di
contatto: si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti negli strati
inferiori, tenendo presente le condizioni ambientali (in particolar modo la temperatura).

Durante il trasporto in automezzo, i tubi devono essere sistemati in modo da impedire le oscillazioni e gli sfregamenti; i
montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono essere convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi
(paglia, stracci ecc.).

| tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di impiego con cu-
ra per evitare danni al rivestimento. La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di
ghiaia pietre od altri oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere sgomberata dalla
gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume.

E' consigliabile chiudere le estremita dei tubi rivestiti internamente per evitare che la polvere od altri corpi estranei pene-
trino nell'interno ed aderiscano al rivestimento.

Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti protet-
tivi e da quelle prove dell'integrita di esso che saranno disposte dalla Direzione Lavori, onde accertare I'assenza di
abrasioni o lesioni dell'involucro in modo che il tubo risulti integralmente protetto.

Per accertare l'integrita dei rivestimenti, I'Appaltatore dovra provvedersi di rilevatori a scintilla alimentati da spinterogeni,
nei quali la distanza delle punte dello scaricatore non dovra essere inferiore a 1,5 volte lo spessore del rivestimento da
controllare.

Tale accertamento verra effettuato prima di calare le colonne od i singoli tubi nello scavo, procedendo ad una accurata
revisione del rivestimento, mediante I'uso del detector di cui sopra tarato a 15'600 V, per individuare le zone di lesione e
ripararle. La riparazione verra eseguita asportando accuratamente tutta la parte danneggiata e applicando successiva-
mente fasce o manicotti termorestringenti.

Qualora si constati un danno ai rivestimenti, I'Appaltatore dovra provvedere, a sue spese e secondo le norme del pre-
sente Capitolato in appresso specificato, alle riparazioni che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

Qualora non sia possibile procedere alle riparazioni I'Appaltatore dovra sostituire i tubi o pezzi speciali danneggiati con
altri aventi il rivestimento integro.

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle
condotte in acciaio.

b9) Riparazione delle lesioni al rivestimento applicato ai tubi in acciaio

Tutte le volte che un tubo di acciaio si presenti a pié d'opera con il rivestimento lesionato, sia longitudinalmente che tra-
sversalmente, prima di rifiutare l'impiego del tubo, la Direzione dei Lavori potra a suo insindacabile giudizio consentire,
ove le lesioni siano di modesta entita, che i rivestimenti lesionati vengano restaurati, mentre per lesioni di maggiore enti-
ta si procedera all'applicazione di fasce o manicotti termorestringenti.

La riuscita del restauro del rivestimento dovra essere sempre controllata con detector.
b10) Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo i tratti di condotte da eseguire e saranno state raggiunte le
profondita di scavo fissato nei profili, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei
picchetti sia nei punti del fondo della vasca che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione
della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 20 m.

Con riferimento a detti picchetti, verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo il letto di po-
sa; verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle facce sia a piombo con il centro del pic-
chetto corrispondente.

Queste travi verranno situate ad un'altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrispondera al diametro massi-
mo esterno del tubo da posare, maggiorato di una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con precisione I'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procedera allo scavo delle nic-
chie per I'esecuzione delle giunzioni ed alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verra prescritto dalla Dire-
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zione Lavori.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita sia della struttura che del rivestimento (come
gia specificato precedentemente) e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni, facendo rife-
rimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.

| tubi, su proposta dell'Appaltatore e previa autorizzazione dell'Appaltatore, potranno essere saldati anche fuori opera,
per tronchi costituiti da non piu di 5-6 elementi normali della massima lunghezza. In tal caso particolarmente accurata
dovra essere la discesa del tubo stesso.

Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno delle materie che eventual-
mente vi fossero depositate; quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello, per accertare che non vi siano rotture, né
soffiature, né camere d'aria.

Inoltre, dato che il montaggio in questo caso viene effettuato completamento fuori terra, si eseguira una prima prova di
tenuta delle giunzioni ed il successivo rivestimento della zona del giunto prima di collocare le tubazioni nello scavo.

La tubazione verra portata in pressione con aria compressa a 6-7 atm ed i giunti verranno controllati con acqua forte-
mente saponata. Quest'ultima prova verra esclusa se le giunzioni nello scavo rimarranno con possibilita di controllo du-
rante la prova idraulica.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettifica-
to in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in
modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico di progetto approvate dalla Direzione Lavori con le va-
rianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui fossero stati previsti sfiati e scari-
chi. Nel caso che nonostante tutto, queste si verificassero, I'Appaltatore dovra sottostare a tutti quei maggiori oneri che,
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di
rimuovere la tubatura gia posata e ricostruirla nel modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. | bicchieri, anche se trattasi di giunto a bicchiere sferico
saldato, debbono essere sempre rivolti verso i punti a quota maggiore.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino ad
un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti i modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.
b11) Giunzioni per tubazioni di ghisa e d'acciaio a flangia
Questo giunto & adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi.

Il giunto consiste nell'unione mediante bulloni a vite di due flange - poste alle estremita dei tubi, o pezzi speciali od appa-
recchi da collegare - fra le quali sia stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore
di mm 3 o in gomma (o in cuoi) dello spessore minimo di mm 5 con interposto doppio strato di tela.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da congiungere e
quello esterno uguale a quello esterno della flangia. E' assolutamente vietato I'impiego di due o piu rondelle nello stesso
giunto. Quando, per particolari condizioni di posa delle condotte sia indispensabile I'impiego di ringrossi fra le flange,
questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato in modo asso-
luto ingrassare le guarnizioni.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di uno stesso
diametro, evitando di produrre con anormali sollecitazioni della flangia la rottura di questa.

Stretti i bulloni, la rondella sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col martello per ottenere una
perfetta tenuta.

b12) Giunzioni con saldatura elettrica per tubi di acciaio

Le saldature verranno eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle "Norme Generali concernenti I'esecuzione e ['im-

piego della saldature elettrica" adottate dal Ministero delle Comunicazioni e stabilite nel D.M. 26 Febbraio 1926, integrato
con la circolare in data 20 Novembre 1939 e successive.

Dovranno inoltre tenersi presenti, qualora all'atto dell'appalto non fossero gia definitivamente approvate - nel qual caso
diverranno vincolanti - le proposte di "Norme per I'esecuzione in cantiere ed il collaudo delle giunzioni circonferenziali
mediante saldatura dei tubi di acciaio per condotte d'acqua" dell’lA.N.D.I.S., riportate nel fascicolo di Gennaio/Febbraio n.
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1 del 1962 della rivista "Ingegneria Sanitaria".

L'Appaltatore dovra presentare all'Appaltante documenti che provino di aver eseguito opere saldate elettricamente o
quanto meno di avere alle dipendenze operai specializzati in tali saldature.

Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a +3 C; per temperature piu bas-
se dovra essere concordato un opportuno trattamento di preriscaldo; si dovra evitare di effettuare saldature quando le
condizioni atmosferiche di pioggia, forte umidita, vento siano giudicate pregiudizievoli per la buona esecuzione delle sal-
dature stesse.

La Direzione Lavori sara comunque chiamata a decidere in merito.
b13) Fasce e manicotti termorestringenti

Le fasce e i manicotti termorestringenti sono costituiti da un supporto di uno speciale polietilene, reticolato per bombar-
damento con elettroni, e da uno strato di mastice adesivo.

Le fasce sono avvolte intorno al tubo e sigillate con un nastro adesivo termorestringente, mentre i manicotti sono infilati
interno ad esso prima del suo collegamento alla tubazione. Prima dell'applicazione la superficie metallica da rivestire (in
genere, giunti di saldatura, giunti a bicchiere, giunti isolanti, curve) deve essere preriscaldata ad una temperatura di circa
60 C.

Dopo aver messo in posto la fascia o il manicotto, essi sono riscaldati dall'esterno con una fiamma, a cominciare dalla
parte centrale e procedendo poi verso le loro estremita. Per effetto del calore il materiale si ritira e va ad aderire forte-
mente sul tubo; il mastice va a riempire tutte le cavita piu piccole e sigilla i bordi esterni.

b14) Murature di contrasto e d'ancoraggio

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, saranno costruiti ancoraggi di cal-
cestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire congruamente la
spinta sul terreno di posa.

Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate caso per caso dal Direttore dei Lavori o nei disegni di Proget-
to.

Si ripete quanto gia detto precedentemente e cioé, dove la tubazione attraversa le pareti di manufatti in muratura o in

calcestruzzo (quali ancoraggi, selle di appoggio, pozzetti ecc.) si deve aver cura che nella zona di attraversamento il ri-
vestimento isolante gia esistente sul tubo rimanga integro.

c) PROVA DELLE CONDOTTE

L'Appaltatore & strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e per-
tanto dovra far seguire immediatamente all'esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di an-
coraggio. Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra attuare tutte
le operazioni per I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle pro-
prieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di 100 m restando pero in facolta della Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle prove e
per il loro controllo da parte dell'’Appaltatore. Dovra quindi approvvigionare I'acqua per il riempimento delle tubazioni, i
piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori muniti di certificato di taratura rilascia-
to da un laboratorio ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e di tutti i lavori occorrenti per sbadac-
chiature ed ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, cu-
rando l'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di
altri manufatti.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, |'altra a cavo chiuso.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio
con quello dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risul-
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tare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati con formi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovra es-
sere ripetuta per tutta la durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa
occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dell'esame dei giunti e del grafico del manometro regi-
stratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Eseguita la prima prova con esito favorevole, si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in
precedenza, sempre se ritenute idonee dalla Direzione Lavori e compattandole con la massima cura.

La rimozione e la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove & a totale carico dell'Appal-
ttore, cosi come pure la posa dei nuovi tubi.

Le due prove saranno eseguire ad una pressione pari ad una volta e mezzo quella manometrica di mandata e, in ogni
caso, non inferiore alle 10 atm.

Entrambe le prove avranno la durata di 6 ore.

Le prove saranno effettuate riempiendo d'acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante
pressa idraulica da applicarsi all'estremo piu depresso della tratta stessa. La pressione di prova dovra essere raggiunta
gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo.

La pressione sara mantenuta costante per 6 ore con piccoli colpi di pompa, ove occorra, a reintegro del volume di acqua
assorbito. Se la pressione di prova non puo essere mantenuta altro che con pompaggio continuo, la prova deve ritenersi
negativa.

La prova sara ritenuta favorevole soltanto quando non si abbia alcuna perdita alle giunzioni e lungo le tubazioni e le va-
riazioni di pressione segnalate del manometro registratore, controllate con un manometro, siano completamente giustifi-
cate e comunque non superiori al 10%.

Reinterrato completamente il cavo, sara ripetuta la prova per la durata di 6 ore alla pressione sopra indicata.

d) MISURAZIONE E PAGAMENTO

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti la condotta e dei pezzi speciali di qualsiasi tipo, saranno valutati a
peso secondo la voce di elenco prezzi.

Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il
trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, per la formazione dei
giunti saldati o flangiati, per il ripristino del rivestimento con manicotti o fasce termorestringenti, nonché per la pulizia fi-
nale, le prove di tenuta e il lavaggio della conduttura.

Detto prezzo comprende altresi ogni onere derivante all'impresa per il fatto che posa e montaggio delle condotte debbo-
no essere effettuate da operai specializzati.

Art. F.3.2 Protezione catodica delle condotte di mandata in acciaio

a) DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA E GARANZIE DI FUNZIONAMENTO

L'impianto di protezione catodica dovra essere dimensionato in maniera da dare alle condotte, in ogni punto ed in ogni
istante, un potenziale elettrico uguale o algebricamente inferiore a - 0,85 Volt e comunque non piu negativo di - 2,5 Volt
nel punto di alimentazione.

Detto potenziale di sicurezza é riferito a misure effettuate con elettrodo di riferimento al rame-solfato di rame (Cu/CuS04)
del tipo fisso o portatile eseguite con strumenti registratori per almeno 24 ore.

b) UBICAZIONE DEI DISPERSORI DI CORRENTE

L'Impresa dovra indicare, per ogni posto di protezione catodica da realizzare, piu siti possibili di ubicazione dei dispersori
anodici in maniera da consentire alla Direzione Lavori la scelta del sito di sua convenienza.
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Di ogni sito proposto dovranno essere fornite dalla ditta, la misura della resistivita del terreno (in superficie o in profondita
fino a 50 m con relativa stratigrafia) nonché la distanza minima di detti siti dalla linea ENEL in B.T.

c) NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
c1) Collegamenti equalizzatori

| collegamenti equalizzatori dovranno essere realizzati con cavo unipolare a treccia di rame stagnato, isolato in gomma
butilica sotto guaina di materiale termoplastico, corrispondente al tipo G50R/4, posto in opera a vista nei manufatti con-
tenenti i pezzi speciali; per i collegamenti equalizzatori dovranno essere adottate le seguenti sezioni minime:

- per diametri fino a 350 mm (incluso) : 25 mm2;

- per diametri fino a 900 mm (incluso) : 50 mm2;

- per diametri oltre 900 mm (incluso) : superiore a 50 mm2;
come disposto dalla Direzione Lavori.

c2) Giunti isolanti

Dovranno essere inseriti lungo le condotte, laddove richiesto dalla Direzione Lavori e laddove prescritto in sede di ordi-
nativo. | giunti isolanti dovranno essere del tipo monoblocco a bicchiere prefabbricato, atti a saldatura di testa su ambe-
due le estremita, con pressione nominale pari a quella delle tubazioni dove andranno inseriti; la loro posa in opera dovra
essere eseguita da personale altamente specializzato.

L'Impresa dovra esibire il certificato di collaudo dei giunti e i certificati di analisi dei materiali.
c3) Cavi elettrici

Il cavo elettrico sara unigolare a treccia di rame stagnante, di sezione minima 16 mm2; la massima densita di corrente
ammessa € di 0,5 A/mm#; il cavo sara isolato in gomma butilica sotto guaina di materiale termoplastico di tipo G50R/4. |
cavi, se interrati, saranno posati ad una profondita non inferiore ad un metro dal piano di campagna e ricoperti di sabbia
per uno spessore di cm 15; |'ulteriore rinterro sara eseguito a mano, curando la buona compattazione dei successivi stra-
ti ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Durante la posa si avra cura di non tendere il cavo, lasciando una "corda molla" del 10% circa la lunghezza strettamente
necessaria per evitare sollecitazioni meccaniche nel cavo in caso di assestamento del terreno.

Negli attraversamenti stradali, di cunette o manufatti, il cavo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, sara posto in
tubazioni di PVC del tipo pesante, inglobato in letto di sabbia o, se necessario, in calcestruzzo.

| cavi, se posati a vista, saranno adeguatamente fissati alle pareti in punti a distanza inferiore a 50 cm senza perd mai
danneggiare l'isolamento esterno dei cavi stessi.

La posa in opera dovra avvenire a mezzo di idonee grappe che consentono il sicuro fissaggio dei cavi: & vietato I'impiego
dei chiodi o rampini inchiodati e poi ribattuti di fianco.

Le eventuali giunzioni dei cavi saranno realizzate meccanicamente o con saldatura a stagno: non sono ammesse in nes-
sun caso giunzioni a torsione di filo, oppure nastrate.

In ogni caso dovra essere assicurato l'isolamento elettrico della parte giuntata, con materiali di potere isolante equivalen-
te a quello dei materiali che servono in viluppo ai conduttori congiunti.

c4) Cassette di interruzione a misura

Lo stato elettrico delle tubazioni sara controllato tramite opportune cassette da dislocare in punti significativi lungo la
condotta da proteggere.

Le cassette di interruzione a misura, sia del tipo "a parete" che "a colonnina”, dovranno essere perfettamente stagne ed
ispezionabili all'interno.

Le apparecchiature installate nelle cassette andranno montate su supporto stabilmente fissato alle pareti della cassetta;
la disposizione delle apparecchiature e del loro supporto sara frontale allo sportello di accesso.

La morsettiera sara di almeno 5 elementi, ognuno costituito da un morsetto con attacco a vite di prova e di collegamento
fra I'entrata e l'uscita di ogni morsetto e con ponticelli di collegamenti trasversali in rame da poter installare su ogni mor-
setto di uscita.

| morsetti, per conduttori di sezione minima 25 mm2, saranno proporzionati per correnti nominali di 50 A e per tensioni
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nominali di 500 V c.a.; le parti conduttrici saranno in rame elettrolitico puro. Le parti terminali dei cavi, di qualunque tipo e
sezione, dovranno essere conformate in maniera adeguata al tipo di morsetto cui vanno a collegarsi.

c5) Pozzetti di ispezione

Le testate delle puntazze di terra (elementi di dispersione dell'impianto di messa a terra) dovranno essere ispezionabili e
pertanto saranno alloggiate in pozzetti in calcestruzzo o muratura di dimensioni interne minime 30x30x40 cm, eseguiti a
perfetta regola d'arte e impermeabili, completi di coperchio in calcestruzzo, tubo passacavo, ecc..

La resistenza di terra non dovra essere superiore a 20 ohm.
c6) Elettrodi di riferimento

Gli elettrodi di riferimento fissi al Cu/CuS04 dovranno essere installati in ogni punto fisso di misura e su ogni alimentatore
catodico.

Dovranno essere contenuti in un elemento cilindrico poroso da dia. 30x150 mm di lunghezza. Ogni elettrodo dovra esse-
re dotato di cavo della sezione minima di 10 mm?Z del tipo G50R/4.

c7) Elementi dispersori
| dispersori potranno essere dislocati sia superficialmente che in profondita.

| dispersori superficiali dovranno distare, nel punto piu vicino, almeno 120 m dalle tubazioni; essi dovranno essere costi-
tuiti da anodi in lega in ferro-silicio o leghe similari, disposti ad una profondita minima di interramento di m 1,80; intorno
agli elementi dispersori sara realizzato un backfill in polverino di coke, con pezzatura max 10 mm; detto backfill sara di-
sposto intorno all'anodo per tutta la sua lunghezza, sara ben pistonato e costipato; intorno al backfill, tutto il restante vo-
lume di scavo, dal fondo e per tutta I'altezza del backfill, andra riempito con terreno sciolto a bassa resistivita.

In alternativa potranno essere utilizzati anodi gia montati in tubi di acciaio zincato tipo Anopack.
| dispersori di profondita saranno posti in opera entro una trivellazione del diametro minimo dia. 150.

La profondita della trivellazione sara stabilita dopo aver eseguito le misure di resistivita dei terreni alle varie profondita e
dopo aver sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori la stratigrafia misurata fino ad profondita minima di 50 m.

Comunque il primo anodo da collocare all'interno della trivellazione non dovra essere posato ad una distanza dalla su-
perficie inferiori a 30 ml.

Gli anodi al ferro/silicio o leghe similari devono avere un peso minimo di kg 20/cad e la corrente erogata per ciascun a-
nodo dovra essere del 50% inferiore a quella per ogni anodo installato in un dispersore in superficie.

Ogni anodo sara dotato di un cavo singolo di collegamento della sezione minima di 16 mm? del tipo G50R/4 e la distan-
za fra un anodo e l'altro non dovra essere inferiore a 1,5 ml. Tutti i cavi degli anodi dovranno essere premontati in
sede di costruzione degli anodi.

Non sono ammesse giunzioni sui cavi di collegamento degli anodi. Tutti i cavi faranno capo ad una cassettina esterna,
posta nelle immediate vicinanze della trivellazione sulla quale sara montata una basetta con almeno n. 10 morsetti del
tipo descritti al punto c4. Dalla cassettina uscira un unico cavo di collegamento che fara capo al polo positivo dell'alimen-
tatore catodico.

La cassettina dovra essere in vetroresina con dimensioni 1390x570x220 mm. Tutta la trivellazione dopo aver posizionato
gli anodi, sara riempita con bentonite sciolta ed eventuale aggiunta di polvere di carbon coke e cloruro di sodio, qualora
le condizioni del terreno lo richiedano.

Per circa 10 metri al di sotto del piano di campagna, la trivellazione dovra essere riempita con ghiaietta, per consentire la
ventilazione al dispersore anodico. La trivellazione e i cavi di raccolte, saranno alloggiati in un chiusino di cemento delle
dimensioni minime di 40x40x50.

c8) Alimentatore catodico

L'alimentatore dovra essere del tipo a corrente costante, costituito da un trasformatore, un ponte di raddrizzatori al sele-
nio e un reattore magnetico saturabile.

| valori massimi di tensione e di corrente dovranno essere tali da garantire in ogni punto delle condotte protette e in ogni
momento il potenziale di - 0,8 volt di cui al precedente art. a.

Il pannello di controllo manovra e regolazione dovra comprendere:
- un commutatore di tensione alternata in entrata 220 V,
- un commutatore di tensione in uscita;
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- un regolatore di corrente in uscita;

- gli apparecchi di misura della tensione continua in uscita, della corrente erogata e delle differenze di potenziale condot-
ta-suolo;

- un interruttore automatico magnetotermico sull'entrata della corrente alternata.

La strumentazione sopra indicata dovra essere adeguata ai valori di corrente e di tensione necessari per la protezione
della condotta. Il gruppo trasformatore-raddrizzatore-reattore magnetico dovra essere del tipo in bagno d'olio, se trattasi
di alimentatore con erogazione nominale non inferiore a 20 A nominali; per valori inferiori di corrente nominale & ammes-
so l'isolamento in aria.

Le pezzature degli alimentatori ammesse saranno quattro: specificatamente gli alimentatori potranno essere da 5 A (in
aria), da 10 A (in aria), da 16 A (in aria), oppure da 20 - 25 A (in olio).

La Ditta dovra specificare il tipo di alimentatore, nonché le caratteristiche tecniche. L'alimentatore a secondo del tipo e
della potenza, potra essere installato a parete o a pavimento.

Nel primo caso (a parete) I'alimentatore sara contenuto in una cassetta in vetroresina a tenuta stagna e sara posta in
opera il piu vicino possibile alla cassetta contenente le altre apparecchiature dell'impianto di p.c.; nel secondo caso (a
pavimento) le parti di comando e di controllo dell'alimentatore saranno installate in un contenitore in vetroresina a tenuta
stagna, mentre tutto I'alimentatore nel suo complesso, sara posato in opera distanziato dal suolo su basamento in calce-
struzzo.

d) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a tutti gli oneri ed obblighi previsti, sono a carico dell'impresa tutti gli oneri, nessuno escluso, per dare l'impianto di
protezione catodica, completo e funzionante in ogni sua parte e comunque tale da garantire i valori di d.d.p. terra /tubo di
0,85 V negativi, in ogni punto della condotta, con un valore massimo (negativo) di - 2,5 Volt in corrispondenza del punto
di drenaggio (vedasi art. b).

e) MESSA A TERRA

Tutte le apparecchiature dovranno essere collegate ad una presa di terra autonoma di adeguato valore con cavi, trecce
o piastre di rame di sezione adeguata e conforme alle vigenti norme.

La presa di terra sara progettata e costruita a cura della Ditta appaltatrice, conformemente alle vigenti norme C.E.Il. ed
E.N.P.1,, tenendo conto della resistivita del terreno e della massima corrente di guasto.

Il valore della resistenza della presa di terra, contenuto nei limiti previsti dalle norme C.E.l. ed E.N.P.l., dovra essere ga-
rantito per tutto il periodo di garanzia dell'impianto. Se durante detto periodo tale valore risultasse in qualsiasi momento
superiore a quello previsto dalle norme, la Ditta appaltatrice dovra provvedere a sue spese ad eseguire tutti i lavori ne-
cessari a riportare le resistenza della presa di terra al valore predetto, senza comunque ricorrere alla imbibizione artificia-
le del terreno mediante acqua semplice.

f) MISURAZIONE E PAGAMENTO
La protezione catodica della condotta sara compensata a corpo e comprende le seguenti forniture e prestazioni:

. indagine elettrica preliminare per rilevare con misure registrate lo stato elettrico delle tubazioni, la resistivita del terreno
per la installazione dell'impianto e per definire nei dettagli i particolari costruttivi dello stesso;

. relazione tecnica di progetto;

. esecuzione dei collegamenti elettrici per il completamento dell'impianto, attivazione, messa a punto e collaudo elettrico
dello stesso da eseguirsi alla presenza del personale della Direzione Lavori;

. elaborazione della relazione tecnica finale con tutti i dati di collaudo, disegni particolareggiati dell'impianto ed eventuali
osservazioni;

. fascicolo contenente le norme di conduzione dell'impianto corredato dalle tabelle per i controlli periodici;

. fornitura di almeno n. 1 giunto isolanti monolitici predisposti per la saldatura di testa;

. fornitura di almeno n. 1 alimentatore automatico per servizio continuo costituito da trasformatore di potenza, reattore
magnetico e ponti raddrizzatori al selenio, con caratteristiche rispondenti alle norme di cui agli articoli precedenti, conte-
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nuto in armadio metallico;

. dispersore anodico di adeguate caratteristiche in quantita tale da garantire allo stesso una durata di 15 anni ed una
bassa resistenza ohmica;

. cavi unipolari a doppio isolamento per i vari collegamenti elettrici;
. elettrodi impolarizzabili Cu/CuS04 da interrare per il controllo della d.d.p. tubo/terra;

. armadi in acciaio inox AlISI 304 spessore min. 2 mm o cassette per la realizzazione del posto misura sul dispersore,
nonché per la realizzazione delle prese di potenziale sui giunti isolanti;

. accessori vari per il completamento dell'impianto quali capicorda, bulloneria, resistenze di bilanciamento ecc..
| lavori di scavo, reinterro e tutte le opere murarie, saranno invece compensate a misura con i relativi prezzi di elenco.

Art. F.4 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO

a) materiali

NORME GENERALI

La costruzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrato o turbo vibro compresso anche armato fabbricati in serie
previsti in progetto e che assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel presente articolo per gli usi pre-

visti nel presente progetto, e soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione all'ente appaltante tramite la Di-
rezione Lavori alla quale I'Appaltante con apposita relazione dovra:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo
a quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura come piu avanti specificato;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi ed i procedimenti per I'esecuzione delle strutture prefabbricate
e quindi in particolare per i collettori circolari, e per i pozzetti-caditoie;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti per la disciplina delle opere in con-
glomerato cementizio e precompresso.

Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuarne
la serie di origine.

L'Appaltatore € tenuto a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti dallo
stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice.

La responsabilita della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli
impianti di prefabbricazione.

Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con sistemi meccanici e con tutti gli ac-
corgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente fabbricazione, le minori possibili sollecitazioni se-
condarie.

Le installazioni generali del cantiere di prefabbricazione dovranno essere dotate, tra I'altro, anche di un laboratorio at-
trezzato per tutte le prove di controllo riguardanti la granulometria degli incerti, la lavorabilita e la resistenza dei calce-
struzzi, nonché i mezzi e le installazioni per le prove di collaudo dei prodotti prefabbricati.

Gli impianti, le attrezzature ed i macchinari di tale laboratorio dovranno essere messi gratuitamente a disposizione
dell'Appaltante per I'eventuale effettuazione di prove per I'accettazione dei materiali e dei prefabbricati, oltre a quelle pre-
viste dal presente articolo.

RIFERIMENTO A NORME E REGOLAMENTI

In mancanza di particolari norme (UNI, regolamenti, circolari ministeriali, ecc.) la fornitura dei prefabbricati in genere pre-
visti nel presente progetto dovranno rispondere alle norme DIN 4032 e 4035che di seguito vengono richiamate per la
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parte interessante le opere del presente progetto.

In ogni caso e per quanto riguarda non in contrasto con le suddette norme DIN 4032 e 4035, si richiama I'osservan-
za oltre che del vigente regolamento e prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio normale ed arma-
to (legge n. 1086 e D.M. n. 01/04/83 piu volte richiamati) della circolare ministeriale n. 20 del 31/07/53 e n° 27291 del
2/3/86, del D.M. 14/2/92, delle norme UNI 0429 e 0521 riguardanti i manufatti lapidei stradali e infine, sia pure per la par-
te assimilabile ai prefabbricati oggetto del presente articolo, le norme UNI 5341/63 relative alle tubazioni per fognature
urbane stradali in cemento amianto ed alle UNI 9534.

TIPO DI CEMENTO, DOSAGGIO
Il CEMENTO da utilizzare per la costruzione delle tubazioni per fognatura bianca dovra essere del tipo POZZOLANICO.

Il dosaggio del cemento, le caratteristiche della curva granulometrica e il rapporto acqua cemento usati nella costruzione
dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, cosi come pure dovra essere approvato l'uso e la
relativa quantita di additivi impiegati nei getti.

IMPERMEABILITA' DELL'ACQUA (riferimento DIN 4032)

| tubi vengono considerati impermeabili a tenuta d'acqua quando, durante la prova di cui a norme DIN 4032, I'assorbi-
mento dell'acqua dalla parete, ad una pressione di 5 m di colonna d'acqua, non superi il valore indicato nella seguente
tabella durante un tempo di prova di 15', anche se si manifestano delle macchie di umidita o alcune gocce sulla parete
del tubo.

Decisivo ¢ il valore medio di una prova ed alcuni tubi possono anche superare questo valore sino al 30%.
DIAMETRO (cm) Assorbimento massimo in 15' con 0,5 atm (cm3/m)

40 210
50 270
60 300
80 360
100 440
120 520
140 600

Per diametri superiori a 140 cm o per i tubi rettangolari si fara riferimento al valore di 140 cm3 per ogni metro quadrato di
superficie interna della tubazione.

RESISTENZA

Sempre con riferimento ai metodi di prova di cui a norme DIN 4032 i valori minimi di carico di compressione sono indicati
nella seguente tabella in Kg/m:

D (cm) Resistenza minima alla compressione (Kg/m)

40 3'200
50 3'500
60 3'800
80 4'300
100 4'900
120 5'500
140 6'000

GARANZIE PER LA TENUTA
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| tubi dovranno essere fabbricati in officina o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a garantire il costante
raggiungimento dei requisiti di qualita di tutti i prodotti: a tale fine, tutte le operazioni che compongono il processo di lavo-
razione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben precisato.

Le tubazioni dovranno essere esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua, con TIR-FOR idraulico
o0 manuale, con l'ausilio di apparecchiature laser di controllo della quota di posa.

L'anello di tenuta, se di tipo incorporato, dovra essere opportunamente protetto da un anello in polistirolo espanso, in
modo da assicurare sempre la pulizia del giunto al momento dell'assemblaggio nonché formare la camera vuota per as-
sicurare l'angolazione e I'espansione della gomma compressa.

GUARNIZIONI IN GOMMA
a) Guarnizioni incorporate nel giunto.

Le guarnizioni dovranno essere del tipo incorporato nel giunto durante la produzione mediante apposita linguetta anne-
gata nel getto. L'anello di tenuta dovra essere protetto da un anello in polistirolo espanso da togliersi al momento della
giunzione tra le tubazioni previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. La
gomma dovra essere sottoposta a controlli di qualita certificati, rispondere alle norme UNI 4920, DIN 4060, EN 681.1 e
aver la capacita di resistere ad almeno due anni di stoccaggio all'esterno senza perdere le seguenti caratteristiche:

- Durezza 40/50/60 IRHD
- Resistenza alla trazione 9 Mpa
- Allungamento 450/400/325 %
- Deformazione permanente
72 h/23°C 10%
24 h/70°C 25%

La larghezza dell'area di tenuta della guarnizione dovra garantire il raggiungimento del rapporto 0.75 tra larghezza della
stessa compressa e la distanza tra il maschio e la femmina.

Le tolleranze dimensionali permesse nella circolarita del maschio e della femmina sono comprese tra il 2 e I'uno per mille
della lunghezza del diametro.

| valori intermedi saranno ottenuti interpolando linearmente tra il valore max del diametro di mm. 2000, a cui corrisponde
I'uno per mille, e il valore minimo di 300 mm. a cui corrisponde il due per mille.

Tali tolleranze saranno controllate a discrezione della D.L. con appositi calibri da procurarsi a cura e spese dell'appalta-
tore.

b) Guarnizioni a rotolamento.

La guarnizione avra una forma geometrica da garantire il raggiungimento durante la fase di assemblaggio della posizio-
ne piu adatta alla tenuta. Tale posizione dovra essere assicurata sia dalla forma del giunto (maschio e femmina) sia dalla
precisione con la quale esso deve essere costruito: la posizione di tenuta dovra essere raggiunta con una rotazione di
180° della guarnizione.

Le tolleranze ammesse nelle dimensioni del maschio e della femmina sono uguali a quelle del punto precedente (a).
La gomma dovra essere assoggettata agli stessi controlli ed alla stessa normativa riportati nel medesimo articolo.
Nell'assemblaggio sara fatto assoluto divieto di uso di lubrificate.

¢) Guarnizioni a scorrimento.

La guarnizione a scorrimento dovra assicurare con la forma ed il lubrificante in essa contenuto, il raggiungimento della
posizione ottimale di tenuta senza alcun movimento della guarnizione stessa.

Questo risultato sara garantito dalle seguenti caratteristiche dei materiali impiegati:
- gomma: rispetto delle normative e delle prestazioni richieste nel punto a;
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- giunto (maschio e femmina): disegno e dimensioni tali da consentire lo scorrimento del maschio sulla gomma senza
alcun contatto tra calcestruzzo e calcestruzzo;

- tolleranze dimensionali: il maschio e la femmina dovranno rispettare le tolleranze stabilite nel punto a;

- lubrificante: dovra essere tale da non perdere le proprie caratteristiche per il medesimo periodo di stoccaggio del-
la gomma.

CONTROLLI E COLLAUDI

a) Controlli e prove di qualita

La qualita dei tubi pud essere accertata:

. mediante un documento che comprova la sorveglianza continua della qualita

. presentando un certificato di prova da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto premesso che:
- i tubi non devono essere piu vecchi di un anno e mezzo;

- i provini (pezzi di prova) sono stati prelevati ufficialmente da esperti ed in numero sufficiente;

- il fornitore deve assicurare contemporaneamente che la qualita del suo prodotto corrisponda all'esito della prova ufficia-
le a tale assicurazione deve essere documentata da prove continue nello stabilimento di produzione o in un laboratorio
ufficiale;

b) Collaudi

Se il Direttore dei Lavori richiede oltre al certificato di qualita di cui sopra una prova di collaudo nel caso singolo, egli pud
scegliere i pezzi di prova occorrenti da tubi pronti per la spedizione o da tubi gia forniti.

E' da osservare che per tale prova dovranno essere scelti solamente pezzi non danneggiati e la ditta fornitrice deve es-
sere informata prima del prelievo per poter essere presente durante la scelta.

La spesa della prova di collaudo e dei pezzi di prova impiegati per le singole prove € a carico della ditta fornitrice.

Le prove di collaudo possono essere eseguite, d'accordo con I'Appaltatore, anche nella fabbrica stessa, se le attrezzatu-
re occorrenti per la prova sono riconosciute idonee dalla Direzione dei Lavori.

PROVE

Per quanto riguarda la descrizione dei metodi di prova si rimanda alle piu volte citate norme DIN 4032.
C) esecuzione

| collettori in calcestruzzo prefabbricati in calcestruzzo normale anche armato saranno posti in opera sempre all'asciutto
con le seguenti modalita:

1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto;
2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle tubazioni;

3) messa in opera dei collettori, pozzetti, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate, ecc. che devono essere
discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc.. | singoli elementi
saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo;

4) accostamento dei singoli elementi dei collettori e perfetto incastro dei giunto con interposizione della guarnizione di
tenuta in gomma, sigillatura interna ed esterna del giunto con malta di cemento, solo per tubazioni con guarnizioni del
tipo a rotolamento o scorrimento;

5) rinfianco e primo riempimento eseguito a mano con sabbia o con materiale vagliato proveniente dagli scavi se giudica-
to idoneo dalla Direzione Lavori;

6) incastro con getto incorporato nella cameretta di ispezione.

La posizione degli sghembi di immissione e la direzione della bocca di immissione sara stabilita al momento dalla Dire-
zione Lavori e corrispondera comunque ai disegni di progetto.

Il getto del sottofondo va attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico.
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Le norme di cui ai precedenti punti integrate da quanto stabilito nella circolare Ministero LL.PP. n. 3598 del 12/09/67,
valgono anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati, e per caditoie stradali.

Nel rinterro dovranno usarsi tutte le necessarie precauzioni ed il rinterro stesso dovra avvenire per strati dello spessore
massimo di 30 cm. Ogni strato dovra essere battuto con mazzaranghe o vibratori meccanici (piastra vibrante) e inumidi-
to, del caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento.

In ogni caso, per almeno i primi 10 cm, il rinterro dovra essere eseguito con materiale sciolto e vagliato, privo di sassi od
altri corpi estranei quali mattoni, legni, pietre, ecc..

Ovunque non sia d'intralcio al traffico e salvo l'ordinazione da parte della Direzione Lavori della pavimentazione provviso-
ria, il iempimento va eseguito con la calma necessaria.

Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avra luogo con i mezzi e le modalita che I'lmpresa riterra piu
idonei e convenienti, me sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi danneggiamento del materiale restando a que-
sto riguardo nella piena e insindacabile facolta dell'Appaltatore di rifiutare il collocamento in opera del materiale degrada-
to.

La posa in opera avverra in conformita dei tracciati esecutivi di progetto e dei profili in esso fissati.

Di norma i prodotti prefabbricati a maturazione compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati sul luogo di im-
piego per essere collocati in opera.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di far depositare presso piazzali di deposito della ditta prefabbricatrice parte della
produzione (sino ad un massimo corrispondente alla produzione normale di un mese), qualora si renda impossibile il tra-
sporto degli elementi prefabbricati lungo i tracciati di posa.

d) misurazione e pagamento
Si fa riferimento a quanto indicato per i collettori in grés ceramico.

Art. F.5 TUBAZIONI DI PVC

1. Generalita

Saranno impiegati, secondo le direttive della Direzione Lavori, tubi del tipo 301 (esclusivamente per i pluviali), 302 o 303,
rispondenti rispettivamente alle norme UNI 7443-75 e 7447-75 per tipo, dimensioni e caratteristiche. Le modalita di pro-
va rispetteranno la norma UNI 7448-75.

Per le tubazioni interrate convoglianti liquidi, I'unica modalita di giuntura ammessa € quella con giunto a bicchiere munito
di anello di tenuta in materiale elastomerico.

Ciascuna tubazione dovra riportare per impressione l'indicazione del nome del fabbricante, del diametro esterno, del tipo
e della pressione di esercizio.

Tutti i tubi, i raccordi e gli accessori in PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di qualita I.1.P..

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti. La
superficie interna della sezione dovra essere compatta, esenta da cavita e da bolle.

| tubi dovranno essere in barre da m 6 o di lunghezza inferiore, a seconda delle necessita, e dovranno essere diritti ed a
sezione uniforme, perfettamente sagomati.

Nel trasporto i tubi devono essere supportati per tutta la loro lunghezza, onde evitare di danneggiare le estremita a cau-
sa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari; se si
usano cavi di acciaio devono essere protetti nella zona di contatto con i tubi.

Si deve tener presente che a basse temperature aumenta la possibilita di rottura; in tali condizioni il trasporto deve esse-
re effettuato con la dovuta cautela.

Le operazioni di carico e scarico come per tutti gli altri materiali devono essere fatte con grande cura. | tubi non devono
essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere
accuratamente sollevati ed appoggiati.

| tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che potrebbero
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attaccare i tubi stessi, come ad esempio oleose e/o bituminose.

| tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a m 1,50 per evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i
tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti.

Raccordi ed accessori saranno forniti, finché possibile, in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovra avere cura,
nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare che essi possano essere
deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti.

2. Formazione di tubazioni in PVC:
a) esecuzione

Saranno impiegati tubi di PVC rigido ( non plastificato) della serie pesante (tipo 303) con giunzione a bicchiere con anello
di tenuta elastomerico, posati su letto di sabbia continuo dello spessore non inferiore a 10 cm, ben compattato e livellato
secondo i piani di posa. Il rinfianco delle tubazioni dovra pure essere effettuato con sabbia ed accuratamente costipato;
dovra inoltre essere riportata sabbia a copertura della tubazione fino ad uno spessore non inferiore a cm 15 sull'estra-
dosso del tubo. Il rinterro della restante altezza della trincea fino al piano di campagna pud essere effettuato con lo
stesso materiale di scavo (sempre che non si tratti di torba, fanghi e materia organica o anche di argille o limo o comun-
que materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione lavori), esente da elementi superiori a 100 mm e di residui animali e
vegetali.

Il rinterro deve essere effettuato a strati successivi, dello spessore massimo di cm 30. Tali strati devono essere costipati
(con pigiatoi piatti o con apparecchi di costipazione meccanica leggeri) almeno fino a un metro di copertura sul vertice
della tubazione, I'uno dopo l'altro in modo che la densita della terra in sito raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del
valore ottimale determinato con la prova di Proctor modificata.

Durante le operazioni di reinterro e di costipazione dovra evitarsi che carichi pesanti transitino sulla trincea.

Nei casi nei quali all'atto delle installazioni si prevedono escursioni di temperatura notevoli, tali cioé da mettere in perico-
lo la tenuta del giunto o la stabilita della tubazione, si deve provvedere ad interrompere la tubazione stessa con giunti di
dilatazione opportunamente distanziati, generalmente realizzati a mezzo di raccordi con bicchiere lungo.

La giunzione sara effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:

. pulizia accurata della superficie esterna della estremita maschio del tubo e l'interno del bicchiere dell'altro tubo al quale
il primo va aggiunto;

. introduzione dell'anello di tenuta nell'apposita scanalatura del bicchiere;

. lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremita smussata del tubo maschio;
. introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto;

. ritiro del tubo di circa 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.

Il montaggio sulla condotta di qual si voglia pezzo speciale si effettua negli stessi modi. Per assicurare la rettilineita
dell'asse della tubazione (che deve risultare centrato nella trincea) devono essere usati soltanto rincalzature con sabbia
della stessa natura del letto della tubazione e in nessun caso pezzi di pietra.

In caso di necessita, i tubi vanno tagliati normalmente al loro asse, soltanto a mezzo di sega a mano a denti fini o di fre-
sa. Le estremita cosi tagliate, per essere introdotte nei bicchieri ad anelli di tenuta, devono essere smussate secondo
angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi (generalmente 15 gradi);

b) misurazione e pagamento

La valutazione delle tubazioni in PVC per condotti di fognatura stradale sara effettuata per ogni metro lineare di sviluppo,
effettivamente rilevato, per ogni centimetro di diametro esterno nominale, secondo la relativa voce di Elenco Prezzi.

3. Formazione di cavidotti

a) esecuzione

| cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'’Appaltatore delle forniture elettromeccaniche saranno
formati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o piu tubi affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non pla-
stificato) tipo 302, con giunto a bicchiere del tipo da incollare, posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro
un massello continuo in calcestruzzo magro, di spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo, intendendosi per tale
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anche lo spessore fra tubo e tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. All'atto della posa I'Appaltatore dovra prov-
vedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata all'interno di ciascun tubo, per consentire la successiva po-
sa dei cavi elettrici. | cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, in modo
che sia possibile lo scorrimento delle eventuali acque di penetrazione verso i pozzetti di scarico all'uopo predisposti.

b) misurazione e pagamento

| cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco Prezzi, saran-
no valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di raccordo, compreso anche |l
filo di ferro zincato posto internamente ad ogni tubi in PVC.

Art. F.6 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO

a) materiali
| tubi di gres dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295.
| materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna) dovranno essere di impasto omogeneo.

Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere e della punta delle canne, dovranno essere verniciate
con una vetrina.

Piccoli difetti visivi, quali punti di asperita sulla superficie, non precludono l'idoneita del manufatto.
Sulle dimensioni lineari € ammessa una tolleranza massima pari al +/- 5%.

Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, dovra
essere:

DN mm/m
<150 6
>150 <250 5
> 250 4

CARICHI DI ROTTURA

| valori dei carichi minimi di rottura per la prova di flessione trasversale non devono essere inferiori a quelli riportati in ta-
bella:
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Diametro nominale Serie normale Serie extra
(cm) (t/m) (t/m)
10 4 -

12,5 4 -
15 34 4
20 3,2 4.8
25 4 6
30 4.8 7,2
35 4,2 5,6
40 4.8 6,4
50 - 6,00
60 57 --
70 6 -
80 6 --

Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche prefabbricate in poliuretano.
Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione >= 2N/mm2
- allungamento alla rottura >= 90%
- durezza 67 +/- 5 Shore A

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso e-
sterno che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d'ac-
qua.

Le tubazioni munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare, senza compromettere la tenu-
ta idraulica della condotta, disassamenti pari a:

sino a dia. 20 cm 8 cm per metro lineare
dal dia. 25 cm al dia. 50 cm 3 cm per metro lineare
dal dia. 60 cm al dia. 80 cm 2 cm per metro lineare

Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che deve essere ri-
chiesto al fabbricante dall’Appaltatore.

Il documento deve attestare la conformita della fornitura alla normativa UNI EN 295 e deve certificare I'avvenuto collau-
do.

Le prove devono di norma essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della Direzione Lavori, dell'Ap-
paltatore o da persona da essi delegata.

Nel caso in cui il collaudo avvenga senza la presenza della Direzione Lavori o dell'Appaltatore, le prove devono avvenire
sotto la responsabilita del capo del laboratorio, il quale provvedera ad eseguire i test e a compilare e sottoscrivere il certi-
ficato richiesto.

b) esecuzione
La formazione dei condotti deve essere fatta mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.

| tubi di gres, che risponderanno alle norme di cui sopra, dovranno essere posti in opera su fondo continuo in calcestruz-
zo a gl 1,50/m3. Il loro allineamento dovra essere mantenuto mediante fili di ferro appesi fra i punti fissati dall'Appaltante
e il fondo dovra' essere livellato mediante traguardi previa predisposizione di picchetti di riferimento quotati con lo stru-
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mento, in modo che i vari tratti risultino esattamente disposti secondo le livellette prescritte.

Prima di avviare la posa in opera del tubo si procedera alla pulizia del bicchiere e alla successiva lubrificazione senza
usare oli lubrificanti. La stessa operazione verra ripetuta sulla punta dopo aver tolto I'eventuale protezione.

Le giunzioni dei tubi saranno fatte a mano o con l'uso di appositi apparecchi a leva per i diametri maggiori al DN>25 cm.

Compiute le giunzioni, per ogni tratto di condotto si verifichera nuovamente la regolare collocazione planimetrica ed alti-
metrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che si rinfiancheranno le tubazioni con lo stesso calcestruzzo costi-
tuente il fondo, come indicato nei disegni allegati.

| tubi che fossero posti entro la falda freatica non avranno di norma ricoprimento continuo in calcestruzzo dato il tipo
speciale di giunzione adottato, salvo diversa prescrizione che fosse data al momento opportuno ed in casi particolari dal-
la Direzione Lavori. Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi in opera tutti i pezzi speciali inerenti al
tratto stesso, procurandone la perfetta giunzione con i pezzi normali, nei medesimi modi per questi piu sopra descritti.

In modo particolare, mediamente ogni 10 m di condotta salvo ordine contrario della Direzione Lavori, sara posto in opera
un giunto di immissione in gres da DN = cm 15 o 20, completato, ove necessario da prolunghe costituite di un tratto di
tubo in gres posto obliquo verso l'alto, come da disegno, al fine di evitare maggiori scavi nell'esecuzione degli allacci pri-
vati, con relativo tappo, pure in gres e serratappo in ferro orientato come verra ordinato all'atto esecutivo della Direzione
Lavori, a seconda delle singole necessita di allaccio nei vari punti dei collettori.

Il rinterro si fara dapprima con sabbia o terra vagliata, disposta a sottili strati ben battuti con la mazzaranga sino ad
un'altezza di cm 10/15 al di sopra dell'estradosso del tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo se ritenute
idonee dalla D.L. o tout-venant disposti essi pure in regolari strati con pilonatura ed innaffiamento per il definitivo loro
assetto e secondo le prescrizioni dell'Elenco Prezzi.

Qualora I'Appaltatore, per propria convenienza e previo benestare della Direzione Lavori, ritenga di eseguire gli scavi in
sezione allargata rispetto alla sezione tipo di scavo indicata in progetto , la Direzione Lavori potra ordinare la ricopertura
della tubazione con calcestruzzo, in ragione dei maggiori sforzi afferenti alla tubazione in trincea larga, a completa cura e
spese dell'Appaltatore stesso.

Qualora I'Appaltatore procedesse al rinterro di un tratto di collettore senza averne previamente richiesto I'assenso
dell'Appaltante, sara tenuto a scoprire il tratto stesso, affinché si possa procedere a tutte le verifiche necessarie, questo
tutto a sue spese.

Le tubazioni di allacciamento ai collettori delle condotte private verranno eseguite avendo cura di evitare i gomiti ed i
bruschi risvolti impiegando a tal uopo pezzi speciali di raccordo. Nel passaggio da una sezione di un tubo ad una mag-
giore si interporranno gli appositi pezzi di riduzione.

Occorrendo in casi speciali il taglio dei tubi, esso dovra essere fatto dapprima segnando con la linea del taglio la super-
ficie esterna del tubo e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con l'apposito utensile.

| tubi di grés, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente all'interno delle materie che even-
tualmente vi si fossero depositate e prima della posa in opera dovra essere accuratamente accertato che non vi siano
rotture o fessurazioni. Analogamente si procedera per i pezzi speciali. Dei cedimenti e delle rotture che si verificassero
entro il periodo di manutenzione sara ritenuta responsabile I'lmpresa ed obbligata al rifacimento alla sostituzione dei ma-
teriali ed al risarcimento dei danni eventuali derivati allAmministrazione Appaltante o a terzi.

Si avra cura durante l'esecuzione delle condotte di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera mediante adeguato
tampone o tappo di chiusura assicurato ad una funicella per impedire l'introduzione di corpi estranei nella condotta. Ana-
logamente dovra farsi per i bracci di derivazione dei raccordi.

C) misurazione e pagamento

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti i collettori di rete in gres ceramico saranno valutate per metro li-
neare di collettore regolarmente posato, misurato secondo lo sviluppo del suo asse senza tener alcun particolare conto
né dei pezzi speciali inseriti, né delle parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono, escludendo altresi dal con-
teggio i tratti all'interno delle camerette di ispezione (da filo interno a filo interno). |l prezzo & comprensivo di sottofondo
e rinfianco in calcestruzzo a 150 kg/m3, nonché di uno strato di sabbia e degli speciali giunti elastici in gomma sintetica
per collettori in grés.

Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il
trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, anche per la formazione
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del piano di posa, per la pulizia finale e il lavaggio della conduttura. La fornitura e messa in opera dei pezzi speciali quali
giunti per immissione degli allacciamenti privati, sara compensata con |'apposito sovrapprezzo.

Il prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzioni - qualunque sia il
loro numero e tipo da effettuarsi per unita di sviluppo della tubazione - e cioe oltre la mano d'opera specializzata e co-
munque per la fattura dei giunti anche la fornitura dei materiali di ristagno.

Detto prezzo comprende altresi ogni onere derivante all'lmpresa per il fatto che posa e montaggio delle condotte debbo-
no essere effettuate da operai specializzati.

Art. F.7 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

Art. F.7.1 Tubazioni

Le tubazioni da impiegare saranno in ghisa sferoidale per condotte in pressione con rivestimento interno di malta di ce-
mento alluminoso centrifugata.

Le tubazioni, le flange ed i raccordi in ghisa sferoidale devono rispondere alle norme UNI-ISO 2531/81 integrate dall'Ap-
pendice dell'Unificazione Italiana, mentre il rivestimento interno di malta di cemento alluminoso deve rispondere alla
norma UNI-ISO 4179. Il rivestimento esterno di zinco deve essere conforme alla UNI-ISO 8179.

Tipi di giunti: | tubi saranno, di norma, muniti dei seguenti tipi di giunti:
- giunti a bicchiere per guarnizione in gomma;
- giunti a flangia.

Giunti a bicchiere per giunzione in gomma:

| giunti a bicchiere per giunzioni in gomma, detti anche giunti elastici, debbono consentire piccoli spostamenti angolari e
longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta. | giunti a bicchiere per giunzioni in gomma possono esse-
re del tipo automatico o del tipo meccanico.

Nel tipo automatico la tenuta & assicurata sia dalla reazione elastica dell'anello di guarnizione in gomma, suscitata dalla
deformazione dell'anello stesso all'atto del montaggio, sia dall'aderenza della gomma contro le pareti contigue, generata
automaticamente dalla pressione stessa dell'acqua.

Nel tipo meccanico la tenuta & assicurata dal bloccaggio della gomma contro un'apposita sede ricavata nel bicchiere del
tubo. Il bloccaggio viene realizzato all'atto del montaggio mediante la compressione esercitata da un premigomma op-
portunamente sagomato e serrato meccanicamente sul bicchiere, mediante bullonatura o mediante avvitatura.

Giunti a flangia:

Tale tipo di giunto consiste nell'unione mediante bulloni filettati, delle flange poste alle estremita di due elementi da ac-
coppiare. Il suo impiego resta generalmente limitato all'interno dei manufatti.

La tenuta & assicurata dalla forte aderenza della rondella di guarnizione (di piombo o di gomma) contro le pareti conti-
gue, generata dal serraggio dei bulloni. Per facilitare la perfetta tenuta del giunto le superfici di combaciamento delle
flange debbono avere un risalto sporgente, ricavato per tornitura e su cui si praticano alcune rigature concentriche.

Le flange possono essere ricavate per fusione o unitamente al tubo o separatamente da esso e successivamente avvia-
te sul tubo stesso. Le dimensioni di accoppiamento delle flange (diametro e numero dei fori, diametro del centro-fori, po-
sizione dei fori) saranno, di norma, conformi alle norme UNI, salvo diversa specificazione all'ordine.

L'Appaltatore dovra indicare, contemporaneamente alla presentazione del programma dei lavori, la ditta da esso prescel-
ta per la fornitura delle condotte.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il di-
ametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego); le singole partite della fornitura dovranno avere una do-
cumentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.
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Art. F.7.2 Formazione delle condotte - Posa delle tubazioni e pezzi speciali

a) NORME GENERALI

1) Per quanto riguarda le riguarda le caratteristiche generali delle tubazioni si richiama quanto previsto nelle
NORME TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI D.M. 12/12/1985.

La posa in opera e la giunzione delle condotte in ghisa sferoidale dovra essere effettuata da personale specializzato, di
adeguata capacita, sotto la guida di assistenti idonei ed esperti.

La formazione dei giunti delle tubazioni e pezzi speciali dovra essere eseguita da operai assistiti da capi-operai specia-
lizzati della Ditta costruttrice delle tubazioni, Ditta alla quale I'Appaltatore dovra richiederli nel numero che sara dalla Di-
rezione Lavori ritenuto adeguato per assicurare l'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale.

L'Appaltatore & tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, I'elenco dei
capi operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni.

Alla Direzione dei Lavori € riservata la piena facolta di accertare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riter-
ra migliori - 'esatto adempimento di questo obbligo da parte dell'Appaltatore.

Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'’Appaltatore come dal presente Capitolato circa
la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e pro-
va delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale.

La formazione dei giunti di ripristini di eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuato a cura dell'Appaltatore se-
condo le modalita che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori. Gli oneri relativi a tali lavori saranno
compensati all'Appaltatore in economia.

2) La Direzione dei Lavori potra - a suo insindacabile giudizio - far sospendere la posa delle tubazioni qualora il persona-
le incaricato di tale lavoro, nonostante la osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto pratico le necessa-
rie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere riconosciuta ed approvata dal
Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa
deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato I'impiego di spezzoni di tubi ove non sia stret-
tamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.

Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare |l
lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltante.

b) PULIZIA DEI TUBI ED ACCESSORI

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere, a pié d'opera, accuratamente
pulito da qualunque elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e
che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante l'interruzione del lavoro, con tappi di
legno.

c) DISCESA DEI TUBI, PEZZ| SPECIALI ED APPARECCHI

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura, a mano, con funi o con apposite guide, oppure con
gru mediante imbragatura di sufficiente larghezza, nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando nel
modo piu assoluto, urti e cadute ecc. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno avere
in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

d) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione Lavori.
Per le tubazioni in ghisa si predisporra sul fondo scavo un letto di posa formato con sabbia. Il letto avra uno spessore

50
=%PO ﬁr 3

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

L
SO.GE.M.L. i @ MILANO
Klogelli 2

CITTA
MERCATO AGROALIMENTARE MILANO == METROPOLITANA
e DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

minimo di cm 10 sotto la tubazione, sara esteso per tutta la lunghezza dello scavo.

Il iempimento, sempre in sabbia, sara esteso ai fianchi ed ai 10 cm al di sopra dell'estradosso della condotta.
La fornitura e la formazione del letto di posa, e del ricoprimento, & compensata nel prezzo delle condotte.

E' vietato I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire I'allineamento.

e) SCAVO DELLE NICCHIE

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti verranno scavate apposite incavature e nicchie per far luo-
go sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La dimensione della nic-
chia deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate.
L'onere per lo scavo delle nicchie & compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale
titolo all'Appaltatore oltre a quelli stabiliti in tariffa per lo scavo.

f) PROFONDITA' DELLE CONDOTTE

La profondita non sara di norma minore di metri 0,60 sull'estradosso della tubazione, compreso I'eventuale spessore del-
la pavimentazione stradale. Potra essere permessa una profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni ricono-
sciute dal Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale profondita
minima, la prescritta copertura dovra essere raggiunta con la costruzione di adeguato rilevato, curato in modo che esso
non abbia da provocare ristagni d'acqua; in caso di impossibilita di costruzione del rilevato la condotta dovra essere o
metallica, o protetta con cunicolo, in conformita alle prescrizioni della Direzione Lavori.

g) PRECAUZIONE DA DIVERSI DURANTE | LAVORI

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli e-
lementi di condotta gia posati e ai tratti di condotta eventualmente gia esistenti scoperti durante gli scavi, curando in ogni
caso che le nuove condotte siano posate a quota opportuna rispetto a quelle esistenti secondo le disposizioni che di vol-
ta in volta impartira la Direzione Lavori.

In casi particolari, e solo dietro approvazione della Direzione Lavori, sara consentita la rimozione di quei tratti di condotta
e di apparecchiature preesistenti che intralciassero notevolmente la posa ed i lavori della nuova condotta, fermo restan-
do da parte dell'Appaltatore I'obbligo di reintegrare quanto manomesso con tutti i lavori necessari a dare finita e funzio-
nante I'opera riutilizzando lo stesso materiale rimosso nel caso che questo, in tutto od in parte, sia riconosciuto idoneo al
reimpiego dalla Direzione Lavori.

Anche nel caso che la Direzione dei Lavori non ritenesse utile o idoneo il reimpiego delle opere di cui sopra o nel caso
che la stessa Direzione Lavori riconoscesse piu conveniente la loro demolizione, I'Appaltatore & obbligato, salvo disposi-
zioni contrarie della Direzione Lavori, alla perfetta reintegrazione delle opere esistenti con materiale fornito dal magazzi-
no comunale.

Responsabile delle perfetta funzionalita di questi lavori di ripristino e degli eventuali danni causati rimane in ogni caso ed
esclusivamente |'Appaltatore.
Il maggior compenso di questi lavori sara corrisposto all'Appaltatore in economia.

Si impedira inoltre con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza, nei periodi di sospensione, la
caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera parimenti,
con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi, nonostante ogni pre-
cauzione, la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse gli estremi, possano essere sollevate dalle ac-
que.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, € a cari-
co dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. E' vieta-
to praticare tali chiusure in modo diverso.
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h) POSA IN OPERA DEI TUBI

Dopo che i tubi saranno trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da esaminare e saranno state raggiunte le
profondita di scavo fissate nei profili di posa, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannoc-
chiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di
direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri.

Con riferimento a detti picchetti verra rintoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa, predisponendo, secondo le
norme del presente Capitolato il letto di posa; verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle
facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente.

Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa, questa altezza corrispondera al diametro mas-
simo esterno del tubo, maggiorato di una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con precisione I'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procedera allo scavo delle nic-
chie per I'esecuzione delle giunzioni ed alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verra prescritto dalla Dire-
zione Lavori.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e verranno disposti nella giu-
sta posizione per I'esecuzione delle giunzioni, facendo riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente
descritte.

Prima di essere calati nei cavi i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno delle materie che eventualmente
vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di acqua di calce: quindi saranno ispezionati e battuti per
accertare che non vi siano rotture, né screpolature, né indebolimenti di alcun genere.

Effettuata la definitiva rettifica dei tubi si procede senz'altro ad eseguire le giunzioni nei modi appresso descritti.

Salvo quanto riguarda in particolare le formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettifica-
to in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in
modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie ap-
provati dalla Direzione Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati previsti sfiati e scarichi.

Nel caso che, nonostante tutto questo, si verificassero, I'Appaltatore dovra sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione gia posata e ricostruirla
nel modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi del tubo consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino
ad un massimo di tre gradi, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

i) POSA IN OPERA DEI PEZZI SPECIALI, APPARECCHI ED ACCESSORI IN GHISA
L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione Lavori.

Le estremita dei pezzi speciali da collegare alla condotta di ghisa sferoidale, dovranno essere flangiati ove richiesto, on-
de consentire I'esatto montaggio e smontaggio delle apparecchiature si prevede I'uso di un giunto tipo Gibault.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della
condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori di messa in opera,
danni alle parti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le seguenti norme:

- i pezzi a T per scarichi saranno situati in opera disponendo orizzontale la rispettiva tangenziale; a questa diramazione
andra unita la saracinesca di chiusura dello scarico. Se I'applicazione dei relativi apparecchi non & fatta contemporane-
amente all'applicazione dei manicotti, si dovra chiudere provvisoriamente con flange cieche di ghisa il foro della dirama-
zionea T;

-ipezzia T ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto I'asse della conduttura, con I'attacco oriz-
zontale o verticale, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;

- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di raccordo;
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- saracinesche di arresto e di scarico: le saracinesche di arresto e di scarico saranno collocate nei punti indicati nel profi-
lo di posa allegato. Le saracinesche saranno posate verticalmente entro pozzetti o sottosuolo, salvo le diverse indicazio-
ni di progetto o della Direzione Lavori.

In genere le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle quali debbono essere inse-
rite, come indicato nell'allegato sezioni tipo e manufatti normali.

Art. F.7.3 Murature di contrasto e di ancoraggio

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché in corrispondenza delle
apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta nonché dei pezzi speciali a T, riduzioni ecc. e delle estremita delle
diramazioni della stessa, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica e per riparti-
re congruamente la spinta sul terreno di posa. Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato
manufatti tipo, oppure, caso per caso, dal Direttore dei Lavori.

Art. F.7.4 Prove delle condotte - Collaudi

L'Appaltatore € strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata il piu presto possibile e pertan-
to dovra FAR SEGUIRE IMMEDIATAMENTE alla esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e
di ancoraggio. Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra attuare
tutte le operazioni per l'esecuzione.

Tutti i danni per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle pro-
prieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di metri 500, restando pero6 in facolta della Direzione dei Lavori,
a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese - in quanto l'onere per effettuare le prove con esito positivo € com-
preso nel prezzo di elenco per la posa delle tubazioni - a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle prove
e per il controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di
chiusura, le pompe, i rubinetti, raccordi, guarnizioni. Dovranno inoltre essere installati idonei manometri registratori muniti
di certificato di taratura rilasciato da laboratorio ufficiale. Per quanto riguarda la pompa da usarsi, essa dovra essere do-
tata di serbatoio munito di un sistema che consenta la lettura d'acqua in esso contenuta.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per sbadac-
chiature, ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta ed i relativi piatti di chiusura durante le prove, curando
I'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti delle tubazioni e di altri ma-
nufatti.

Per le prove in opera a pressione si fara riferimento alle NORME TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI D.M.
12/12/1985 e alle NORME ANSI/AWWA C600-82.

Dopo la posa in opera la condotta sara collaudata idraulicamente ad una pressione di almeno 15 kg/cmz, e comunque
non sara inferiore a 1,25 volte la pressione di esercizio nel punto piu alto della sezione di condotta in prova, che dovra
essere mantenuta per almeno 6 ore.

La pressione non dovra variare di piu di + 0 - 0,35 bar (5 psi) durante il collaudo.

La sezione di condotta sara riempita lentamente dal punto piu depresso e la pressione di prova specificata sara applicata
per mezzo di una pompa.

E' buona norma consentire al sistema di stabilizzarsi alla pressione di collaudo prima di eseguire la prova di tenuta.
Prima di applicare la pressione di collaudo occorre espellere completamente I'aria dalla condotta.

Durante il collaudo si esamineranno accuratamente tutti i giunti, i tubi visibili, i pezzi speciali e le valvole.

Qualunque pezzo danneggiato o difettoso individuato durante la prova sara riparato o sostituito e la prova sara ripetuta.

Si definisce perdita la quantita d'acqua che occorre immettere nella condotta per mantenere la pressione entro 0,35 bar
dalla pressione di collaudo specificata. Non si esprimera la perdita in termini di calo di pressione per intervallo di tempo.
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Perdita ammessa: la condotta sara considerata collaudata positivamente se la perdita & superiore a quella determinata
dalla seguente formula:

L=SD'P/70,400
dove L & espresso in litri fora, S in metri, D in mm, P in bar.
Reinterrato il cavo completamente sara effettuata una seconda prova per la durata di 2 ore.

Qualora la prova di pressione risultasse negativa I'l'mpresa dovra ricercare il guasto e porvi rimedio a sue spese. Suc-
cessivamente, si ripeteranno le prove a partire dalla prova idraulica di cui sopra.

Art. F.7.5 Valutazione delle tubazioni

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni di ghisa sferoidale sara valutata per metro lineare di condotta regolarmente
posata e provata, misurata secondo lo sviluppo del suo asse compresi pezzi speciali (curve, diramazioni, giunti di dilata-
zione ecc. sia a manicotto che a bicchiere ed a flangia) inseriti, e senza tenere alcun particolare conto delle parti di tubo
che si compenetrano e si sovrappongono.

Dallo sviluppo della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle saracinesche e altre apparecchiature speciali lungo la
condotta stessa.

Nel prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni, s'intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il
trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione o posa come sopra detto, anche per la formazione del piano di posa,
ripristino - nei modi descritti - del rivestimento protettivo, per il lavaggio della conduttura, per le prove, anche ripetute, sia
a condotta seminterrata che a condotta completamente coperta, per la fornitura e messa in opera dei pezzi speciali (a-
nelli, manicotti, spezzoni, curve, ecc.) eventualmente necessari per riparare rotture dei tubi senza la sostituzione comple-
ta del pezzo danneggiato, qualora cid sia ammesso dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. Nel prezzo &
compreso pure l'onere per I'aggottamento per eseguire la posa all'asciutto, in presenza di falda o acqua piovana.

Il prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni comprende e compensa inoltre la fattura delle giunzioni - qualun-
que sia il loro numero e tipo da effettuarsi per unita di sviluppo della tubazione - e cioé, oltre la mano d'opera specializza-
ta e comune per la fattura dei giunti a manicotto anche gli anelli per collettori in cemento amianto. Infine nel prezzo delle
condotte si intende compensata anche la fornitura e stesa in opera ben livellata del piano di posa in opera della sabbia
per il rinfianco ed il primo rinterro della condotta posata fino ad un'altezza di 10 cm sull'estradosso superiore della tuba-
zione.

L'iscrizione in contabilita della posa in opera delle tubazioni avra luogo solamente dopo ultimate con esito favorevole tut-
te le prescritte prove idrauliche, anche se queste, per qualsiasi motivo - compreso quello dell'impossibilita di un agevole
rifornimento dell'acqua necessaria - dovessero essere effettuate a notevole distanza di tempo dalla posa.

Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla Direzione Lavori, potra essere iscritto in con-
tabilita un importo pari al 75% del prezzo della posa in opera, restando perd sempre a carico dell'lmpresa tutti gli oneri
(quali riapertura dei cavi, sgombero, prosciugamento ecc.) conseguenti al ritardo. | manufatti inseriti lungo le condotte
saranno valutati in opera a misura.

Art. F.8 PROVA IDRAULICA DEI COLLETTORI DI RETE NERA FUNZIONANTI A PELO LIBERO E A PRESSIONE

L’accettazione dei collettori da parte della Direzione Lavori € subordinata all’esecuzione della prova idraulica, come pre-
visto dal D.M. 12/12/85 Norme tecniche relative alle tubazioni, da effettuarsi secondo le modalita di seguito indicate.

a) COLLETTORI A PELO LIBERO

Le tubazioni e i pozzetti d’ispezione e di raccordo devono essere costruiti a tenuta d’acqua. Tutte le bocche di apertura
del tronco di linea da collaudare e delle sue eventuali diramazioni vanno chiuse ermeticamente mediante appositi tappi
pneumatici a tenuta, dei quali uno munito di sfiato e colonna piezometrica di caricamento. Le linea deve venire tappata
appena prima del riempimento con acqua, per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento provocati da allagamenti im-
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previsti.

Il riempimento dovra avvenire lentamente per consentire la completa evacuazione dell’aria contenuta nelle tubazioni,
tramite 'apposito sfiato.

In funzione del tipo di materiale adottato & previsto un “tempo preliminare di riempimento” per consentire il completo as-
sorbimento d’acqua da parte delle pareti delle tubazioni.

In particolare le norme DIN 4033 prevedono i seguenti tempi preliminari di riempimento:

- tubazioni in grés ceramico =1 h

- tubazioni in materie plastiche =1 h

- tubazioni in ghisa o acciaio senza rivestimento in malta di cemento =1 h

- tubazioni in ghisa con rivestimento in malta di cemento alluminoso = 24 h

- tubazioni in cemento o cemento armato = 24 h

La pressione interna di collaudo ¢ fissata in 0,5 bar, misurati sul punto piu depresso del tratto esaminato.

La pressione di prova va mantenuta per 15?, dopo di che il valore dei rabbocchi necessari va confrontato con i valori
ammissibili in termini di perdite per metro quadrato di superficie bagnata.

| valori ammissibili di riferimento sono riportati nella tabella che segue:
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MATERIALE DEI CONDOTTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO RABBOCCO IDRICO AMMISSIBILE
1/mq (in 15°)

Grés ceramico UNI-EN 295-3 0,07
Ghisa sferoidale UNI-EN 598 0,02
Acciaio DIN 4033 0,02
Materie plastiche DIN 4033 0,02
Tubazioni in cemento:

DN 100 - 600 DIN 4033 0,15
DN 700 - 1000 DIN 4033 0,13
Oltre DN 1000 DIN 4033 0,10
Altre sezioni DIN 4033 0,10

In luogo delle prove ad acqua, a discrezione della D.L. potranno essere eseguite prove ad aria che forniscono un risulta-
to di tipo qualitativo.

La prova ad aria prevede che le tubazioni debbano poter resistere ad una pressione pari a 100 mm di colonna d’aria,
preliminarmente la pressione va portata a 300 mm di colonna d’aria e mantenuta per 5 (cinque) minuti per consentire
all'aria di portarsi all’equilibrio termico.

Nel caso di esito negativo delle prove di tenuta, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alla ricerca delle cau-
se e provvedere alle necessarie riparazioni.

A ripristini ultimati si dovra procedere alla ripetizione delle prove di collaudo.

| tratti interessati dal collaudo dovranno corrispondere ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dell’'estesa totale dei tratti
posati, restando inteso che qualora I'esito fosse negativo, si estendera la prova fino al 100% (cento per cento) delle tu-
bazioni e si provvedera, a cura e spese dell'Impresa, all'ispezione televisiva completa delle linee posate con le modalita
previste per tale tipo di intervento. Il collaudatore avra comunque la facolta, in sede di collaudo tecnico amministrativo, di
richiedere la ripetizione o I'estensione delle prove di tenuta.

b) CONDOTTE IN PRESSIONE

L’Appaltatore € strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e per-
tanto dovra far seguire immediatamente all’esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di an-
coraggio. Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra attuare tutte
le operazioni per I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle pro-
prieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di 100 m restando pero in facolta della Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.

L’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle prove e
per il loro controllo da parte dell’Appaltatore. Dovra quindi approvvigionare I'acqua per il riempimento delle tubazioni, i
piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori muniti di certificato di taratura rilascia-
to da un laboratorio ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’Appaltatore, la provvista di materiali e di tutti i lavori occorrenti per sbadac-
chiature ed ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, cu-
rando I'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di
altri manufatti.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, 'altra a scavo chiuso.
Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio
con quello dell’Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti.
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A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risul-
tare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovra es-
sere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa
occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati del’esame dei giunti e del grafico del manometro regi-
stratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Eseguita la prima prova con esito favorevole, si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in
precedenza, sempre se ritenute idonee dalla Direzione Lavori e compattandole con la massima cura.

La rimozione e la sostituzione dei tubi che risultassero rotti 0 si rompessero durante le prove € a totale carico
dell’Appaltatore, cosi come pure la posa dei nuovi tubi.

Le due prove saranno eseguite ad una pressione pari a p = 1,5 p esercizio e comunque non inferiore a p esercizio + 5
bar.

Entrambe le prove avranno la durata di 6 ore.

Le prove saranno effettuate riempiendo d’acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante pro-
va idraulica da applicarsi all’estremo piu depresso della tratta stessa.

La pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo.

La pressione sara mantenuta costante per 6 ore con piccoli colpi di pompa, ove occorra, a reintegro del volume di acqua
assorbito. Se la pressione di prova non pud essere mantenuta altro che con pompaggio continuo, la prova deve ritenersi
negativa.

La prova sara ritenuta favorevole soltanto quando non si abbia alcuna perdita alle giunzioni e lungo le tubazioni e la va-
riazioni di pressione segnalate del manometro registratore, controllate con un manometro, siano completamente giustifi-
cate e comunque non superiori all’1%.

Rinterrato completamente lo scavo, sara ripetuta la prova per la durata di 6 ore alla pressione sopra indicata.

CAPO G - PAVIMENTAZIONI STRADALI
Art. G.1 SOTTOFONDI STRADALI

a) esecuzione

Il materiale tout-venant da utilizzare per i sottofondi stradali potra essere trovato in natura, gia pronto all'uso, ma potra
anche essere prodotto artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei a loro volta trovati in natura o preparati arti-
ficialmente.

Per la granulometria, il materiale dovra rispondere ai seguenti requisiti:

Passante al vaglioda 3" (75 mm) =100%

" " " " 2" (50 mm) =100% - 80%
" " " " 3/4" (10 mm) =60% - 30%
" " setaccio n. 200 A.S.T.M. = max 10%

e comunque la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare la minima percentuale di vuoti.
Per quanto riguarda i limiti di Atterberg, l'indice di plasticita del materiale sara non maggiore di 4.

Per la parte di riempimento a contatto con i muri di sostegno si dovranno utilizzare materie aride, ghiaiose e pietre di ri-
fiuto disposte in modo da produrre la minor spinta possibile.

Resta comunque stabilito che la Direzione Lavori decidera, a suo insindacabile giudizio, sull'accettazione o meno dei
campioni che I'Appaltatore presentera prima di dar corso all'opera. Potra anche la Direzione dei Lavori valersi della con-
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sulenza della Sezione Sperimentale Stradale di un Istituto Universitario, addebitando all'Appaltatore le relative spese.

Dopo adeguata sistemazione del piano di appoggio, il materiale verra disteso in strati regolari dello spessore che verra
stabilito dalla Direzione Lavori e verra quindi compattato mediante rulli statici normali da 14 - 16t o rulli vibranti del peso
minimo di 5 t (o altro tipo che potra essere ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori) e contemporaneamente bagnato a
mezzo di autocisterne con la giusta quantita di acqua necessaria ad ottenere il massimo addensamento.

L'operazione verra compiuta su ogni singolo strato fino a che il materiale si possa considerare sufficientemente stabiliz-
zato; quindi si procedera alla formazione di un eventuale strato successivo con le stesse modalita del precedente.

Il materiale verra considerato sufficientemente addensato quando la densita in sito sia pari al 95% di quella ottima pre-
ventivamente determinata con la prova del Proctor (A.A.S.H.O. 99/38).

Resta stabilito che il controllo della densita in sito potra essere ordinato dalla Direzione Lavori ogni qualvolta essa lo ri-
terra opportuno.

La determinazione della densita massima ed umidita ottima (A.A.S.H.O. 99/38) dovra essere eseguita prima di porre
mano alla formazione dei sottofondi e ripetuta ogni qualvolta dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usa-
to.

Tutte le modalita esposte valgono anche per gli strati di rinforzo delle vecchie massicciate e di sopraelevazione a pista
delle curve, purché il loro spessore non sia inferiore a 15 cm.

Per spessori inferiori, il consolidamento o compattazione verra eseguito nello stesso modo, ma non saranno prescritti
controlli.

b) misurazione e pagamento

Dopo completata la compattazione e sagomatura del sottofondo (tout-venant) e prima di eseguire la pavimentazione bi-
tumata, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio e senza che I'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno,
potra ordinare I'apertura al traffico della strada per tutto il tempo che riterra necessario ed opportuno per ottenere il con-
solidamento e la compattazione ottimale del sottofondo.

Gli oneri per i ripristini della superficie del sottofondo e la preparazione del piano di posa, prima della stesa della pavi-
mentazione bitumata, sono compresi nel prezzo del sottofondo stesso.

E' pure compreso I'onere per il maggiore volume (rispetto alla sezione di progetto e di pagamento) di stabilizzato neces-
sario per I'apertura provvisoria al traffico veicolare.

Le fondazioni stradali in genere saranno valutate a VOLUME, in OPERA, a COSTIPAMENTO ULTIMATO e sagomato
secondo il progetto.

Il volume della fondazione si otterra moltiplicando la superficie per lo spessore medio. Larghezze superiori a quelle di
progetto non verranno conteggiate per la parte eccedente. Lo spessore sara determinato mediante una serie di provini a
discrezione della Direzione Lavori.

Uno spessore medio superiore a quello di progetto, non sara contabilizzato per la parte eccedente.

| dosaggi del legante naturale saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli prescritti non saranno
contabilizzati per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrisponden-
ti detrazioni.

Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenesse, a suo esclusivo giudizio, non accettabili le dimensioni e i dosaggi riscontra-
ti, I'Appaltatore dovra rinnovare e ricostruire a sue complete spese le parti risultate deficienti.

Il prezzo relativo ai SOTTOFONDI STRADALI comprende inoltre:

. tutti gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio delle eventuali miscelazioni e delle lavorazioni di
cui la fondazione deve essere soggetta;

. la fornitura dei materiali costituenti la miscela compresi gli eventuali leganti naturali;
. la miscelazione, stesa e compattazione dei materiali;
. la regolarizzazione della sua superficie;

. tutte le prove di cantiere e di laboratorio prescritte dal presente Capitolato e richieste dalla Direzione Lavori per riscon-
trare la rispondenza dei materiali e delle fondazioni eseguite alle norme e prescrizioni del presente Capitolato;

. quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto, gli ordini della Direzione
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Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. G.2 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

a) descrizione e requisiti di accettazione

Sul sottofondo in tout-venant compattato, come detto all'articolo precedente, sara eseguita la pavimentazione bituminata
formata da uno strato di collegamento (binder), oppure da una massicciata bitumata, e da uno strato superficiale d'usura
(tappeto).

Lo strato binder sara costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di frantoio, e additivi
(secondo le definizioni dell'art.1 norme C.N.R., fascicolo 1V/1953).

L'Appaltatore ha I'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accet-
tazione.

L'Appaltatore € poi tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni la composizione delle mi-
scele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli
studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridur-
ra comunque la responsabilita dell'Appaltatore relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, I'Appaltatore dovra ad essa attenersi rigorosamente
comprovandone |'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sara ammessa una variazio-
ne del contenuto di aggregato grosso superiore a +/5 e di sabbia superiore a +/- 3 sulla percentuale corrispondente alla
curva granulometrica prescelta, e di +/- 1,5 sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +/- 0,3.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote
prelevate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove
e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali: tutti i controlli
e le prove saranno a carico dell'Appaltatore.

b) materiali inerti

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avver-
tenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme
C.N.R. n.34 (28 marzo 1973).

L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da mate-
riali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petro-
grafica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende forma-
re, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 AASHO T 96,
inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di inbibizione secondo C.N.R., fascicolo I\V/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953 ).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo stato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso
per scuotimento sara limitata allo 0,5%.
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c) legante

Il bitume per lo strato di collegamento dovra essere del tipo di penetrazione 80 100, salvo diversa prescrizione della Di-
rezione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per 'accettazione dei bitumi" del C.N.R. fascicolo 11/1951. Per la valu-
tazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si
useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U.
C.N.R. n.43 (6/6/1974); B.U. C.N.R. n.44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17/3/1976)

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra-1,0 e +1,0.

d) miscele

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica deri-
vante dalle prove preliminari e indicativamente contenuta nel seguente fuso.

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso

Crivello 25 100

Crivello 15 65-100
Crivello 10 50 - 80

Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0,4 7 -25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4 -8

La percentuale di bitume dovra essere compresa tra il 4% ed il 5,5% riferita al peso degli aggregati. Essa dovra comun-
que essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti.

La stabilita Marshall eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia dovra risultare in ogni caso
uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la
stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 e 7 %. La prova Marshall, esegui-
ta su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabili-
ta non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.

| provini per le misure di stabilitd e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso lo
stesso cantiere. La temperatura di compattazione dovra essere non inferiore a quella di stesa e non dovra superare
quest'ultima di oltre 10 C.

e) formazione e confezione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, mantenuti sempre per-
fettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialitd per garantire il perfetto essiccamen-
to, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singo-
le classi degli aggregati; resta pertanto escluso I'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispon-
denti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficien-
za dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al mo-
mento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata al deposito degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse
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classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la mas-
sima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura
raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il
legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 e 180 C, e quella del legante
tra 150 e 170 C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica
delle suddette temperature, gli esseccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri
fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

f) posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori
la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle
fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessura-
zioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino
fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di traspor-
to di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti su-
perficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono pregiudicare
la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno es-
sere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzio-
ne di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche,
tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiun-
gimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al
97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produ-
zione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30 marzo 1973): il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme adden-
samento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La miscela verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed even-
tuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica o acida al
55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/mq. La stesa di miscela non potra avvenire
prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con I'impiego di due o piu finitrici.

La valutazione delle densita verra eseguita su carote di 10 cm di diametro; dovra essere usata particolare cura nel ri-
empimento delle cavita rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote.
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La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 140 C.

La superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla superficie pavimentata,
dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.

I tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. G.3 TRATTAMENTI SUPERFICIALI - MANTI D'USURA MANTI A TAPPETO

a) descrizione e requisiti di accettazione.
Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder).

b) materiali inerti

Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che I'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e grani-
glie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, ese-
guite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,
inferiore od uguale al 20 %;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 14
Kg/mmgq, noncheé resistenza alla usura minima 0,6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature , secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

In ogni caso i pietrischi e le granaglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente
poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. L'aggregato fino sara co-
stituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme del
C.N.R. predetto ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nel caso non fosse
possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa dovra essere eseguita secondo le
modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, cal-
ce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30
ASTM e per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica
contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 C non inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove
e ricerche di laboratorio.

c) legante
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder).

d) miscele

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica derivante
dalle prove preliminari e indicativamente contenuta nel seguente fuso.

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso

62

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




= COMUNE DI
SO.GE.M.I. *

- v MILANO
Klogelli e
MERCATO AGROALIMENTARE MILANO Eﬁf METROPOLITANA

s DI MILANO
RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

Crivello 15 100

Crivello 10 70-100
Crivello 5 43 - 67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0,4 12 -24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1'80%; il
contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

1. resistenza meccanica elevatissima, cioe capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni tra-
smesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente
flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga sca-
denza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rappor-
to tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3%
€ 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra
dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

2. elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
4. grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra 4% e 8%.

Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabili-
ta praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di im-
piego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezio-
nati con materiale prelevato presso |'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscal-
damento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre,
poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

e) formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder)
f) posa in opera degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder).

Art. G.4 BINDER E TAPPETO: MISURAZIONE E PAGAMENTO

Le pavimentazioni flessibili (massicciata o collegamento + usura), saranno VALUTATE A VOLUME COMPATTATO in
base alle superfici e agli spessori previsti dal progetto ed ordinati dalla Direzione Lavori.

Spessori superiori a quelli previsti dal progetto non saranno conteggiati per la parte eccedente, se non ordinati dalla Di-
rezione Lavori, mentre saranno detratte eventuali deficienze.

Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori. Spessori medi supe-
riori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente. Spessori medi inferiori a quelli previsti, se accet-
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tati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte deficiente.

| dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno contabilizzati per la parte
eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispondenti detrazioni.

Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i dosaggi riscon-
trati, I'Appaltatore dovra rimuovere e ricostruire, A SUE COMPLETE SPESE, le parti risultate deficienti.

| prezzi relativi ai conglomerati bituminosi dello strato di collegamento e di usura comprendono e compensano:

. lo studio preliminare degli impasti;

. la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante;

. la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantita prescritte dalla Direzione Lavori, per la confe-
zione degli impasti;

. il noleggio delle attrezzature necessarie per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del conglomerato
bituminoso;

. 'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro;

. I'eventuale imbottitura per il riporto in sagoma degli avvallamenti che si dovessero verificare per il non corretto costipa-
mento del materiale di rinterro;

. ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli ordini della
Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni di Capitolato.

Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti accettabili dalla Direzione La-
vori, al prezzo depurato del ribasso d'asta, verra applicata una detrazione del 5% (cinque per cento) sulla superficie inte-
ressata.

Per i difetti di entita maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di superficie o, ad insinda-
cabile ed esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione difettosa.

Art. G.5 MISCELE E CONGLOMERATI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO

Sono conglomerati bituminosi tradizionali, che normalmente compongono lo strato portante superiore della sovrastruttura
stradale, ai quali & stato sostituito il bitume stradale normalmente impiegato con idoneo bitume modificato.

Il conglomerato migliorato € quindi costituito da una miscela di inerti (sabbie, pietrischi, graniglie, filler) impastata a caldo
con bitume modificato in impianti automatizzati. Esso & del tutto simile a quello confezionato con bitume tradizionale e
valgono le stesse prescrizioni. Anche le modalita di produzione e di posa in opera non differenziano se non per la tempe-
ratura di lavorazione che deve essere aumentata di circa 10° C rispetto alle temperature usuali dei
conglomerati confezionati con bitume tradizionale.

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati al precedente art. 9 in riferimen-
to al tipo di conglomerato bituminoso stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato migliorato per strato di usura dovra avere i seguenti requisiti minimi di accettazione:

requisiti del conglomerato migliorato per unita di Valori
STRATO DI USURA misura

Bitume50 — 70 e 80 - 100 modificato: % 5+6

quantita sul peso degli inerti

Rapporto filler/bitume / 1,2+1,7

stabilita Marshall eseguita a 60° C (75 colpi/faccia) kg > 1200

rigidezza Marshall (capacita portante media) kg/mm 350-500

percentuale di vuoti residui % 3-5
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Il legante bituminoso da utilizzare dovra possedere elevate proprieta elastomeriche evidenziate da una notevole capaci-
ta di deformazione e da un ritorno elastico durevole anche alle basse temperature, dovra essere costituito da un bitume
per usi stradali (C.N.R. B.U. n° 68 del 23/05/78) modificato con elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le ri-
chieste tecniche di seguito specificate:

Bitumi modificati (modificanti polimerici)
Servono a modificare le proprieta reologiche dei leganti bituminosi normali migliorandone le caratteristiche.
La modifica delle proprieta dei leganti bituminosi mediante I'aggiunta di polimeri ha come scopo:

- aumentare l'intervallo di plasticita e di conseguenza diminuire la suscettibilita termica in campo di temperatura compre-
sotra-20°Ca +70°C;

- aumentare I'adesione;

- aumentare la viscosita.

La classificazione delle sostanze polimeriche pud essere elencata come segue:
Materiali termoplastici

- polietilene PE

- polipropilene PP

- cloruro di polivinile PVC

caratterizzate da un progressivo rammollimento in seguito a riscaldamento e dal passaggio allo stato liquido ad una de-
terminata temperatura.

Materiali elastoplastici

- stirene / butadiene - stirene / SBS Radiale e lineare

- etilene vinil acetato EVA

- etilene propilene monomero EPDM

caratterizzati da una combinazione delle proprieta elastiche e plastiche.

Materiali elastici

- gomme naturali e no

- neoprene

- stirene butadiene SBR

caratterizzati dal fatto che al riscaldamento si decompongono prima di arrivare alla fusione.

Per quanto concerne il bitume di base da modificare (50/70 e 80/100 Pn), anch’esso deve presentare alcuni requisiti di
compatibilita con il modificante.

A tal proposito:

- non esiste un bitume di tipo universale in grado di garantire la compatibilita allo stoccaggio per qualsiasi miscela di bi-
tume/polimero;

- la compatibilita del bitume di base con il polimero modificante & legato alla natura e composizione dei gruppi idrocarbu-
rici componenti la fase maltenica.

La prevalenza di gruppi aromatici favorisce la miscelazione di polimeri di tipo SBS e SBR.
Quella dei gruppi paraffiniconaftenici favorisce la miscelazione di polimeri del tipo PE, PP, EPDM.

Pertanto, una volta individuato il tipo di bitume che possiede i requisiti di compatibilita con una definitiva categoria di po-
limeri, si dovra mantenere uniforme la sua composizione idrocarburica per garantire la miscelabilita con quei polimeri e
per ottenere un legante rispondente a specifici requisiti qualitativi.

Poiché il processo d’interazione chimico - fisico dell’elastomero con il bitume & condizionato dall’origine del bitume, dalla
temperatura di miscelazione dal contenuto ottimale di polimero e dalla costanza qualitativa, I’Appaltatore dovra presenta-
re in tempo utile una relazione riguardante:

- qualita caratteristiche, quantita ed affinita dei componenti il legante elastomerizzato;

65

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

L
SO.GE.M.L. i @ MILANO
Klogelli 2

CITTA
MERCATO AGROALIMENTARE MILANO == METROPOLITANA
e DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

- modalita e schemi operativi di produzione, temperature di processo, tempi di miscelazione, tempi utili di stoccaggio a
temperatura;

- dati di caratterizzazione chimico - fisica e reologica del legante.

In funzione delle caratteristiche meccaniche che si intende raggiungere, vengono riportati i parametri chimico - fisici ri-
chiesti (il bitume base 50/70 e 80/100):

- penetrazione a 25 °C dmm 40/70

- punto di rammollimento P.A. °C  >60

- punto di rottura Frass °C <-15

- viscosita dinamica a 160 °Cm Pa x s >250
- recupero elastico a 25 °C >50

Il bitume modificato dovra essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed alla temperatura di
impiego.

La stabilita alla massima temperatura di stoccaggio, mantenibile per periodi limitati e corrispondente a quella d’'impiego,
dovra essere verificata con la prova di “Stabilita di bitume modificato allo stoccaggio a caldo”.

L’approvvigionamento del bitume modificato dovra essere accompagnato da una scheda tecnica redatta dal fornitore,
con i valori delle caratteristiche del prodotto che devono soddisfare quelle prescritte.

In ogni caso ed in special modo, qualora il legante venga modificato in cantiere, la Direzione Lavori provvedera ad ese-
guire adeguati e frequenti controlli sul legante stesso al fine di accertare con la massima frequenza possibile
'omogeneita e la stabilita delle caratteristiche del prodotto modificato, restando sempre e comunque, come di norma,
ogni responsabilita all’ Appaltatore in merito alla qualita del conglomerato in opera.

Il riscaldamento del bitume modificato alla temperatura di impiego dovra essere effettuato lentamente, evitando surri-
scaldamenti locali, prima dell'impiego il prodotto dovra essere fatto comunque circolare fra il serbatoio di stoccaggio e
'impianto di mescolamento, per assicurare I'uniformita della temperatura.

Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma C.N.R. B.U. n° 81 del 31/12/1980.

La posa in opera del conglomerato migliorato dovra essere eseguita rispettando le modalita descritte nel precedente art.
9 e quelle riportate nel presente art. 10.

Art. G.6. TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN “MONO STRATO” REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA
PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON S.B.S. RADIALI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA

| trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo dei vecchi manti di usura saranno preceduti, a loro volta ove occorra e se
espressamente ordinato dalla Direzione dei Lavori, da alcuni lavori di rappezzatura per il ripristino della vecchia pavi-
mentazione o di correzione delle ondulazioni ed avvallamenti del piano viabile.

Questi eventuali lavori preliminari saranno contabilizzati a parte al prezzo di Elenco.
Verra quindi eseguito il trattamento superficiale in “mono strato”.

Esso richiede che la superficie stradale da ricoprire risulti asciutta e rigorosamente pulita, libera in modo assoluto da pol-
vere, fango od altro.

Anche tale pulitura dovra essere eseguita dall'Impresa o con apparecchi pneumatici depolverizzatori o con altri mezzi in
ogni caso previa raschiatura, rimozione ed allontanamento delle materie eterogenee aderenti alla superficie da trattare. Il
trattamento dovra essere eseguito a temperatura ambiente non inferiore a +10° C ed in assenza di forte umidita e ov-
viamente di pioggia. Se tali condizioni mancassero, il lavoro dovra sospendersi. Si provvedera allo spargimento di emul-
sione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, data uniformemente con apposita autocisterna spanditri-
ce avente impianto di riscaldamento autonomo e dotata di barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e delle
strumentazioni di controllo della quantita. |l legante speciale sara steso in ragione di kg. 1,300/mg. minimo o kg.
1,500/mqg. massimo alla temperatura di 60-80°C.
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Seguira 'immediata stesa della graniglia, di basalto o porfido avente generalmente la pezzatura di 3-6 o 4-8 mm., data
uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di It. 6-7/mq. Tali lavorazioni devono essere ottenute con
l'impiego di specifico macchinario semovente che provvede alla contemporanea stesa dell’inerte e

del legante. Seguira adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 ton. del tipo gommato.

Apertura al traffico con velocita ridotta.
Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

N.B.: Le pezzature delle graniglie indicate ed i relativi quantitativi possono essere suscettibili di variazione in funzione

delle esigenze della D.L. (vedi tabella inerti).
SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
EMULSIONE DA BITUME MODIFICATO CON SBS-R
Caratteristiche Metodi di prova

a) Contenuto d’acqua CNR 101/84 max. 30%
b) Contenuto di legante 100 - a) min. 70%

c) Contenuto di bitume CNR 100/84 min. 67%
d) Contenuto di flussante CNR 100/84 max. 3%

e) Demulsivita ASTM D244 50-100%
f ) Omogeneita ASTM D244 max. 0,2
g) Sedimentazione a 5 gg. max. 5%
h) Viscosita Engler a 20°C CNR 102/84 min. 20°E
i ) pH (grado di acidita) 2-4

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato:

| ) Penetrazione a 25°C, 100 gr. k 5” CNR 24/71 50-60 dmm
m)Punto di rammollimento (P.A.) CNR 35/73 65-75 °C

n) Viscosita dinamica a 60°C 1/s 671772° 800-1000 Pa s
0) Viscosita dinamica a 80°C 1/s 671772 80-130 Pa s
p) Viscosita a 160°C 1/s 671772a 0,2-0,4 Pas
q) Punto di rottura (Fraas) CNR 43/72 -20°C

INERTI (c.f.r. - C.N.R. - Comitato Studi Materiali Stradali - fascicolo n. 4)

Natura Basaltica

Coefficiente qualita Deval minimo 12

Coefficiente |.S.S. minimo 4
Coefficiente di frantumazione massimo 120
Perdita per decantazione massimo 1
Resistenza all’'usura massimo 0,8
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Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:

INERTI
Pietrischi Graniglia

12/18 mm 8/12 mm 4/8 mm 3/6 mm
Setacci  A.S.T.M. PASSANTE AL SETACCIO % IN PESO
3/4” 100% 100%
1/2” 40-80 % 97-100%
3/8” 2-15% 78-94% 100%
1/4” 0-4% 12-34% 88-100% 100%
N. 4 0 0-8% 26-55% 92-100%
1/8” 0 0-11% 60-82%
N. 10 0 2-15%
It/mg prima mano 10/11 8/9 5/6
It/mq seconda mano 6/7 5/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce basaltiche, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente
da ogni traccia di argilla e sporco in genere.

Art. G.7 MICROTAPPETO A FREDDO - “SLURRY SEAL”

DESCRIZIONE: Il microtappeto a freddo tipo “slurry seal” & costituito dall’applicazione di un sottile strato di malta bitumi-
nosa, usato per trattamenti superficiali di irruvidimento ed impermeabilizzazione di pavimentazioni stradali.

La malta & formata da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione
bituminosa elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con un apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente non
richiede rullatura, consente I'apertura della strada al traffico quasi immediatamente.

INERTI

Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua, devono soddi-
sfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica all’abrasione ed al levigamento.

Per I'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava, con perdita di peso minore
del 20% alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (B.U. CNR 34/73); inoltre il coefficiente di levigabilita
accelerata (C.L.A.) determinato su tali pezzature, dovra essere uguale o maggiore di 0,40.

L’aggregato fine sara composto da sabbia di frantumazione ed, eventualmente, da sabbia naturale di fiume: la percentu-
ale delle sabbie provenienti da frantumazione non dovra comunque essere inferiore al'85% della miscela delle sabbie.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra a-
vere, alla prova Los Angeles (B.U. CNR 34/73 prova “C”) eseguita sul granulato della stessa provenienza, la perdita in
peso non superiore al 25%.
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L’equivalente in sabbia determinato dalla sabbia o sulla miscela delle due, dovra essere maggiore o uguale al 80% (B.U.
CNR 27/72).

ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte precedentemente, potranno essere integrati con filler di apporto (nor-
malmente cemento portland 325).

MISCELE

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello
spessore finale richiesto:

Spessore minimo finale 9 mm. 6 mm. 4 mm.
Crivelli e setacci UNI passante % passante %  passante %
Crivello 15 mm. 100 - -
Crivello 10 mm. 85-100 100 100

Crivello 5 mm. 60-85 70-90 85-100
Setaccio 2 mm. 36-55 39-63 58-83
Setaccio 0,4 mm. 14-28 14-28 22-36
Setaccio 0,18 mm. 8-19 8-19 11-22
Setaccio 0,075 mm. 4-8 5-15 5-15

Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta con la D.L.

MALTA BITUMINOSA

Il legante bituminoso sara costituito da una emulsione bituminosa al 60% del tipo elastico a rottura controllata, modificata
con elastomeri sintetici.

Caratteristiche del legante residuo dalla distillazione (ASTM):

Penetrazione a 25°C dmm 50/70 CNR B.U. 24
Punto di rammollimento °C 55/65 CNR B.U. 3.5
Punto di rottura Fraas °C 15 CNR B.U. 4.3

Dovranno essere impiegati dopes di adesivita per facilitare 'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire
sul tempo di rottura dell’emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosag-
gio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento dell’applicazione e
specialmente in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

COMPOSIZIONE DELLA MISCELA E DOSAGGI
La malta bituminosa dovra avere i seguenti requisiti:

Spessore minimo U.M. 9 mm. 6 mm. 4 mm.
Dosaggio della malta Kg/mq. 15-25 10-15 7-12
Pezzature max inerti mm. 10-13 7-8 5-6
Contenuto di bitume elast.to

residuo, % in peso sugliinerti % 5,5-7,5 6,5-12 7,5-13,5
ACQUA

69

=xro L 1

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

SO.GE.M.I. _ v ILANG
Riogel m l % CITTA

= METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

L’acqua utilizzata nella preparazione dei microtappeti dovra essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o
comunque dannose e rispondere ai requisiti stabiliti dalle disposizioni emanate dall’art. 21 della legge n. 1086 del
5/11/1971 (D.M. 1/4/1983 e successivi aggiornamenti).

CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA

Il confezionamento dell'impasto sara realizzato con un’apposita macchina impastatrice semovente, autocaricante ante-
riormente, a quattro ruote motrici, idoneo alla confezione e stesa a freddo di conglomerati bituminosi fluidi nonché alla
spruzzatura a caldo di bitumi ed emulsioni elastomerizzati e resine solubili in veicolo acquoso.

Tale impianto dovra essere completo di apparati di regolazione, controllo e dosaggio automatici, computerizzati con si-
stema di regolazione radar dei cinque componenti solidi e liquidi che potranno essere costituenti le miscele.

DIMENSIONI DI MASSIMA DELLA MACCHINA

- lunghezza mm 7000 ca
- larghezza mm 2400 ca
- altezza mm 2800 ca
- peso a vuoto Kg. 11000

- velocita di lavoro Km/h 0-4

- velocita di trasferimento Km/h 0-8

La macchina & costituita essenzialmente da:
1 Serbatoio del’emulsione bituminosa

2 Tramoggia degli aggregati lapidei

3 Tramoggia dei filler

4 Dosatore degli aggregati lapidei

5 Nastro trasportatore

6 Spruzzatore dell’emulsione bituminosa

7 Spruzzatore dell’acqua

8 Mescolatore

9 Stenditore a carter.

Le operazioni di produzione stesa devono avvenire in modo continuo connesso alla velocita di avanzamento della motri-
ce nelle seguenti fasi:

Ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

Aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo

Miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita
Aggiunta dell’emulsione bituminosa

Miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto

Colamento dell'impasto nello stenditore a carter

N o ok WN -

Distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa a livellamento.

La stesa dovra essere uniforme e la velocita d’avanzamento regolata secondo le quantita e gli spessori indicati dalla D.L.
ed eseguita parallelamente all’asse stradale.

Non dovranno avvenire fenomeni di segregazione della miscela durante le fasi di stesa e prima dell’inizio della rottura
dell’emulsione.

Immediatamente prima di iniziare la stesa del microtappeto a freddo, si dovra procedere alla eventuale pulizia della su-
perficie stradale oggetto del trattamento, manualmente o con mezzi meccanici; tutti gli eventuali detriti e/o polveri do-

=xro S

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it

70




- COMUNE DI

SO.GE.M.I. _ v ILANG
E:iogel m l ﬁ% CITTA

= METROPOLITANA
DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

vranno essere allontanati.

In alcuni casi, a giudizio della D.L. dovra procedersi ad un’'omogenea umidificazione della superficie stradale, prima
dell'inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la D.L. potra ordinare, prima dell’apertura al traffico, una leggera saturazione del microtappeto
mediante stesa di sabbia di frantoio nella misura di 0,5-1,0 Kg/mgq.

Al termine delle operazioni di stesa, il microtappeto dovra presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da imper-
fezioni (sbavature o strappi), una notevole scabrosita superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi com-
ponenti la miscela ed assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.

Il costipamento dovra essere effettuato con rullo gommato di peso adeguato.

La produzione e/o la posa in opera del microtappeto a freddo dovra essere interrotta con temperatura dell’aria inferiore a
10°C ed in caso di pioggia.

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLA PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione al termine dei lavori dovra presentare un coefficiente di aderenza trasversale (C.A.T.), misurato con
I'apparecchiatura SCRIM, dovra risultare nell’arco di un anno dalla stesa non inferiore a 55; inoltre la tessitura geometri-
ca intesa come macrorugosita superficiale, misurata con il sistema dell’altezza in sabbia “HS” (B.U. CNR 94/83) o0 me-
diante il misuratore “MINI TEXTURE METER” (WDM-TRRL), dovra essere superiore a 0,8 mm nello stesso arco di tem-

po.

Art. G.8. TRATTAMENTO SUPERFICIALE “SPLITTMASTIX” REALIZATO CON BITUMI MODIFICATI TIPO HARD E
PIETRISCHI DI ORIGINE EFFUSIVA

Legante

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

. il valore della stabilita Marshall, prova (C.N.R. B.U. n° 30 del 15/03/1973) eseguita a 60° C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 1000 kg;

. il valore della rigidezza Marshall dovra essere superiore a 200;
. il valore della prova di impronta a 60° C dopo un’ora dovra risultare inferiore a 1,00 mm;
. la resistenza a trazione indiretta eseguita a 25° C su provini Marshall dovra risultare non inferiore a 0,80 N/mmag.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall alla trazione indiretta dovranno presentare una percen-
tuale di vuoti residui compresa tra I'1,0% e il 4,0% (C.N.R. B.U. n° 39 del 23/03/1973).

Controllo dei requisiti di accettazione

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati di usura tradizionali.
BITUMI MODIFICATI A. V. (HARD)

Unita Bitumi ad alta viscosita
modificati con
CARATTERISTICHE di misura SBS PE
7% 7%
Densita a 25° C g/cmc -1.07 -1.07
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Penetrazione a 25° C dmm 40 - 50 45 - 55
Punto di rammollimento P.A. °C 65 - 80 55-70
Indice di penetrazione +1/+5 +1/+3
Punto di rottura FRAASS °C <-18 <-18
Duttilita % > 100 > 100
Viscosita dinamica a 60° C Paxs 800 - 5000 1000-2500
Viscosita dinamica a 160° C Paxs -0.5 -0.5
Solubilita in solventi organici, min. % 99.5 99.5
Tuben Test (stabilita *) t° max 3 °C max 3 °C
Contenuto di paraffina, max. % 2.5 2.5
Valori dopo RTFOT (Roling Thin Film Oven Test)
Penetrazione residua a 25° C (**)
% >30 > 30
T° P.A. ()
°C <10 <10
T° FRAASS (****)
°C 8 8
Viscosita dinamica a 60° C
Paxs 1500-7000 1500-4000
(*) = il punto di rammollimento deve avere untmax 3 °C
(**) = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) x 100
(***) = Temperatura P.A. dopo RTFOT - Temperatura P.A. iniziale
(****) = Temperatura FRAASS dopo RTFOP - Temperatura FRAASS iniziale
SBS = Gomma sintetica Stirene Butadiene Stirene
PE = Polietilene
Composizione granulometrica indicativa per USURA ANTISDRUCCIOLO SMA
Setacci ASTM Apertura maglie (mm) | Passante totale in peso %
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3" 100
v 12,5 95-100
3/8” 9,52 65-95
Vs’ 6,35 40-60
n° 4 4,76 30-50
n° 10 2,00 20-30
n° 40 0,42 12-22
n° 80 0,177 9-19
n° 200 0,074 8-13
Gli inerti

Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati in cava, con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita
sulle singole pezzature (secondo le Norme B.U. CNR n° 34 del 28/03/1973) inferiore al 22%. L’indice dei vuoti delle sin-
gole pezzature secondo le norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovra essere inferiore a 0,85.

Il coefficiente di inibizione, secondo le Norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovra essere inferiore a 0,015.
L’idrofilia dovra rispondere ai valori indicati nelle Norme B.U. CNR fasc. IV/1953.

Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore od uguale a 0,40 (Norme B.U. CNR in corso di
edizione)

. coefficiente di forma superiore a 0,2 (UNI 8520 parte 18%)
. coefficiente di appiattimento inferiore a 12% (UNI 8520 parte 18%).

Posa in opera

La superficie dovra essere preventivamente ed opportunamente pulita con idonee macchine dotate di spazzole aspiranti,
cosi da garantire I'asporto di polvere e sostanze estranee.

Particolare cura dovra, inoltre, essere posta per la rimozione di macchie di olio.

Si procedera, quindi, alla stesa di legante (per fasce continue di larghezza variabile) con attrezzature automatiche ed au-
tomontate che garantiscano I'ottimale rispetto delle quantita prevista di impiego che non deve essere inferiore a Kg 0,50
per mq.

Le attrezzature dovranno essere inoltre munite di sistema di riscaldamento che garantisca le temperature ottimali di ste-
sa.

Immediatamente dopo la stesa dell’emulsione acida al 55% di ancoraggio, si procedera alla stesa del conglomerato ga-
rantendo il transito dei mezzi spandimento senza danneggiamento della tratta in fase di esecuzione.

CAPO H - OPERE VARIE E LAVORI IN ECONOMIA

Art. H.1 APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, macchinario, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione appaltante potra essere conse-
gnato presso il cantiere previo tempestivo avviso all'Appaltatore.
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Questi dovra provvedere al loro immagazzinamento e custodia, a sua completa cura e spese, comprese eventuali recin-
zioni, guardianie, oneri assicurativi, protezioni ecc. Successivamente I'Appaltatore dovra provvedere all'assistenza ai
montaggi e alle pose in opera, secondo le istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino
che si renderanno necessarie, fornendo attrezzature e mezzi d'opera adatti ed il personale che le saranno richiesti.

Art. H.2 COLLOCAMENTO IN OPERA DI CARPENTERIE METALLICHE E MACCHINARI - SIGILLATURE

a) esecuzione

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto da rendere solidale ad una struttura gia eseguita, con-
sistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il tra-
sporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque al-
tezza e profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature).

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Dire-
zione Lavori, anche se forniti da altre ditte, nel qual caso i materiali gli potranno essere consegnati gia posizionati per il
montaggio a cura della ditta fornitrice.

Il collocamento in opera dovra rispettare rigorosamente il posizionamento planoaltimetrico e dovra eseguirsi con tutte le
cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo
collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni per la posa e di qualsiasi genere che potessero essere ar-
recati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di al-
tre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Per il fissaggio delle opere metalliche alla muratura, qualora non siano previsti appositi inserti nel getto o inghisaggi in
appositi vani lasciati nelle murature, dovra farsi ricorso a viti e tasselli ad espansione di adeguata resistenza ed approvati
dalla Direzione Lavori.

Gli infissi di porte, finestre, vetrate ecc. saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applica-
bili, sopra descritti.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della Direzione Lavori, di
eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Per le parti da inghisare in vani appositamente praticati nelle murature, dopo il perfetto posizionamento, si dovranno usa-
re particolari accorgimenti per ottenere la perfetta sigillatura dei vani stessi.

In linea generale, a seconda anche delle caratteristiche di tenuta richieste per la struttura, potranno essere prescritte dal-
la Direzione Lavori diverse modalita esecutive, quali:

- impiego di malte o betoncini antiritiro per ancoraggio, privi di elementi metallici, cloruri e solfuri, del tipo EMACO, o simi-
lari per la sigillatura completa del vano;

- utilizzo di calcestruzzo normale con aggiunta di additivo antiritiro tipo DILACON o similari per la sigillatura completa del
vano;

- getto con calcestruzzo normale, ovvero additivato con prodotto antiritiro tipo DILACON, per una sigillatura del vano limi-
tata ad uno spessore pari a quello della parete meno uno strato di 2/5 cm (a scelta della Direzione Lavori) in corrispon-
denza della faccia a contatto con il liquido; tale spessore verra colmato successivamente con riporto di malta antiritiro
tipo EMACO o similari.

In ogni caso, prima del getto dei materiali di sigillatura le superfici del vano dovranno essere trattate con idoneo prodotto
aggrappante di tipo approvato dalla Direzione Lavori; I'onere per I'uso di tale prodotto deve intendersi gia compensato.

Dovranno inoltre essere previste, a cura e spese dell'Appaltatore, adeguate puntellature da lasciare in opera fino al
completo consolidamento delle malte impiegate per l'inghisaggio, per evitare lo spostamento delle parti da fissare.

Se infine alla prova idraulica delle opere interessate dagli interventi sopra descritti, dovessero verificarsi perdite, I'Appal-
tatore € tenuto a provvedere a sua totale spesa e cura al ripristino della perfetta tenuta idraulica anche mediante ricorso
a magisteri e/o prodotti speciali, purché approvati dalla Direzione Lavori.
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b) misurazione e pagamento
Le prestazioni descritte nel presente articolo saranno compensate in economia.

Art. H.3 INSERTI

a) esecuzione

Gli inserti sono costituiti da carpenteria metallica che deve essere resa solidale alle strutture in conglomerato cementizio
previo posizionamento e fissaggio prima del getto del conglomerato. Essi potranno essere forniti dall'Ente Appaltante
con le relative istruzioni per il posizionamento.

L'Appaltatore deve provvedere a porre in opera tutti gli inserti previsti nelle diverse strutture ed a fornire e porre in opera
tutti i materiali occorrenti per il loro posizionamento, sostegno e fissaggio, comprese le eventuali maschere.

La posa in opera di BULLONI DI ANCORAGGIO E TIRANTI in genere deve essere eseguita anche con l'ausilio di oppor-
tune maschere fornite dall'Appaltatore, secondo le seguenti operazioni:

. riporto delle quote di riferimento;
. tracciamento degli assi di riferimento;

. realizzazione di opportuni sostegni per la maschera di sufficiente robustezza e solidamente ancorati all'armatura metal-
lica della struttura in conglomerato cementizio o ad altri punti fissi;

. posizionamento e fissaggio della maschera;
. posizionamento dei bulloni.

Dopo l'ultimazione del getto I'Appaltatore deve eseguire lo smontaggio e la rimozione delle maschere e dei relativi ac-
cessori, nonché la pulizia, l'ingrassaggio e la protezione dei bulloni onde garantirne la perfetta conservazione.

Le tolleranze relative al posizionamento dei bulloni di ancoraggio, tiranti ecc., salvo diversa indicazione della Direzione
Lavori sono le seguenti:

per le misure in quota 2 mm in piu, niente in meno
per le misure planimetriche

rispetto agli assi di rife-

rimento 2 mm in pit 0 in meno

per le distanze mutue fra

bulloni di una stessa ma-

schera 0,5 mm in piu 0 in meno

La posa in opera di CARPENTERIA (profilati normali o speciali, piastre, manicotti, telai, zanche, mensole ecc.) deve
essere eseguita con operazioni analoghe a quelle indicate al paragrafo precedente, ma di norma, senza l'ausilio di ma-
schere. Gli inserti, comunque, devono essere rigidamente fissati nella posizione prescritta. Le tolleranze relative al posi-
zionamento di questi inserti, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, sono di 2 mm in piu o in meno per tutte le
dimensioni.

Qualora la Direzione Lavori richiedesse all'Appaltatore di fornire e prefabbricare la carpenteria metallica, tali prestazioni
devono essere eseguite secondo le prescrizioni del D.M. 20/3/1980.

b) misurazione e pagamento
Le prestazioni descritte nel presente articolo saranno compensate in economia.

Art. H.4 DISFACIMENTO E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le piu attente precauzioni in modo da non danneg-
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giare la pavimentazione circostante; a tale scopo I'Appaltatore procedera al taglio della pavimentazione con appositi
mezzi.

| materiali che si vengono ricavando dal disfacimento potranno, dopo un'accurata selezione, essere reimpiegati nel ripri-
stino, previo benestare della Direzione Lavori.

Comunque i materiali residuati inservibili verranno considerati come provenienti dagli scavi e seguiranno, per la loro de-
stinazione, la sorte dei medesimi.

Tutti gli oneri per il disfacimento delle pavimentazioni stradali si intendono gia compresi nei prezzi di elenco per gli scavi,
ad eccezione del taglio regolare della pavimentazione per il quale & previsto un apposito prezzo unitario.

Per il rifacimento delle pavimentazioni stradali si procedera con le modalita previste per la costruzione delle Pavimenta-
zioni Stradali (vedasi).

Restano a carico dell'Appaltatore i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione a mano dei ripristini stradali di limitata lar-
ghezza, nonché quelli per il raccordo alla pavimentazione esistente.

Art. H.5 CAMERETTE D'ISPEZIONE SULLA RETE NERA

a) esecuzione

Le camerette d'ispezione gettate in opera verranno costruite in ambiente asciutto, su fondo ben sistemato, dopo che sia-
no state costruite le testate dei condotti che vi fanno capo. | tipi corrisponderanno a quanto prescritto dagli allegati di
progetto.

Per gli scavi e le opere murarie vale quanto specificato nei relativi capi del presente Capitolato, nonché le prescrizioni
delle voci di elenco prezzi. Le suddette prescrizioni valgono anche per i manufatti necessari alla trasformazione e all'am-
pliamento.

Il rivestimento del fondo in grés ceramico dovra essere interamente contenuto nello spessore del manufatto, rispettando
nel modo piu completo il profilo interno della sezione.

Nel caso in cui, per esigenze di fabbricazione, il rivestimento in gres debba essere applicato in una fase successiva alla
formazione del manufatto, il rivestimento stesso verra posto in opera previo versamento, nell'incavo ricavato con apposi-
ta casseratura nella parte inferiore della sezione, di malta di cemento a 600 kg/m3 la quale, schiacciata dalla giustappo-
sizione del materiale di rivestimento, refluira si da costituire un sufficiente letto di appoggio; in ogni caso non & permesso
l'uso di pietre o ciottoli per I'appoggio dei fondelli.

Il rivestimento dovra in ogni caso costituire una superficie uniforme senza gobbe né avvallamenti od altre soluzioni di
continuita.

Le giunzioni fra elemento ed elemento, di fondello e/o piastrella, dovranno essere particolarmente curate in corrispon-
denza dei rivestimenti anche con adattamenti delle superfici di giunzione per fresatura eseguita in fase di posa in opera;
esse dovranno essere realizzate mediante una accuratissima stuccatura interna con malta di cemento a 600 kg/m3.

b) misurazione e pagamento
La misurazione per il pagamento delle camerette d'ispezione sara fatta a VOLUME (metro cubo).

Il volume oggetto di compenso, come da relativo Articolo di Elenco Prezzi, sara quello misurato internamente ad ogni
singola cameretta d'ispezione, a partire dal piano orizzontale passante per il punto piu basso della superficie di scorri-
mento, fino al punto d'imposta del telaio del chiusino in ghisa (in tal modo viene compreso nella misura anche il volume
del calcestruzzo magro di riempimento che forma la sagomatura del fondo pozzetto).

In tale maniera col prezzo relativo alla misura precedentemente descritta si compensano:
. l'intera struttura in calcestruzzo armato gettato in opera;

. il fondello a 180 gradi in gres;

. il rinfianco in calcestruzzo costituente la sagomatura del fondo pozzetto;

. il rivestimento del fondo con piastrelle in grés.
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Art. H.6 TRANSITO STRADALE - ATTRAVERSAMENTI INCROCI SOTTOSUOLO

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che ne sia la categoria e I'entita del traffico - e
per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del
transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli.

Appositi passaggi in legno o metallici - della larghezza di almeno m 0,60 e protetti lateralmente con adatta ringhiera - do-
vranno essere costruiti per dare comodo accesso pedonale ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

Per i passi carrai I'Appaltatore dovra provvedere a mantenere I'accesso mediante passaggi, di adeguata resistenza al
carico e della larghezza di almeno 3 m.

Sono egualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose, della zona interessata dai lavori e comunque di tutti
gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica
illuminazione e dovranno essere sempre sorvegliate per evitare che abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente.

Ogni danno e responsabilita dipendenti da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti & a carico dell'Appaltatore.

Quando sia necessario, per ordine del Direttore dei Lavori, impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, dovra
provvedersi, a cura e spese dell'Appaltatore, a porre gli sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza ed in punti tali
che il pubblico sia in tempo avvertito dell'impedimento.

L'Appaltatore dovra concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interru-
zioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita tutte le autorizzazioni,
permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turisti-
che e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, ca-
vi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili, I'Appaltatore dovra porre particolare cura affinché non sia-
no danneggiate dette opere sottosuolo, e pertanto dovra, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchia-
ture e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi
fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore & responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette
opere sottosuolo e che & obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu presto, sollevando I'Appaltante da ogni gravame,
noia o molestia.

Art. H.7 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera
al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, ovvero si
procedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso
Regolamento) o da terzi.

In tale ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovra effettuarne i relativi pagamenti in anticipazione,
sull'importo dei quali sara corrisposto l'interesse del 5% all'anno, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Ge-
nerale.

Art. H.8 LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore, se richiesto, dovra fornire la manodopera, i mezzi ed i materiali a pié d'opera necessari per i lavori in eco-
nomia.

1. PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
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dei necessari attrezzi.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine
ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno a sostituire quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzio-
ne Lavori.

2. NOLEGGI DI MACCHINE, ATTREZZI ECC.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti degli accessori necessa-
ri per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buono
stato di servizio.

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'o-
pera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere, per carburanti e lubrificanti.

Il prezzo del noleggio di macchine si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di lavoro; il prez-
zo comprende (se non altrimenti specificato), I'operatore e I'eventuale manodopera di aiuto, il combustibile e I'energia
elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per il noleggio degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Il prezzo di noleggio delle pompe di qualsiasi tipo comprende, oltre al nolo della pompa, anche quello del motore (a
scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto di energia elet-
trica e, ove occorra, il trasformatore), le tubazioni di aspirazione e scarico necessarie.

3. TRASPORTI
Il costo dei trasporti € conglobato nelle singole voci dei lavori.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescrit-
te caratteristiche.

La valutazione dei noleggi per i trasporti in economia & fatta ad ore.

4. MATERIALI A PIE' D'OPERA

| materiali dovranno essere resi a pié d'opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o sistemati nel modo
richiesto dalla loro natura per la conservazione e misura.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate qui appresso, ovvero
nei vari articoli del presente Capitolato.

. Ghiaia, pietrisco e sabbia: a cura dell'Appaltatore devono essere presentati pronti per la misura i cumuli regolari nel
luogo stabilito dalla Direzione Lavori.

. Legnami: il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze a sezioni ordinate, essendo nei
prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo spreco del legname e per la sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte. Per i legnami rotondi e per quelli grossamente squadrati, il volume & dato dalla lunghezza minima e dalla se-
zione corrispondente al suo punto di mezzo. Le assicelle, le tavole, i tavolami, i panconi si misureranno moltiplicando la
larghezza minima, cioe come se le teste fossero tagliate a squadra.

Fontaniva, li Il progettista responsabile:
ing. Giorgio Valle
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