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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: | Realizzazione dei lavori di razionalizzazione della viabilita dei Mercati gestiti da SO.GE.M.Il. S.p.A.

COMMITTENTE: | Societa per I'Impianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di Milano

Milano,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mirko Maronati

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 TERRENO DI COLTIVO

011 SOMMANO..., m3 60,00

2 STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore compresso di mm 35

013 SOMMANGO..., m2 115,50

3 MATERIALE STABILIZZATO

015 SOMMANO...| mc 8,00

4 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

015.1 SOMMANO..., m3 574,88

5 REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM

015.2 SOMMANO..., m2 115,50

6 STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER

016 SOMMANO...| m2*cm | 28044,00

7 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER RICARICHE

017 SOMMANO...| qli 617,52

8 STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5

018.1 SOMMANO..., m2 5077,20

9 CORDONATA PREFABBRICATA IN CA.V.-CM 12/15x 25

024 SOMMANO..., ml 143,30

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN CLS A BASE PIANA @ 400

025.2 SOMMANO..., ml 255,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

11 TUBAZIONE IN P.V.C. @160, COMPRESO SCAVO E FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA

027 SOMMANO..., ml 134,65

12 POZZETTI STRADALI SIFONATI

031 SOMMANO...| n. 19,00

13 TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO

038 SOMMANO..., ml 220,00

14 PLINTO POZZETTO PER PALI ILLUMINAZIONE FINO A DIMENSIONI 115x68xh100

055 SOMMANO...| n. 6,00

15 POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 completo di fonda e chiusino in cemento

067.2 SOMMANO...| n. 11,00

16 REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO

081 SOMMANO...] m2 400,00

17 CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

082 SOMMANO...| Kg 1'165,00

18 POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa

088 SOMMANO...| n. 5,00

19 FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE

090 SOMMANGO..., m2 1727,00

20 FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO

090.1 SOMMANO..., m3 2073, 79

21 ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

097.1 SOMMANO..., m 2'670,00

22 FRESATURA DEL MANTO STRADALE

113 SOMMANO...| m2*cm | 12770,00

23 RECUPERO E SPOSTAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE

115 SOMMANO...| cadauno 1,00

24 RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FINO A 10 CM DI SPESSORE

116 DEL PALO

SOMMANO...| cadauno 2,00

25 RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E

117 ACCATASTATA

SOMMANO...| cadauno 2,00

26 SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO

118 SOMMANO...| n. 12,00

27 SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.

119 SOMMANO...| n. 4,00

28 RECINZIONE IN NEW JERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA

180 SOMMANO..., m 185,00

29 FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

181 SOMMANO...| cadauno 6,00

30 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE A LED

182 SOMMANO...| cadauno 6,00

31 BARRIERA STRADALE H4-W5-V 16

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

191 SOMMANO..., m 142,98

32 BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 - TERMINALI

192 SOMMANO...| n. 4,00

33 RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA

1C.01.150.00 SOMMANO..., m 83,00

90

34 CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE

1E.02.040.00 SOMMANO..., m 447,50

35.b

35 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTEZZA 10+20 M.

1U.06.590.00 SOMMANO...| n. 5,00

10.c

36 CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA

201 SOMMANO..., m2 168,50

37 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE, FRECCE E

205 ZEBRATURE

SOMMANO..., m2 183,00

38 FORNITURA E POSA DI ARCHETTO DISSUASORE

211 SOMMANO...| n. 2,00

39 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 15003600 mm

301 SOMMANO...| cadauno 3,00

40 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500%2700 mm

303 SOMMANO...| cadauno 12,00

41 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600600 mm

304 SOMMANO...| cadauno 16,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

42 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x900 mm

305 SOMMANO...| cadauno 16,00

43 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 3150x2100 mm

306 SOMMANO...| cadauno 1,00

44 REALIZZAZIONE PLINTO PER TOTEM

308 SOMMANO...] n. 15,00

45 ARMATURA DEGLI SCAVI

C-005 SOMMANO..., m2 171,00

46 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O PARZIALMENTE RISTRETTA

F06 SOMMANO..., m3 890,28

47 DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE

F13 SOMMANO..., m 100,00

48 SCARIFICA DI MASSICCIATA

F14 SOMMANO..., m3 729,50

49 SCOTICO

F15 SOMMANO..., m2 628,10

50 CANALETTA IN C.A. CON GRIGLIA IN GHISA

F43 SOMMANO..., m 50,00

51 SPOSTAMENTO POZZETTI ESISTENTI

F48 SOMMANO...] n. 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

52
F49

53
F50

F55

55
F56

56
Fr2

57
F76

58
MA.00.005.0
002

59
MA.00.005.0
005

60
MA.00.005.0
010

61
MA.00.005.0
015

62
NC.10.050.0

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE FINO A CM 40X40

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40

SPOSTAMENTO SEGNALI VERTICALI STRADALI ESISTENTI DI QUALSIASI TIPO

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI

NOLO DI AUTOCARRO portata fino a 50 gli con operatore

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO con operatore

Operaio edile 4° livello

Operaio specializzato edile 3° livello

Operaio qualificato edile 2° livello

Operaio comune edile 1° livello

Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile - portata utileda7,0 a13,5t

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

SOMMANO...

ora

ora

ora

ora

ora

9,00

10,00

10,00

16,00

36,00

30,00

49,00

53,00

42,00

52,00

50,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
010.d
63 Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante -
NC.30.250.0 |con operatore
01l0.a SOMMANO..., ora 11,00
64 RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW JERSEY
NC.70.010.0 SOMMANO... m 30,00
100.a

Parziale LAVORI A MISURA euro

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

65
193

66
1C.01.020.00
20

67
1U.06.590.00
11c

68
1U.06.590.00
12.c

69
1U.06.590.00
13.c

70
1U.06.590.00
14.c

71
1U.06.590.00
15.c

72
1U.06.590.00
16.c

LAVORI A CORPO

ADATTAMENTO PARAPETTO ESTENTE
SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO, GUARDIOLA ETETTOIA VARCO
SOMMANO...

DISBOSCAMENTO, DECESPUSGLIAMENTO E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"
SOMMANO...

RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"
SOMMANO...

SCOTICO E PULIZIA E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA AD EST"
SOMMANO...

LIEVO E SMALTIMENTO DI TUTTI | RELITTI "ZONA BOSCHIVA EST"
SOMMANO...

REALIZZAZIONE DI SCARPATA A RIDOSSO DELL'ATTUALE RECINZIONE/MURATURA "ZONA BOSCHIVA
EST"
SOMMANO...

RIPROFILATURA TERRENO ZONA BOSCHIVA EST
SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T AR.I FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

(diconsi euro - in |ettere)

RIEPILOGO OFFERTA

A) |[IMPORTO LAVORI DI PROGETTO A BASE D'ASTA € 510'075,04 | cinquecentodiecimilasettantacinque/04
al netto degli oneri per lasicurezza

B) |IMPORTO TOTALE OFFERTO DALL'IMPRESA PER LAVORI A CORPO, A MISURA E IN ECONOMIA €
a netto degli oneri per lasicurezza

C) |RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO DALLIMPRESA %
rispetto al'importo di [(A-B)/A]* 100

D) |ONERI PER LA_S|CUREZZA € 24'828.96 | ventiquattrimilaottocentoventotto/96
(non soggetti a ribasso d'asta) '

E) |IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO €

(sommaB + D)

L'IMPRESA DICHIARA chei costi specifici (0 aziendali) della sicurezza (oneri "diretti" art.97 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26 c. 6 del D. Lgs. n. 81/2008), sostenuti da codesta impresa e ricompresi nell'importo contrattuale
sopraindicato (E), anmontano a

€ euro
incifre inlettere

L'IMPRESA DICHIARA chei costi della manodopera espressi in percentuale, sostenuti da codesta impresa e ricompresi nell'importo contrattuale sopraindicato (E), non soggetti a ribasso, anmontano a:

€ euro
incifre in lettere

Milano,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA IL RESF’ONSA_BI LE DEL PROCEDIMENTO
(timbro e firma) (timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['COMPUTO_rev10 ESECUTIVO CONSEGNATO revisione.dcf' (Z:\LAVORIN M PR E SE\SO.GE.MI\16 - PROGETTO DEFINITIVO-ESE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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ELENCO DESCRITTIVO
DELLE VOCI

OGGETTO: | Realizzazione dei lavori di razionalizzazione della viabilita dei Mercati
gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A.

COMMITTENTE: | Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di
Milano

Milano,

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.|t

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
Tecnico01
Casella di testo
_____________________
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO micsillJra UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI

| prezzi delle lavorazioni, espressi in euro, si intendono comprensivi di ogni onere ed accessorio per laconsegna dell'opera completa
efunzionante in ogni sua parte, e I'esecuzione aregola d'arte. Vi sono compresi anche la fornitura, I'uso e lo spreco degli attrezzi,
materiali, spese provvisionali, asciugamenti, mezzi di trasporto, ripresadi materidi, indennizzi, oneri di discarica, spese generali e
utili dimpresa. Si specifica chei prezzi dellamanodopera, dei noli e dei materiali sono da considerarsi non comprensivi di spese
generali e utile dimpresa, e di riferimento nellastesa di eventuali liste in economia. Sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardiadei lavoratori e sicurezzanegli ambienti di lavoro, come ad esempio la dotazione di
D.P.l. ponteggi, segnaleticadi cantiere, protezione di tutti i generi, etc., con la sola esclusione degli oneri di cui a D.Lgs. n. 81/2008
es.m.i. pari ad € 24'828,96 da aggiungersi in sede di stipula del contratto all'offerta formulata.

COMMITTENTE: Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari al'ingrosso di Milano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
011

Nr. 2
013

Nr. 3
015

Nr. 4
015.1

Nr. 5
015.2

Nr. 6
016

TERRENO DI COLTIVO
TERRENO DI COLTIVO: Fornitura e stesura con macchine operatrici e rifinite a mano, secondo le quote di progetto di terra di
coltivo priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, di materiale in genere che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche e
dalle seguenti caratteristiche granulometriche: @) scheletrodi diametro >2 mm. e <20mm. non eccedente il 25% del volume; b)
partifine (limo+argilla) non superiori al 50%; Il terreno sara comunque classificabile in una delle seguenti classi del Triangolo
Internazionale dei Suoli: franco; franco argillo sabbioso; franco sabbioso. Il pH ddl terreno dovra essere compreso tra 6 e 8. Il
calcare attivo dovra essere a massimo mediamente clorosante. La salinita non dovra essere nociva alla maggioreparte delle colture.
Lafornitura sara accettata solo in presenza di Certificato di Andisi che attesti la conformita alle caratteristiche indicate. Valutazione
del volume di terreno posato a stesa avwenuta.

euro

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore compresso di mm 35
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore compresso di mm 35: Fornitura, stesa e costipamento di
conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/
2006), eseguito con conglomerato tipo "B" e spessore compresso di mm 35, ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con
funzione di manto superficide delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente daimpianti posti fino a25 km dal cantiere,
sara confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione
B50/70 (o B70/100 nel periodo invernae), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito a peso della miscela di aggregeti, steso con mini-
vibrofinitrice e amano e rullato con idone rulli vibranti (4 ton) e eventualmente rifinito a mano, compresa la perfetta profilatura dei
bordi con appositi regoli, la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte, inclusalaeventuale puliziade fondo e spruzzatura della mano
dattacco di emulsione bituminosa catodica a 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m? di residuo secco (trasporto e oneri di
discarica del materiae aspirato). L'Appdtatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in peso
riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di
confezionamento. Valutazione con misurazione della superficie avista per 3,5 cm di spessore.

euro

MATERIALE STABILIZZATO
MATERIALE STABILIZZATO. Fornitura e stesa di materiale frantumato e stabilizzato con leganti naturali di pezzaturaidonea alla
saturazione della fondazione stradae , per strade e marciapiedi. In opera compresa cilindratura e rullatura con compressore 0 atro
mezzo meccanico, livellamento, sagomatura e innafiamento quanto basta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare
I'opera compiuta a regola d'arte. Va utazione a metrocubo con misurazione del volume in opera dopo costipamento.

euro

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita’
prescritte misurato in opera dopo costipamento. Vautazione a metro cubo con misurazione del volume costipato.

euro

REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM
REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM CLASSE RCK 25 N/mm2
COMPRESO: STESA DI STABILIZZATO PER GLI SPESSORI NECESSARI, COMPRESO LA PREPARAZIONE DEL
FONDO E LA BATTITURA E RULLATURA. Calcestruzzo confezionato con cemento tipo 325 con granulometria degli inerti
inferiore a cm 2. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rbk=25N/mm2 , dato a pié d'opera. per sottofondi di
marciapiedi e piste ciclabili, compresi: lo spianameto del fondo, la formazione dei giunti, gli eventiali casseri, I'armtura di rete
elettrosaldata B450C diam. 8 mm a maglia cm 20 x 20, la regolarizzazione della superficie con pendenze concordate con la DDLL
ed ogni altro onere e magistero.V alutazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.

euro

STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER
STRATO DI BASE E DI COLLEGAMENTO- BINDER 0-15/0-20. Redlizzazione di pavimentazione mediante fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per strato di base e collegamento tipo "binder" semiaperto, confezionato a caldo,
costituito da graniglia e pietrisco di 1V categoria delle norme CNR (granulometria 0-15/0-20 a scelta della D.L.), provenienti da
rocce dure silicio - calcaree, le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille avente i seguenti
requisiti di accettazione: bitume tipo 70-100 quantita sulla miscela inerti 4,5-5,5% - Stabilita Marshall a 60gc > 1000Kg -
Scorrimento s 2-4mm - Rigidezza S/s >300 -% vuoti residui Marshall 3-6 . Steso atemperatura non inferiore a 100g C, anche in piu
strati 0 a spessore variabile con macchine vibrofinitrici idonee erifinito a mano, e per rappezzi di tretti stradali , compresa la pulizia
e la preparazione della superficie di posa, la fornitura e la stesa di legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o acidain
ragione di 1 Kg/mg, la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, la compattazione con rulli
compressori 0 atro macchinario di peso adeguato , in opera comprese altresi tutte le prescrizioni di confezione e posa di cui al
Capitolato Speciale , anche con spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi ala viabilita
ordinaria. Compreso ogni altro onere e operaaccessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione con misurazione della
superficie avista per ogni centimetro di spessore.

euro
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CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER RICARICHE
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER RICARICHE. Ricarica di pavimentazioni per correzioni di livellette o per
risagomatura del piano viabile mediante fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo binder confezionato a
caldo, costituito dagranigliae pietrisco di IV g categoria delle norme CNR (granulometria 0-12/15), provenienti da rocce dure silicio
- calcaree, le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille avente i seguenti requisiti di
accettazione: bitume tipo 70-100 quantita sulla miscela inerti 4,5-5,5% - Stabilita Marshall a60gc > 1000Kg - Scorrimento s 2-4mm
- Rigidezza S/s >300 -% vuoti residui Marshall 3-6. Steso a temperatura non inferiore a 100g C a 0.8 kg per metro quadrato, anche
in piu strati e a spessore variabile con macchine vibrofinitrici idonee e rifinito a mano, compresa la pulizia e la preparazione della
superficie di posa, lafornitura e la stesadi legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o acidain ragione di 1 Kg/mg, la
protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, la compattazione con rulli compressori o altro
macchinario di peso e dimensioni adeguate, in opera comprese altresi tutte le prescrizioni di confezione e posa di cui a Capitolato
Specide. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione a quintale con
misurazione del peso eff ettuato su autocarro a mezzo bolla di carico.

euro

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5
STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5: Redlizzazione di
tappeto di usura mediante ornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, ottenuto con I'impiego di
materiali inerti provenienti da frantumazione di rocce dure silicio - calcaree (vietato I'utilizzo di inerti tondeggianti ) le sabbie, solo
frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille, granulometria 0-10 avente le seguenti caratteristiche di
accettazione: bitume tipo 70-100 quantita sulla miscelainerti 5-6% - Stabilita Marshall a 60gC >1100Kg - Scorrimento s 2-4 mm -
Rigidezza S/s >350 - % Vuoti residui Marshall 3-5. Sono compresi i seguenti oneri: pulizia e preparazione del piano di posa, la
spruzzatura preliminare con emulsione bit. in ragione di 1 Kg/mg. Steso in opera a mezzo vibrofinitrice e cilindrato con rulli €
rifinito a mano; per uno spessore minimo superiore a cm 3. Compreso inoltre : - ogni onere per lavorazioni per raggiungere
conformazioni e sagome particolari , profilaturade bordi , raccordi alaviabilita, dle caditoie, pozzetti, ecc.; - sigillatura del bordi
in corrispondenza delle banchine , sigillatura lungo le cunette; - la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini
in ghisa. Compreso il maggior onere per fornitura e stesa di materiale in misura superiore a 3 cm per la presenza di avvalamenti
localizzati inferiori @ 1 mg; compreso ogni dtro onere e opera accessoria per dare I'opera completa ed eseguita a regola darte.
Vautazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista

euro

CORDONATA PREFABBRICATA IN CA.V. - CM 12/15x 25
CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25. Fornitura e posa in opera di cordonata di mantenimento per
marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.av. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo i pezzi curvi vengono
conteggiati come 1ml), a sezione trapezia di dimensioni 12/15x25xvar con 0 senza incastro maschio e femmina a scelta D.L..
Compres i seguenti oneri : - demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso, taglio del manto stradale; - scavo €
formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento pari a cm 20x45 ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura del
giunti, con malta di cemento se richiesto dala D.L.; eventudi lunghezze di raccordo delle cordonate fuori modulo dovranno
ricavarsi dai pezzi originai mediante I'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il
ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica. Ogni atro
onere ed accessorio, neccessaro per dare I'opera completa e finita a regola darte. Valutazione a metro lineare con misurazione
secondo il suo asse.

euro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN CLS A BASE PIANA @ 400

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN CLS A BASE PIANA @ 400 : Fornitura e posa di tubazioni circolari in
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza diametro interno 400mm o inferiore a scelta D.L., con incastro a bicchiere,
rispondenti alle norme DIN 4032, con opportuna armatura in tondino di acciaio cerchiate e longitudinale, della lunghezza utile da
2,0 a4,0 metri con incastri a bicchiere, compreso I'eventuale immagazzinaggio provvisorio dei tubi, il carico, il trasporto e scarico a
pié d'opera, compresa la fornitura di anello in neoprene rotolante in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543 e compresa la formazione dei giunti compresivo di ogni onere necessario alla realizzazione.Compreso nel presente magisterlo
lo scavo di shancamento a sezione aperta, parziadlmente ristretta o in trincea eseguito a mano 0 con mezzi meccanici,compreso il
maggior onere per maggior sezione di scavo (e conseguente reinterro) per posizionamento di cassa chiusa compensata con dtra
voce, compreso |'onere dello scavo a conci, 1o scavo si rietiene compensato in terreno di qualsiasi natura in condizioni asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua di cui ne € compreso I'allontanamento con qualsiasi impiego di mezzi/opere, compresa la
demolizione di massicciate stradali, massetti anche debolmente armati, il lievo eripristino di eventuali cordonate e delle rocce tenere
da piccone con esclusione della roccia dura da mina, inclusi eventuali trovanti, per apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto; compresa la bonifica del piano di posa per 20 cm di profonditd, compreso I'impianto di opere d'arte
fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei
esistenti onde evitare infortuni e danni che saranno in capo aladita;- larimozione preventiva dellaterravegetale ed il suo accumulo,
su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, per il successivo reimpiego o trasporto a discarica e smatimento compensato
anche degli eventuali oneri di discarica;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di
aberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto arifiuto come successivamente indicato;- il carico, trasporto e
scarico del materiale ritenuto idoneo ddla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso
I'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa;- il carico ed alontanamento
dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L., inclusi gli oneri di discarica;- I'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o
cunette o atre opere simili o I'allontanamento a mezzo di pompe per tutta la durata delle lavorazioni;- la eventuale segnaazione

gli
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diurna e notturna degli scavi. Compresa laformazione del piano di posain sabbiadello spessore di minim cm15, il rinterro del tubo
con sabbia o pietrischetto pezzatura 0/80 a scelta dellaDL per 20cm al di sopra della sommita di questo €/o atro materiale idoneo a
scelta D.L. seiil ricoprimento € superiore a 50cm a di sopra del tubo dtrimenti compresa la calottatura in calcestruzzo magro di
¢cm20 per rinterri inferiori a cm 50, compresa la stuccatura con idonea malta espansiva nel collegamento al pozzettone terminale ed
dla condotta adiacente,compreso |'onere del ripristino della pavimentazione, anche stradale, secondo indicazioni della DL, compreso
I'onere dei raccordi e adattamento dei pozzettoni e delle condotte di estremita, compreso inoltre il taglio del tubo nel tratto finale e la
realizzazione del collegamento a recapito finale. Compresi gli onere necessari per il sottopasso di eventuali murette in cls o di
qualsiasi altranatura e I'eventuae onere per il lievo e riposa di cordonate in cls comprensivo del realizzazione di fondazione in misto
cementato nonché il ripristino della pavimentazione anche bitumata secondo la stratigrafia definita dalla DL. Compresi poi gli oneri
per lo smaltimento del materiale di risulta compreso poi il ripristino del manto soprastante secondo indicazioni della dl e lo
smaltimento del materiae di risulta; lo smatimento del materiale si ritiene comprensivo del trasporto a discarica comprensivo degli
eventuali oneri. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Vautato a metrolineare con
misurazione dellalunghezza della condotta ef fettivamente posatain opera

euro

TUBAZIONE IN P.V.C. @160, COMPRESO SCAVO E FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA
TUBAZIONE IN P.V.C. @160: Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. rigido diametro @160 in barre della lunghezza di
metri 6-3-2 e 1, dd tipo a norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8, con bicchiere con anello di tenuta in gomma, compresi |o scavo di
shancamento, a sezione aperta, parzidmente ristretta o in trincea eseguito con mezzi meccanici, compreso I'onere dello scavo a
conci, lo scavo si rietiene comensato in terreno di qualsiasi naturain condizioni asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua di cui
ne € compreso I'allontanamento con qualsiasi impiego di mezzi/opere, compresa la demalizione di massicciate stradai e delle rocce
tenere da piccone con esclusione della roccia dura da mina, inclusi eventuali trovanti, per apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto; compresa la bonifica del piano di posa per 20 cm di profondita, compreso I'impianto di opere d'arte
fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei
esistenti onde evitare infortuni e danni che saranno in capo aladita;- larimozione preventiva dellaterravegetale ed il suo accumulo,
su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, per il successivo reimpiego o trasporto a discarica e smatimento compensato
anche degli eventuali oneri di discarica;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di
alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto arifiuto come successivamente indicato;- il carico, trasporto e
scarico del materiale ritenuto idoneo dala D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso
I'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa;- il carico ed allontanamento
dal cantiere del materiae idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L., inclusi gli oneri di discarica- I'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o
cunette o atre opere simili o I'allontanamento a mezzo di pompe per tutta la durata delle lavorazioni;- la eventuale segnaazione
diurna e notturna degli scavi. Compreso il calcestruzzo o, in aternativa su indicazione della D.L.. la sabbia per la formazione del
letto di posa di spessore non inferiore a 10cm ed il ricoprimento del tubo per spessori non inferiori a 15cm o la cdottaturain cls se
richiestadalla DL, il rinterro con pietrischetto 0/80 a scelta della DL, compreso ogni altro onere e opera accessoria per dareil lavoro
a perfetta regola d'arte compreso pure i pezzi specidi quali braghe, manicotti, curve, raccordi, etc., compresa la realizzazione del
collegamento della tubazione ai pozzetti/condotte di recapito. Compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
proveniente da scavi in genere, in discarica autorizzata o, se richiesto dalla D.L, in luogo indicato dalla committenza, compreso
noleggio automezzo, manovalanza, compreso l'onere di smaltimento a cura e spese dell'lmpresa in discariche pubbliche in aree
diverse per le quai la stessa dovra procurarsi |'autorizzazione, ogni onere cornpreso.Vautazione a metro lineare di tubo
effettivamente posato in opera.

euro

POZZETTI STRADALI SIFONATI
POZZETTI STRADALI SIFONATI. Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati di raccolta delle acque meteoriche del tipo
prefabbricato in cls vibrato di dimensioni commerciali e profondita fino a 2 m e spessore rinforzato di 10cm e comunque atto a
sopportare carichi per strade di I* Categoria, compreso I'onere della fornitura e posa di anelli di prolunga per raggiungere la quota
dettata dal D.L.. Compreso I'onere dell'allacciamento alla condotta di deflusso esistente con tubazione medesima a quella presente,
compreso 'onere dello scavo, collegamenti e rinterri rinterri con sabbia o pietrischetto pezzatura 0/80 a scelta della DL o con atro
materiale ritenuto comunque idoneo dalla DL e I'allontanamento e smaltimento a discarica del materiale di risulta, compreso 'onere
della realizzazione del piano di posain sabbia di aimeno 10 cm, di eventuali rinfianchi in calcestruzzo, comprese le giunzioni a
tenuta, compreso I'onere per I'eventuale sistemazione del manto stradale. Compreso ogni onere e compenso accessorio per dare
I'opera eseguita aregola d'arte. Vautatazione anumero di pozzetti effettivamente posati in opera.

euro

TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO
TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO: Forniturae posain operadi due linee elettriche in tubazione corrugato in
p.e. ENEL colore grigio antracite, diam. interne mm. 125, compresi i pezzi specidli, lo scavo, lafornituraelastesadi sabbiadi
sottofondo non inferiore acm 15 e rivestimento per uno spessore non inferiore acm 20 con pietrischetto, rinterro con sabbiao
pietrischetto 0/80 a sceltadella DL, fornitura e posa di filo pilota zincato diam. 3 mm e del nastro segnalatore con scritto "Enel".
Valutazione a metro lineare misurato secondo |'asse del corrugato effettivamente posato in opera.

euro

PLINTO POZZETTO PER PALI ILLUMINAZIONE FINO A DIMENSIONI 115x68xh100

PLINTOPOZZETTO PER PALI ILLUMINAZIONE. Forniturae posain operadi plinti prefabbricati per pali di illuminazione aventi
atezza fuori terra di 10,5 m e sbraccio laterde, completi di aloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e del cavi eettrici, posti in opera secondo le modalita ed i particolari
costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite al'atto esecutivo della D.L. Nel prezzo sono
compresi e compensati 1o scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 redlizzato in calcestruzzo classe di

mi

mi

mi
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lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mmg2, I'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro
sigillatura, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il chiusino di copertura in ghisa d400 e
quanto altro necessario per dare I'opera compiuta secondo gli alegati particolari di progetto. Vautazione a numero con misurazione
del numero di plinti posati.

euro

POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 completo di fonda e chiusino in cemento
POZZETTI PREFABBRICATI 80x80completo di fonda e chiusino in ghisa. Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in
cls, dim. em. 80x80, spareti di spessore 10cm, completi di fonda e chiusino in ghisa antirumore o cemento atto a sopportare i carichi
pesanti di strade di I categoria (D400), completo di coperchio e telaio, compreso scavo, fornitura e posa del sottofondo in sabbia di
spessore minimo 15cm e dei rinfianchi con materiae ritenuto idoneo dalladl, il collegamento delle tubature e sigillatura connessure,
il rinterro con cls 0 magrone a scelta della dl o altro materiale ritenuto comunqgue idoneo dalla dl e la messa in quota secondo le
livellette di progetto. Compreso smaltimento del materiae di risulta
Valutazione a numero di pozzetti posati in opera

euro

REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO
REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO. Redizzazione di manto erboso mediante la fornitura e semina di sementi di prima
scelta, compreso I'onere dell'erpicatura, fresatura, rullatura, concimatura, innaffiatura e taglio sino a collaudo. Compreso ogni onere
e operaaccessoria affinchéil lavoro risulti aregoladarte. Valutato a metro di superficie seminata con misurazionein pianta.

euro

CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE: fornitura e posa di caditoie o chiusini in ghisa sferoidae, atti anche a
sopportare carichi pesanti (strade di 1" cat.) D400, per pozzetti stradali o qualsiasi altro manufatto gia posato e portato in quota,
compreso l'onere della stuccatura in malta, completi di controtelaio, forma e dimensioni a scelta D.L.. Compreso I'onere
dell'eventuale riporto di scritte (fognatura bianca, fognatura nera, enel, etc.) in rilievo sui chiusini a scelta D.L.. Vautazione a
chilogrammi con misurazione del peso del chiusino o caditoia

euro

POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa
POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino o caditoia in ghisa. Fornitura e posa in opera di pozzetti straddi
prefabbricati in cemento, di dimensioni em.40x40x40, posati su massetti di sottofondo in cls magro o sabbia della spessore di cm.
15 e adeguati rinfianchi in cis, in opera con coperchio e telaio in ghisa D400, compreso scavo, fornitura e posa del sottofondo e dei
rinfianchi in cls, collegamento delle tubature e sigillatura delle connessure, rinterro con materiale ritenuto idoneo dalla DL (cls o
magrone) o atro materiale ritenuto comunque idoneo dall dl elamessain quota secondo le livellette di progetto.
Valutati anumero di pozzetti posati in opera

euro

FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE
FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE. Fornitura e stesa di geotessile tesuto in poliestere di maglia pari a 3.5mm,
resistenza a trazione bidirezionale pari ad almeno 30Kn/m grammatura 500 gr./mq e deformazione inferiore al 20%, avente
funzione di separazione, filtrazione e diffusione del carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Compreso |'onere del
sormonto non inferiore a 50 cm sia lateralmente sia sulla teste, compreso |'onere della regolarizzazione del piano di posae
|'asporto e lo smaltimento di eventuali detriti €/o oggetti taglienti che potrebbero danneggiare il tessuto, compreso I'onere dei
risvolti e del taglio in prossimitadi condotte e pozzetti ed ogni altro onere e |'opera accessoria per dareil lavoro a perfettaregola
d'arte. Vautata a metroquadrato di superficiein vista. || materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea
ed il produttore dovra possedere la certificazione EN 1SO 9001:2000. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di
conformita sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e I’ indirizzo del
cantiere. || geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni
progettuali €/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovra avere un’etichetta i dentificativa secondo la norma UNI EN
1SO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Valutazione a metro quadro di materiale posato.
euro

FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO
FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO. Fornitura e posain opera di miscela inertizzata granulometria 0/70.
La miscela sara costituita da aggregati inertizzati, derivanti da Materia Prima / Secondaria, selezionata al’origine, e tratata
conformemente ale vigenti disposizioni di legge in ambito ambientale. Gli inerti costituenti la miscela risultano quindi prodotti e
certificati secondo CE. La miscela ottempera la Normativa UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3 con granulometria 0/70 mm,
(peso specifico medio 1.400 kg/m3). Tale miscela deve essere prodotta da impianti di frantumazione con vaglio per consentire
sempre il controllo del prodotto finito e I'ottimizzazione della miscela e del componenti per avere la massma quaita del
semilavorato. La miscela sara stesa di norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati non superiori a 30cm con idonei rulli
tandem vobranti a cilindro metalico con peso non inferiore ale 9 tonnellate e compreso qualsiasi mezzo atto a stabilizzare e
addensarne lamassa. Vdutazione a metro cubo di materiale posato.

euro

ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15
ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI cm. 15:

m2

Kg

m2

m3
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Esecuzione di strisce orizzontali longitudinali, semplici od affiancate, continue o discontinue, rettilinee o curve, con I'impiego di
vernice spatitrafico rinfrangente bianca €/o gialla (per la segnalazione dei marciapiedi) a discrezione della DL, spruzzata con
speciale macchina traccialinee adatta allo scopo: dellalarghezza di cm 15, in quantita non inferiore agr. 1000/mg. Nel onere si
intende inclusa la post spruzzattura di microsfere Tipo 3 del dosaggio del dosaggio minimo di 350gr/mg. Prima della stesa della
vernice s dovratracciare e pulire manualmente o con I'utilizzo di mezzi idonei |a superificie stradale per permettere alla verice di
aderire alla superficie bituminosail quale costo € compreso in codesta voce. Nel prezzo si intende compreso I'onere del mezzo per
I'applicazione, il carico etrasporto in discaricadel materiale di risulta (quali latte, e altri compotenti derivanti dall'applicazione
dellavernicie) compreso ogni onere e provvista accessoria per dare I'opera ultimata a regola d'arte. Restainteso che non si
potranno tracciare le linee sulla superficia appena asfaltata dovranno intercorrere almeno 20 giorni salvo diversaindicazione della
DL. Valutazione a metro lineare misurate secondo I'asse di strisce eseguite.

euro

FRESATURA DEL MANTO STRADALE
FRESATURA DEL MANTO STRADALE: Fresatura con mezzo meccanico di pavimentazione stradale bitumata preesistente
(tappeto d'usura, binder, materiali bituminosi in genere) compreso lo smaltimento arifiuto del materide di risulta, compreso l'onere
della successiva pulizia della superficie con spazzatrice meccanica e a mano e di tutti gli oneri derivanti ddla perfetta rifilatura dei
chiusini, caditoie, ed ogni dtro manufatto presente sulla carreggiata. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare l'operaa
perfetta regola d'arte. Va utazione a metroquadrato di superficie fresata per ogni centimetro di profondita.

euro

RECUPERO E SPOSTAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE
RECUPERO E SPOSTAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE: Recupero pdi per illuminazione pubblica e dei loro componenti
elettrici, compreso, qualoranon ricompresi in atre voci, |o smontaggio e accatastamento del corpo illuminante in tutte le sue parti, l1a
rimozione della fondazione €/o del plinto pozzetto, se necessaria, previo distacco delle tubazioni corrugate o collegamenti vari
esistenti, lo scollegamento della linea d'alimentazione e collegamenti elettrici vari, compreso ogni onere per preservare il
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere, la chiusura del fori di risulta con inerte stabilizzato a cace o
magrone a scelta della D.L., la pulizia, I'accatastamento degli elementi riutilizzabili, il carico, il trasporto presso deposito della
stazione appaltante, comprese eventuali sostituzioni di elementi danneggiati durante la rimozione e 'eventuale trasporto a discarica e
gli oneri di conferimento. Compreso: il successivo riposizionamento del pozzetto di ispezione completo di chiusino in ghisa D400,
per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.L. compreso lo scavo e la
preparazione del letto di posa, 'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura, il riterro dello scavo, inclusa
la fornitura degli elementi raggiungi quota; il successivo riposizionamento del plinto prefabbricato, compreso lo scavo e la
preparazione del letto di posa decido dalla DL di altezza non inferiore a 10 cm, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm2, I'onere derivante dala presenza dalle
tubazioni in PVC e loro sigillatura, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il riterro dello
scavo; in aternativa, in funzione delle necessita di cantiere e a giudizio insindacabile della D.L. il plinto di fondazione potra essere
realizzato in opera mediante getto in conglomerato cementizio per opere in cemento armato, confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge, formato con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche (sabbia e
ghiaia di fiume lavata e vagliata di granulometria conforme alla curva di Bolomey), classe di lavorabilita conforme alle disposizioni
dellaD.L., classe di esposizione XC1, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a C 25/30,
rapporto max e/c 0,6, additivato con fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 I/gle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/gle di
cemento, gettato in opera costipato tramite vibrazione meccanica, compresi i casseri, le centinature, I'armo, il disarmo e I'onere del
getto a qualsiasi altezza o profondita, compreso I'onere per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il
getto in presenza d'acqua e quindi compreso I'onere del prosciugamento, inclusa la fornitura e posain opera dell'acciaio in barre o in
reti ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento di qualsiasi diametro, dato in opera a qualsiasi atezza o
profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e
quant'altro necessario; la messa in opera del pao esistente e il montaggio del corpo illuminante precedentemente accatastato,
secondo leindicazioni di progetto. Compreso ogni altro onere e opera accessoria affincheil lavoro risulti a perfetta regolad'arte.
Vautato anumero di pdi effettivamente recuperati.

euro

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FINO A 10 CM DI SPESSORE DEL PALO
RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE FINO A 10 CM DI SPESSORE DEL PALO:
Rimozione ed accatastamento su magazzino della stazione appaltante o luogo a scelta della D.L. della segnaletica verticale di
qualsiasi natura. Eseguito amano e con idonee attrezzature, compreso |'onere della sistemazione del fondo con materiae scelto dalla
DL dopo aver tolto il palo e la relativa fondazione, compreso lo smaltimento del materiale di risulta nelle apposite discariche,
compreso oghi altro onere e opera per dareil lavoro a perfettaregola darte.

Valutato a cadauno.

RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA
RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA:
Riposizionamento di segnaletica verticale precedentemente rimossi, compresa la demolizione del sottofondo esistente di qualsiasi
entit, lo scavo, la realizzazione delle fondazioni in cls delle dimensioni adeguate o ameno pari a quelli esistenti; compreso lo
smaltimento in gpposite discariche del materiale di risulta. Compreso ogni onere affinche il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Vautazione a cadauno.

euro

SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO

m2*cm

cadauno

cadauno

cadauno
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118 SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO. Fornitura e posain opera di segnale stradae triangolare lato cm

90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm 100x25 o ottagonale cm 90, di pericolo, prescrizione, indicazione,
ecc., costituito da pannello di alluminio, dello spessore di 25/10 di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di
rivestimento con pellicola rifrangente ad ata densita (classe I1"), scritte e simboli, come da norme regolamentari, comprese la
fornitura e posa di palo in acciaio zincato a sbraccio diam. 60 mm x 3,dtezza a 3 m rettilineo o con rientranza, lo scavo e la
realizzazione del plinto in cls, le necessarie ferramenta. Compreso |'onere dello smatimento a discarica dell‘eventuale materiae di
risulta. Valutazione a numero di segnai forniti e posati.

euro n.

Nr. 27 SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.

119 SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare lato cm 90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm
100x25 o ottagonale cm 90, di qualsiasi dimensione, di pericolo, prescrizione, indicazione, ecc., costituito da pannello di alluminio,
dello spessore di 25/10 di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di rivestimento con pellicola rifrangente ad ata
densita (classe 117), scritte e simboli, come da norme regolamentari, comprese la fornitura e posa della necessarie ferramenta
Compreso |'onere delliinstallazione su pao esistente e qualsiasi dtro onere necessario per dare I'opera finita a regola darte.
Valutazione a numero di pannelli forniti e posati.
euro n.
Nr. 28 RECINZIONE IN NEW JERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA
180 RECINZIONE IN NEW JERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA
Fornitura e posa di recinzione su basamento in new jersey verniciato in bianco e strisce azzurre, pannellatura in grigliato
elettrosaldata e zincata a caldo di altezza 212cm fissata su pali @60 zincati a caldo, piastre fissaggio pali zincate a caldo e piastre di
collegamento d piede.
Il new jersey é previsto di dimensioni 60x80cm e lunghezza 360cm e riporta le seguenti caratteristiche:
- Calcestruzzo armato vibrato;
- Cemento “42,5R";
- Dosaggio 450 daN/m3;
- Armaturain acciaio B450C;
- Resistenza alla compressione (UNI EN 12390-3:2009): 600 daN/cmq(kg/cma)
- Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006): XF4 “resistente dl’ attacco di cicli di gelo/disgelo in condizioni di elevata saturazione
con agente antigel o oppure acqua di mare’, XS3 “resistente ala corrosione dacloruri presenti nell’ acqua marina”’
- Resistenza aflessione unitaria (UNI EN 196/1): 60 daN/cm?;
- Capacita portante (UNI EN 12839): 20 ton;
- Durabilita della capacita portante (UNI 6132): 95%;
- Resistenza ai cicli di gelo-disgelo (EN 1340): 0,7 daN/mg;
- Scagliatura dopo 56 cicli di gelo-disgelo (UNI CEN/TS 12390-9:2006): 0,018 Kg/mg
- Assorbimento d’ acqua (EN 1340): < 6 %;
- Resistenza I’ abrasione (UNI EN 1340): < 20 mm;
- Cessione elementi chimici del calcestruzzo conforme D.M. 186/06
- Piastre di fissaggio a piede comprensive di 2 tiranti filettati M24 1=595mm e nr. 4 dadi M24; |a piastra di fissagio per pdi
comprendente nr. 2 tasselli M10x90 e vite INOX VCE M 10x40 UNI 5931 e dado inox M10 UNI 5588.
E' compreso il costo di trasporto fino al cantiere, i costi di scarico e immagazzinamento a pié d'opera e tutti i costi relativi alla
mobilitazione e posa dei new jersey nelle posizioni di progetto. Si intende compreso nel presso anche il conglomerato cementizio
gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, perfondazioni armate, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 giorni
non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di esposizione XC2, formato con cemento Portland 325 (oppure 425 se indicato dalla
D.L.) compreso I'onere dell'aggiunta di fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 |/gle di cemento e agrante in ragione di 50 cc/gle di
cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40 compresa inoltre la sabbia e la ghiaia di fiume lavata e vagliata, di granulometria
conforme alla curva di Bolomey, compresi casseri, armo, disarmo e I'onere dei fori per il passaggio di canne e tubazioni, il gettoin
presenza d'acqua e quindi compreso |'onere del prosciugamento. Lavorabilita degli impasti conforme alle disposizioni dellaD.L.,
compreso oghi atro onere e provvista accessoria, incluso I'eventual e casseratura. E' compreso anche il costo per la fornitura e posa
dell'acciaio in barre o in reti ad aderenza migliorata del tipo B450C contrallato in stabilimento di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant'atro necessario. Si intende compreso anche |'onere del
calcestruzzo magro da inserire al di sotto della fondazine per un‘atezza non inferiore a cm 10. Compreso ogni atro onere e opera
accessoria affincheil lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a metro lineare di recinzione posata misurata secondo |'asse.
euro m
Nr. 29 FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
181 FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fornitura e posa di palo conico per illuminazione pubblica dritto

certificato CE in conformita alla norma UNI EN 40-5 in acciaio S235J, HT=9800mm, & base 158mm, @ sommita 60mm, spessore
3 mm, completo di asola morsettiera, asola ingresso cavi, aetta di terra. Il tutto compreso e compresa pure l'istallazione su plinto
esistente e la successiva saturazione del foro in sabbia e cacestruzzo, compreso pure inoltre il cablaggio del corpo illuminante
(morsetti e cavi eettrici) e dell'edlemento copriforo dla base del pao. Completo di cablaggio elettrico, cavi e morsettiere fino a corpo
lluminante, rifasato con lampada, eseguito in classe Il di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente
isola le parti eettriche al’ apertura del controtelaio inferiore. A sceltadellaD.L. colori e materiali. Compreso nel prezzo si intende i
collegamenti con tubo corrugato ai fori di inserimento dei pali e allalinea di alimentazione, la LINEA in cavo FG7(O)R multipolare
da 6 mmq con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guainain pvc
speciae di qualitarz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle
norme CEIl 20-13, 20-35, 20-22 |1, 20-37/2, Marchio |.M.Q, compreso nel prezzo si intende lalinea c.s.d, collari di identificazione
numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea
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instalata in candi portacavi, formazione di teste con capicorda di tipo preisolato, accessori per l'ancoraggio entro i candi e/o
tubazioni portacavi, giunzioni, collegamenti in morsettiera e quant'atro necessario ala realizzazione del lavoro a regola darte.
Valutazione a caduno di palo fornito e posato in opera.

euro

FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE A LED
FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE A LED
Corpo illuminante AEC mod. I-TRON 1 STU-M 4.7-6M DA con dimmerazione automatica del flusso luminoso del 30% per 6 ore
(24.00-06.00), flusso 12620Im, potenza 106W, 4000°K, 700mA, attacco testapao, Cl. |, colore grigio opaco satinato cod. 30.
compresi i componenti del cablaggio, montati su piastra integrata, sono assemblati all’interno della base in pressofusione di
aluminio e separati dal complesso lampada in modo da garantire la massima sicurezza in fase di manutenzione; guarnizione
perimetrale di chiusura d diffusore; completo di cablaggio eettrico rifasato. Valutazione a caduna armatura fornita e posata in
opera.

euro

BARRIERA STRADALE H4-W5-V16
BARRIERA STRADALE H4-W5-V16. Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda aventi le caratteristiche
prestaziondi di cui a D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, in aggiornamento a D.M. n° 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998,
nonché ala Circolare Ministero LL.PP. n° 2337/87, alla Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica -52/92 ed ala Circolare
Ministero LL.PP. n°® 22595/95, di acciaio di qualita S235JR - EN 10025, rette o curve, costituite da: - fascia orizzontale in acciaio
dello spessore di mm 2.5 avente sezione a tripla onda ;- paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a "C" 120x80x30
Th=5mm L=2000, infissi nel terreno ad interasse di 1.50m il cui onere necessario a fissaggio &€ compreso;- distanziatori tipo
romboidale spessore 5mm;- bulloneria secondo norme UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto zincato a caldo secondo le norme
UNI EN ISO 1461; compresa la calandratura dei profili nei tratti curvi.Nel prezzo é da intendersi compresa l'infissione nel terreno
dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare nonche la fornitura e posa di opera del corrimano superiore della tipologia
quando piu possibile simile a quella esistente limitrofa se ancora presente in commercio. La misurazione sara effettuata in asse a
primo e al'ultimo piantone di ogni singola tratta Classe di appartenenza H4W5V16 bordo lateraleComreso I'onere per
I'allontanamento e lo smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta Valutazione a metro lineare di barriera effettivamente
posata misurata secondo il suo asse.

euro

BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 - TERMINALI
BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 - TERMINALLI. Fornitura e posa in opera di pezzi terminali modello curvo a chiusura di
barriere di sicurezza a tripla onda delle caratteristiche previste aventi le caratteristiche prestazionai di cui a D.M. LL.PP. 11 giugno
1999, in aggiornamento a D.M. n° 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998, nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n°
2337/87, dlla Circolare ANAS - Direzione Centrale Tecnica -52/92 ed alla Circolare Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di
qudita S235JR - EN 10025, rette o curve. Classe di appartenenza H4W5V 16 bordo laterale - pezzo speciale terminale curvo.
Vautazione a numero di terminali effettivamente posati misurati secondoiil loro asse.

euro

ADATTAMENTO PARAPETTO ESTENTE
ADATTAMENTO PARAPETTO ESTENTE: Realizzazione di modifica sul parapetto esistente sito al'angolo sud ovest dell'attuale
cavalcavia su via Cesare Lombroso. Comprensiva questa del taglio del parapetto esistente fino all'alineamento con la recinzione
esistente, la forniturae posain operadi un nuovo montante che dova essere esserse infisso su apposita piastra, compresa lafornitura
e posa dei tasselli. Compresa la fornitura e posa di tutti gli elementi necessari indicati e non nella tavola di progetto delle
caratterstiche previste o indicate dala DL ( montante, piastre di collegamento sadate, piastra di base e tassdli, viti e bulloni e
guanto ancora necessario). Nel compenso sono compresi gli onere per il lavoro a mano o con l'aiuto di mezzi, lo scavo e lo
smaltimento in discarica di tutti i materiale di risulta non ritenuti idonei dalla DL per successivo re impiego compresi gli eventuali
oneri di discarica comprensiva la rimozione della ceppaia e delle piante spontanee presenti nell'area di interesse nonche e lo
smaltimento delle stesse, il ripristino della pavimentazione come daindicazioni dellaDL e quanto necessario per dare il lavoro fiito
aregoladarte. Vautazione a Corpo.

euro

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO, GUARDIOLA E TETTOIA VARCO

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO, GUARDIOLA E TETTOIA VARCO. Demdlizione totale o
parziale di edificio, anche pericolante, con mezzi meccanici adeguati ala mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il
trasporto dle discariche autorizzate. Sono compensate le lavorazioni con mezzi meccanici (pinze, martelli idraulici, ecc) sia le
lavorazioni per trazione e spinta e con mezzi manuali (dischi diamantati, a mazza, ecc). Oltre agli oneri generali della demolizioneiil
prezzo comprende e compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono
demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive. Compresa la demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed
opere similari con strutturain cemento armato, muratura, legno o metallica o quantaltro, carico con mezzi meccanici e/o manuale e
trasporto alle discariche autorizzate. Compreso I'onere di scavo, anche a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura €
consistenza compresa la roccia tenera, i trovanti ed i relitti di fondazione, esclusa la sola roccia dura e compatta da mina e per
qualsiasi profondita, compreso anche il disfacimento di massicciate stradali, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano
sia all'asciutto che in presenza d'acqua e compreso quindi ogni onere per l'aggottamento dell'acqua anche di falda purche, sia
eseguibile con I'uso di pompe, e comprese pure la regolarizzazione, le shadacchiature ed armature delle pareti di scavo con la sola
esclusione dell'onere relativo al'impiego di cassa chiusa da compensarsi a parte; compreso l'onere di rilevare, preservare e
ripristinare condotte e manufatti di qualsiasi genere e natura incontrate nello scavo; compreso i il carico, trasporto e scarico del
materiade di risulta a discarica 0 a formazione di rilevati bordo scavo se il materiale viene ritenuto idoneo a reinterro ad

cadauno

cadauno

acorpo
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insindacabile giudizio della Direzione Lavori dtrimenti al loro completo allontanamento comprensivi gli oneri di discarsi. Compreso
I'onere ed i lavori necessari ad assicurare la viahilita, |a separazione del materiale di scavo. E' compresa la demolizione della base di
appoggio e dei pilastri - travi a sostegno della struttura, in qualsiasi materiale; la demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene compensata fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto compresi gli sporti dal filo del fabbricato, quali baconi o gronde. Tali prezzi
comprendono e compensano le opere provvisiondi necessarie per la esecuzione delle demdlizioni, quali ponti di servizio,
puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per
danni arrecati a terzi; la demolizione con I'impiego di macchine adeguate a tipo e dimensione della demolizione. La rimozione,
cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale /o meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il
carico comungue eseguito, manuale €0 meccanico, ed il trasporto dei materidi di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recuperoo a
discarica autorizzata (inclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa I'eventua e ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito
del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario. Comungue tutto quanto occorrente per la completa
demolizione dei corpi nelle loro singole parti e strutture. Le predette operazioni di rimozione, cernita, abbassamento a piano di
carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio devono intendersi quindi comprensive e compensative di tuttele
fasi di demolizione sino agli impianti di discarica. Tutti i materiai provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a
giudizio del direttore del lavori siano riutilizzabili, sono di proprieta dell’/Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il
deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. 11
trasporto a depositi dell'lmpresa o della Amministrazione, aimpianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comungue soggetto
alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. |
materiali commercidizzati per il riciclaggio (ferro e metali vari, in acuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno
luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale. | prezzi relativi ala demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti I'elemento (intonaci,
rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni
impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore delle murature da demolire € sempre
quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti quindi gia compensati nel prezzo. Nel presente magistero risultano compensati
anche gli oneri per larimozione di tutti gli infissi interni ed esterni a fabbricato, I’ intercettazione di ogni tipologia di servizio (luce,
gas, telefono, acque nere, acque meteoriche ecc ecc) che interessi I’ area da demolire, lo scollegamento di questi, la chiusura delle
linee e la rimozione di queste per qualsiasi lunghezza fino al’ ubicazione del contatore/recapito o fino a primo pozzetto utile
comprensivamente al ripristino degli eventuali scavi secondo indicazione della DL, viene considerata compresa la rimozione,
deposito in luogo indicato dalla DL od eventuale smaltimento di tutti gli elementi necessari; la rimozione dei portoni di accesso,
compresa la rimozione dei montanti, lo scollegamento di eventuai parti elettrice e tutto quando necessario d fine della rimozione
totale dei portoni e di ogni sua parte nonche per preservare le eventudi linee di alimentazione che dovranno essere dismesse fino a
primo pozzetto utile comprensivo il ripristino della pavimentazioni dopo gli scavi; compresa la demolizione del massetto o del
marciapiede presente in tutto I'intorno del fabbricati da demoalirsi, compresa la rimozione di qualsiasi sistema del smaltimento delle
acque presente (pluviale, condote interrate, canalette congriglia in ghisa, ecc..) o la salvaguardia delle stesse a discrezione dellaDL.
Compresa la rimozione di apparecchi termo-igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. compresa la rimozione delle linee di alimentazione (acqua calda e fredda) degli apparecchi termo-igienico-sanitari fino
ale valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico el trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica; si intendono compensati anche il taglio e la sigillatura dell'adduzione principale di acqua e gas|
con i mezzi ritenuti idonei dalla dl; compresa la movimentazione di arredi 0 elementi similari da smaltire, con abbassamento a
piano di carico effettuato manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto ale discariche autorizzate o depositi: - da
piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano. risulta compreso ogni altro onere per le lavorazioni necessarie non espressamente
menzionate per eseguire il lavoro a regola d'arte. compresa la rimozione di serramenti interni ed esterni in legno, ferro o leghe
compresi dispositivi parasole, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,
mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica; compresala
rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; compresalarimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; compresa la demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico 0 manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ale discariche
autorizzate comprensivo degli eventuali oneri di smaltimento, compresa la pulizia dell'area di intervento ed il reinterro degli scavi/
ripristino della pavimentazione secondo indicazioni della DL. Per le lavorazioni menzionate si ritiene compreso ogni altro onere per
redlizzare la lavorazione a regola d'arte. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvisiondi e di sicurezza per preservare la stabilita delle opere da non demolire e degli eventuali edifici adiacenti, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita
di discarica e quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. Valutazione a corpo.

euro

RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA
RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA
Rimozione di recinzione in rete metallica per qualsiasi atezza esistente, tipologia materiae e dimensione, inclusi pali e saette, con
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Compresa la demolizione degli eventuali plinti di fondazione
di qualsiasi natura, lo scavo ed il reninterro con materiale ritenuto idoneo dalla DL. Compreso la chiusura previa fornitura e posa di
stante metallico/cls uguale a quello esistente, o quanto di piu simile presente in commercio, dell'eventuae recinzione da mantenersi,
comprensivo di plinto e ritesatura delle recinzione. Compresa la demolizione di murature, strutture verticali o di fondazione €
manufatti di qualsiasi tipo, forma e dimensione in calcestruzzo anche armato, incluso I'onere del trasporto del materiale di risulta o
non ritenuto idoneo dala D.L. e la relativa indennita di discarica.Compreso I'onere per la pulizia di eventuai presenze arborre,
arbustive o piantumazoni. Compreso I'onere per qualsiasi mezzo ed operaio risulti necessario da impiegare. Le lavorazioni possono
essere eseguite sia con mezzi meccanici che a mano a discrezione della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere
per le necessarie opere di puntellazione e di presidio delle strutture, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta
Risulta compreso ogni altro onere per le lavorazioni necessarie non espressamente menzionate per eseguire il lavoro aregola darte.
Vautazione a metro lineare rimosso misurato lungo I'asse.

euro

acorpo
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35.b

Nr. 37
1U.06.590.00
10.c

Nr. 38
1U.06.590.00
11.c

Nr. 39
1U.06.590.00
12.c

Nr. 40
1U.06.590.00
13.c

CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE
CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE. Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dala Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materide isolante in gomma HEPR ad alto modulo di
qualita G16, guainain PVC di qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG160R16 0,6/1 kV,
sezione nominale:- 3x6 mm?2.Compreso |'onere del cablaggio e dei collegamenti ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti Compresala
modifica al quadro elettrico esistente con inserimento di n° 1 interruttore magnetotermico differenziale 2x10A/0,3A, n° teleruttore
2x20A, sel ettore manuale/automatico.V alutazione a metro lineare di cavo posato.

euro

ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTEZZA 10+20 M.
ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTEZZA 10+20 M. Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di
impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprieta dl'impresa
Per dtezza delle piante: - da 10 +~ 20 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terradi coltivo
pari a1 m3 del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minimadi 9 m?,
larisemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m2. Valutazione a numero di piante eff ettivamente rimosse.

euro

DISBOSCAMENTO, DECESPUSGLIAMENTO E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"

DISBOSCAMENTO, DECESPUSGLIAMENTO E SMALTIMENTO ZONA BOSCHIVA EST: nd presente magistero risultano
compensate tutte le lavorazioni necessarie a disboscamento e decespugliamento di tutti gli elementi arbustivi, piante di ogni natura
e dimensione e qualsiasi dtra presenza arborea nelll'area indicata dall'apposito elaborato grafico; comprensivalaaperturadi un varco
sull'attuale rete su stanti metallici e I'eventuale riporto di terreno ritenuto idoneo dalla DL d fine di redlizzare un idoneo accesso a
mezzi di lavori previsti nonche la rimozione del materiare riportato se ritenuto necessario dalla DL. Comprensivo lo sfalcio dell'erba;
rimozione della vegetazione spontanes; abbattimento di essenze arboree ed aberi di qualsiasi natura, fusto e qualsiasi atezza anche
per conci successivi compreso il depezzamento del tronco e dei rami;compreso carico e trasporto in discarica di tutti gli elementi
abbattuti, estirpati, sfalciati dell'area oggetto di intervento a qualsiasi distanza dall'area di intervento comprensivo di eventuai oneri
per lo smdtimento; si intende compreso anche I'onere di preservazione di eventuali tubazioni passanti nell'area di intervento; se
dovesse essere arrecato danno a qualsiasi sottoservizio, linea aerea o parte terza di qualsiasi natura la ditta appaltatrice dovra
sistemare il danno e I'onere per qualsiasi mezzo, materiale e fornitura impiegati. Per tutte le attivita di cui sopra si intendono
compresi gli oneri per qualsiasi macchinario/utensile ed operaio impiegato per garantireil lavoro eseguito a regola darte. Nel prezzo
s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere prowisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

Valutazione a corpo per tutte le essenze arboree inistenti su un area di circa 3600mz2.

RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"

RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST": nd presente magistero risultano compensate tutte le
lavorazioni necessarie dla rimozione delle ceppaie delle aberature abbattute nell'area di intervento e compresa |'estirpazione delle
radici di qualsiasi dimensione e per quasiasi profondita, compresa la rimozione dell'area da eventuai massi, sassi di quasias
dimensione e natura rinvenuti in corso d'opera; comreso carico e trasporto in discarica di tutti gli elementi abbattuti, estirpati,
sfalciati, demoliti e trovati al'interno dell'area oggetto di intervento a qualsiasi distanza dall'area di intervento comprensivo di
eventuai oneri per lo smaltimento; compreso lo scavo, siain sezione aperta che chiusa, ed il rinterro degli scavi tutti con miscela
inertizzata granulometria 0/70 costituita da aggregati inertizzati, derivanti da Materia Prima/ Secondaria, selezionata al’ origine, e
trattata conformemente alle vigenti disposizioni di legge in ambito ambientale. Gli inerti costituenti la miscela risultano quindi
prodotti e certificati secondo CE. La miscelaottemperala Normativa UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3 con granulometria O/
70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m?). Tale miscela deve essere prodotta da impianti di frantumazione con vaglio per
consentire sempre il controllo del prodotto finito e I’ ottimizzazione della miscela e dei componenti per avere lamassima qualita del
semilavorato. La miscela sara stesa di norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati non superiori a 30cm con idonei rulli
tandem vobranti a cilindro metdlico con peso non iferiore dle 5 tonnellate e compreso qualsiasi mezzo atto a stabilizzare e
addensarne la massa previa conferma del materide ad insindacabile giudizio della DL dopo visione di un campione fino a
raggiungimento delle quote di progetto. La miscela sara stesa di norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati  non
superiori a 30cm con idonei rulli vibranti a cilindro metallico con peso non inferiore a 5 tonnellate e mezzi per stabilizzare e
addensarne la massa. Compresi tutti gli oneri necessari a fine di preservare in opera la muraturalrecinzione esistente in prossimita
dell'are di intervento qualora le lavorazioni fossero a ridosso di queste. Si intende compreso anche l'onere di preservazione di
eventuali tubazioni/genere di sottoservizio passanti nell'area di intervento; se dovesse essere rotta anche accidentalmente qualsiai
parte terza la ditta appatante dovra sistemare il danno e gli oneri per qualsiasi mezzo, materiae e fornituraimpiegati s ritengono
compresi in codesta voce.Per tutte le attivita di cui sopra si intendono compresi gli oneri per qualsiasi macchinario/utensile ed
operaio impiegato per garantire il lavoro eseguito a regola d'arte.Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere prowvisiondi e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regoladarte.

Valutazione a corpo per larimozione di tutte le ceppaie insistenti su una superficie di circa3600m2 .

SCOTICO E PULIZIA E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA AD EST"

SCOTICO E PULIZIA E SMALTIMENTO ZONA BOSCHIVA AD EST:nd presente magistero risultano compensate tutte le
lavorazioni necessarie scotico di terreno di qualsiasi natura e consistenza, fino a cm 20, sia al'asciutto che in presenza d'acqua,
esclusa la roccia da mina, ma comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti, da eseguirsi con mezzo meccanico e

acorpo

acorpo

COMMITTENTE: Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari al'ingrosso di Milano




Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle

ViaFratta, 19 -

35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studi oprogettoleonardo.it

pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 41
1U.06.590.00
14.c

Nr. 42
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15.c

Nr. 43

rifinito a mano. Compreso I'onere della rimozione di arbusti, I'estirpazione di erbe, arbusti, radici ed ogni genere di piantumazioni
non compensati delle altre voci di elenco prezzi nell"area indicata dall'apposito elaborato grafico; compreso lo sfalcio dell'erba e
rimozione della vegetazione spontanes; la pulizia dell'area anche da eventuali massi, sassi di qualsiasi dimensione e natura rinvenuti
in corso d'opera; compresa la preparazione del piano di posa per i futuri rilevati tramite rullatura con rullo tandem vibrocompattatore
con cilindro in metalico di peso maggiore a 8 tonnellate compreso il carico e trasporto in discarica di tutti gli elementi abbattuti,
estirpati, sfalciati e romossi dell'area oggetto di intervento a qualsiasi distanza dall'areadi intervento comprensivo di eventuali oneri
per 1o smatimento; si intende compreso anche l'onere di preservazione di eventuali tubazioni passanti nell'area di intervento o
qugalsiasi tipologia di sottoservizi; qualsiasi danno arrecato a parti terzi la ditta appaltante dovra sistemarlo cosiderando compensato
I'onere per qualsiasi mezzo, materiale e fornitura impiegati.Per tutte le ativita di cui sopra si intendono compresi gli oneri per
qualsiasi macchinario/utensile ed operaio impiegato per garantire il lavoro eseguito aregola darte. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materide di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.

Valutazione a corpo per la puliziadi un areadi circa 3600m2 parzialmente occupata da bosco.

LIEVO E SMALTIMENTO DI TUTTI | RELITTI "ZONA BOSCHIVA EST"

LIEVO E SMALTIMENTO DI TUTTI | RELITTI "ZONA BOSCHIVA EST": nel presente magistero risultano compensate tutte le
lavorazioni necessarie alla demolizione di eventuali rditti, cumuli di materiale proveniente da demolizioni misti ad RSAU , qualora
necessario, fino ale fondamentaincluse per qualsiasi atezza di scavo, compresa la demolizione di parti in cls, pietra o atro qualora
presenti. Compresa la demolizione di resti di fabbricati o di materiale assimilabile a rifiuto solido urbano, comresa la rimozine di
resti di materiali di qualsias natura, anche eterogenei ed informi. Compresa la demalizione di eventudi relitti di fondazioni,
strutture o qualsiasi trovante di ogni genere (recipienti, filo spinato ..... ) e materide previa conferma della DL nélll'area indicata
dall'apposito elaborato grafico. Compresa la pulizia dell'area anche da eventuali massi, sassi di qualsiasi dimensione e natura
rinvenuti in corso d'operaCompreso lo scavo, sia in sezione aperta che chiusa, ed il rinterro degli scavi tutti con miscelainertizzata
granulometria 0/70 costituita da aggregati inertizzati, derivanti da Materia Prima / Secondaria, selezionata all’origine, e trattata
conformemente alle vigenti disposizioni di legge in ambito ambientale. Gli inerti costituenti la miscela risultano quindi prodotti e
certificati secondo CE. La miscela ottempera la Normativa UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3 con granulometria 0/70 mm,
(peso specifico medio 1.400 kg/m3). Tale miscela deve essere prodotta da impianti di frantumazione con vaglio per consentire
sempre il controllo del prodotto finito e I'ottimizzazione della miscela e dei componenti per avere la massma quaita del
semilavorato. La miscela sara stesadi norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati non superiori a 30cm con idonei rulli
tandem vobranti a cilindro metdlico con peso non iferiore dle 5 tonnellate e compreso qualsiasi mezzo atto a stabilizzare e
addensarne la massa previa conferma del materiade ad insindacabile giudizio della DL dopo visione di un campione fino d
raggiungimento delle quote di progetto. Compresi tutti gli oneri necessari al fine di preservare in opera la muratura/recinzione
esistente in prossimita dell'are di intervento qualora le lavorazioni fossero a ridosso di queste. Si intende compreso anche I'onere di
preservazione di eventudi tubazioni/genere di sottoservizio passanti nell'area di intervento; se dovesse essere rotta anche
accidentalmente qualsiai parte terza la ditta appaltante dovra sistemare il danno e gli oneri per qualsias mezzo, materiae e fornitura
impiegati s ritengono compresi in codesta voce.Per tutte le attivita di cui sopra si intendono compresi gli oneri per quasias
macchinario/utensile ed operaio impiegato per garantire il lavoro eseguito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono compres e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.

Valutazione a corpo per larimozione di tutti i relitti insistenti su una superficie di circa3600m2 .

REALIZZAZIONE DI SCARPATA A RIDOSSO DELL'ATTUALE RECINZIONE/MURATURA "ZONA BOSCHIVA EST"
REALIZZAZIONE DI SCARPATA A RIDOSSO DELL'ATTUALE RECINZIONE/MURATURA "ZONA BOSCHIVA EST" :
Nel presente magistero risultano compensate tutte le lavorazioni atte alla realizzazione di  un rilevato a sostegno dell'attuae
renzione/mura che separa il piazzae oggetto di reaizzazione della nuova strada ed il sedime a verde sito ad est. |l presente
magistero comprende la fornitura e posa in opera di materiae riciclato con granulometria 0/70. La miscela sara costituita da
agoregati inertizzati, derivanti da Materia Prima Secondaria, selezionata all’origine, e trattata conformemente alle vigenti
disposizioni di legge in ambito ambientale. Gli inerti costituenti la miscela risultano quindi prodotti e certificati secondo CE. La
miscela ottempera la Normativa UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3 con granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400
kg/m?3). Tale miscela deve essere prodotta da impianto di frantumazione con vaglio per consentire sempre il controllo del prodotto
finito e I'ottimizzazione della miscela e dei componenti per avere la massima qualita del semilavorato. La miscela sara stesa di
norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati non superiori a 30cm con idonei rulli tandem vibranti a cilindro metallico
con peso non inferiore a 5 tonnellate o dtri mezzi per stabilizzare e addensarne la massa ritenuti idonei dala DL. La pendenza
massima di redlizzazione del rilevato deve essere pari a 32/34 gradi. |l rilevato deve essere redizzato con quota dell'estradosso
superiore pari a quella del piazzae dismesso ad ovest della muraturalrecinzione prospiciente, larghezza della base minore non
inferiore a 60cm e scarpata con pendenza 3/2 (angolo di circa 33.6 gradi); il rilevato in materiale riciclato dovra poi essere
eventualmente ricoperto con terreno organico a scelta della DL per uno spessore non inferiore a 20cm. Si intende compreso anche
I'onere di preservazione di eventuali tubazioni/genere di sottoservizio passanti nell'area di intervento; se dovesse essere rotta anche
accidentalmente qualsiai parte terza la ditta appaltante dovra sistemare il danno e gli oneri per qualsias mezzo, materiae e fornitura
impiegati si ritengono compresi in codesta voce. Per tutte le attivita di cui sopra si intendono compresi gli oneri per quasiasi
macchinario/utensile ed operaio impiegato per garantire il lavoro eseguito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.

Valutazione a corpo per la realizzazione del rilevato per una lunghezzadi circa200m

RIPROFILATURA TERRENO ZONA BOSCHIVA EST

acorpo

acorpo

acorpo
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RIPROFILATURA TERRENO ZONA BOSCHIVA EST: Né presente magistero risultano compensate tutte le lavorazioni atte ala
realizzazione della riprofilatura mediante scavo in sezione 0 a sezione aperta o previa fornitura e stesa di materiale riciclato per la
realizzazione di un piano omogeneo secondo le inidicazioni presenti nell apposito elaborato grafico.Le lavorazioni saranno eseguite
con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di rocce tenere da piccone con esclusione della roccia dura da mina, inclusi
eventuali trovanti, comprensivi la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni
in genere, laregolarizzazione del piano di posa delle opere darte, delle scarpate in trinces, il taglio di aberi e cespugli, l'estirpazione
di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto inclusi gli oneri di discarica; I'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o
cunette o dtre opere simili.

La riprofilatura € da eseguisi mediante scavo (o riporto di materiade seconda delle quoete di progetto) con mezzi meccanici di
quasiasi natura/tipologia 0 a mano se necessario con finale compattazione tramite I'utilizzo di rulli tandem vibranti a cilindro
metallico con peso non inferiore a 5 tonnellate e mezzi per stabilizzare e addensarne la massa. Si intende compreso anche I'onere di
preservazione di eventudi tubazioni/genere di sottoservizio passanti nell'area di intervento; se dovesse essere rotta anche
accidentalmente qualsial parte terza la ditta appaltante dovra sistemare il danno e gli oneri per qualsiasi mezzo, materiae e fornitura
impiegati si ritengono compresi in codesta voce. Per tutte le attivita di cui sopra si intendono compresi gli oneri per qualsias
macchinario/utensile ed operaio impiegato per garantire il lavoro eseguito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, l'indennita di discaricae quanto altro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.

La riprofilatura & da eseguisi mediante Fornitura e posa in opera di miscela inertizzata granulometria 0/70 (o scavo seconda delle
quoete di progetto). La miscela sara costituita da aggregati inertizzati, derivanti da Materia Prima / Secondaria, selezionata
all’ origine, e trattata conformemente alle vigenti disposizioni di legge in ambito ambientale. Gli inerti costituenti la miscela risultano
quindi prodotti e certificati secondo CE. La miscela ottempera la Normativa UNI 10006/1963 A.la, A.2-4, A.2-5, A.3 con
granulometria 0/70 mm, (peso specifico medio 1.400 kg/m3). Tale miscela deve essere prodotta da impianti di frantumazione con
vaglio per consentire sempre il controllo del prodotto finito e |’ ottimizzazione della miscela e dei componenti per avere la massima
qualita del semilavorato. La miscela sara stesa di norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati non superiori a 30cm con
idonei rulli tandem vobranti a cilindro metalico con peso non inferiore ale 9 tonnellate e compreso quasias mezzo atto a
stabilizzare e addensarne la massa. Valutazione a metro cubo.

Valutazione a corpo per lariprofilaturadi un areadi circa 3600m2 secondo indicazioni di progetto.

CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA
CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA: mediante asportazione
meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto deli rifiuti alle discariche autorizzate, compresi oneri di smatimento. Valutazione
ametro quadro di sgnaletica cancellata

euro

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE, FRECCE E ZEBRATURE
FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE, FRECCE E
ZEBRATURE: Forniturae posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce
d'arresto, frecce direzionali, scritte e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con
vernice rifrangente di colore bianco, con impiego non inferiore agr. 1200 al mg. di superficie verniciata, compreso |'onere del
tracciamento (su impianto esistete) in presenzadi traffico, della pulizia e della segnaleticadi cantiere. Prima della stesadella
vernice si dovra pulire manualmente o con I'utilizzo di mezzi idonel la superificie stradale per permettere alla verice di aderire
dlasuperficie bituminosail quale costo € compreso in codesta voce. Inoltre si intende compensato I'onere per la post-spruzzatura
di perlinedi vetro in quantita non inferiore a 350 gr/mqg. Nel prezzo si intende compreso I'onere del mezzo per I'applicazione, il
carico e trasporto in discaricadel materiale di risulta (quali latte, e altri compotenti derivanti dall'applicazione della vernicie)
compreso ogni onere e provvista accessoria per dare I'opera ultimata a regola d'arte. Resta inteso che non si potranno tracciare le
linee sulla superficia appena asfaltata dovranno intercorrere ameno 20 giorni salvo diversaindicazione dellaDL. Valutazione a
metro quadrato con misurazione della superficie effettivamente verniciata

euro

FORNITURA E POSA DI ARCHETTO DISSUASORE
FORNITURA E POSA DI ARCHETTO DISSUASORE: Fornitura e posa di archetto dissuasore ad U, diametro tubo 60 mm
spessore non inferiore a 2mm, atezza 120 cm, larghezza 150 cm, traversa tubolare 60 x 20 mme pellicola gialo classe 1. L'archetto
deve essere facilemente rimovibile quando vi sia necessita di lavorare ale spalle di questo quindi privo di piastra di fissaggio aterra
con tassdlli 0 annegato nel cls ma posato con apposito dispositivo che ne permetta lo sfilamento quando necessario. Valutazione a
numero fornito e posato in opera

euro

TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500%3600 mm
TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500%3600 mm: fornitura e posa di totem monofacciale non luminoso realizzato
con rivestimento in alluminio di spessore 20/10 nel colore SILVER o BIANCO opportunamente scatolati sui lati verticali e fissati ai
supporti interni con viti laterali cosi da ottenere la forma voluta si intende compeso ogni atro meccanico e non per realizzare il
totem a regola d'arte. La realizzazione della grafica, dopo la relativa approvazione del progetto e la definizione dei colori sulle
apposite cartelle campione. Verra realizzata in materiae vinilico adesivo di colore come prestabilito in progetto ritagliato su plotter
grafico oppure con stampa in digitae plastificata e resistente a qualsiasi agente atmosferico esterno. Struttura portante costituita da
traliccio in profilati tubolari in acciaio di sezione adeguata, completo di piastre di fissaggio ala base delle dimensioni e spessore
indicati, i rinforzi necessari indicati negli elaboreti e tirafondi. Struttura zincate a caldo. Valutazione a caduno.

euro

acorpo

m2

m2

cadauno
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TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500x2700 mm
TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500x2700 mm: fornitura e posa di totem monofacciale non luminoso realizzato
con rivestimento in dluminio di spessore 20/10 nel colore SILVER o BIANCO opportunamente scatolati sui lati verticali e fissati ai
supporti interni con viti laterali cosi da ottenere la forma voluta si intende compeso ogni atro meccanico e non per redlizzare il
totem a regola d'arte. La realizzazione della grafica, dopo la relativa approvazione del progetto e la definizione dei colori sulle
apposite cartelle campione. Verra realizzata in materiale vinilico adesivo di colore come prestabilito in progetto ritagliato su plotter
grafico oppure con stampa in digitale plastificata e resistente a qualsiasi agente atmosferico esterno. Struttura portante costituita da
traliccio in profilati tubolari in acciaio di sezione adeguata, completo di piastre di fissaggio ala base delle dimensioni e spessore
indicati, i rinforzi necessari indicati negli elaborati etirafondi. Struttura zincate acaldo. Valutazione a caduno.

euro

TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x600 mm
TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x600 mm: fornitura e posa di totem monofacciae non luminoso redizzato in
aluminio di spessore 20/10 nel colore SILVER o BIANCO con attacco murdle. Le decorazioni verranno redizzate in materiae
vinilico adesivo come predisposto in progetto ritagliato su plotter grafico oppure con stampa in digitale plastificata a fine di essere
resistenti ad eventuali agenti atmosferici. Valutazione a caduno.

euro

TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x900 mm
TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x900 mm: fornitura e posa di totem monofacciae non luminoso realizzato in
aluminio di spessore 20/10 nel colore SILVER o BIANCO con attacco murale. Le decorazioni verranno realizzate in materiale
vinilico adesivo come predisposto in progetto ritagliato su plotter grafico oppure con stampa in digitale plastificata a fine di essere
resistenti ad eventuali agenti atmosferici. Valutazione a caduno.

euro

TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 3150%2100 mm
TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 3150x2100 mm: fornitura e posa di totem monofacciale non luminoso realizzato
in dluminio di spessore 20/10 nel colore SILVER o BIANCO con quasiasi onere per la redlizzazione del'attacco murde
corrispondente ale prescrizioni del fornitore le quali dovranno essere fornite alla DL peventivamente alla lavorazione per
accettazione. Le decorazioni verranno realizzate in materiale vinilico adesivo come predisposto in progetto ritagliato su plotter
grafico oppure con stampa in digitale plastificata a fine di essere resistenti ad eventuali agenti atmosferici. Si intende compreso
I'onere per qualsiasi mezzo, materiale, operai utilizzato nell'eventuali danni arrecati a pati terze. Valutazione a caduno.

euro

REALIZZAZIONE PLINTO PER TOTEM

REALIZZAZIONE PLINTO PER TOTEM. Redizzazione di plinto di supporto per qualsiasi tipologia di totem consistente in taglio
di asfalto tramite clipper; demolizione e rimozione strato bitumato e di massicciata stradale tramite fresatura o demolizione con
I'utilizzo di quasiasi mezzo meccanico o manuale in terreno di qualsiasi natura anche se debomente armato; scavo in sezione per
una profondita di 1.2m e dimensioni in pianta fino a 3mx3m; getto di magrone di sottofondo di spessore minimo pari a 10cm;
realizzazione di plinto in opera di dimensioni 1.7x1.7x1.0m in calcestruzzo C25/30 con classe di esposizione XC2 e armature
B450C fino a incidenza di 80 kg/m3; posizionamento di numero 4 tirafondi M20 8.8 con dime di messa in opera; rinterro con
materiale arido o riciclato di spessore 85cm; strato di misto cementato di 15cm; finitura a binder 0/20(25) per spessore di 10cm,
tappeto di usura di spessore 3.5cm con pezzatura degli agregati 0/10. Nel dettaglio si considerano le seguenti lavorazioni:

- taglio di pavimentazioni bitumate o in cls anche armato di marciapiedi, mediante impiego di idonel mezzi meccanici tipo clipper
motorizzata a disco diamantato per la successiva esecuzione di scavi a sezione ristretta onde evitare slabbrature del manto bitumato,
o per larimozione di parti di passi carrai e pedonali o sottofondi trovanti in cls, compreso I'onere della salvaguardia dei sottoservizi,
i materiali di consumo, compreso l'onere dello smatimento del materiale di risulta

- demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri €
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche; compresi e compensati il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e
riutilizzabile ddlaD.L. nell'ambito del cantiere, con quasiasi mezzo, compreso I'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa
su aree daprocurarsi acurae spese dell'lmpresa;iil carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato
nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dala D.L. , fino ad una distanza stradale quasiasi dalla zona dei lavori, con
qualsias mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'lmpresa; sono inclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero

- scavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa laroccia tenera, i trovanti ed i relitti di fondazione,
eclusa la sola roccia dura e compatta da mina, compreso anche il disfacimento di massicciate straddi, eseguito con mezzi
meccanici e parzialmente a mano sia all'asciutto che in presenza d'acqua e compreso quindi ogni onere per |'aggottamento dell'acqua
anche di falda purché, sia eseguibile con I'uso di pompe, e comprese pure la regolarizzazione, |e sbadacchiature ed armature delle
pareti di scavo; compreso I'onere di rilevare, preservare e ripristinare condotte e manufatti di qualsiasi genere e natura incontrate
nello scavo; compreso i il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica o a formazione di rilevati bordo scavo seiil
materiale viene ritenuto idoneo a reinterro ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Compreso I'onere ed i lavori necessari
ad assicurare la viabilita, la separazione del materiale di scavo, la manutenzione del piano viabile in perfetta efficenza fino al
rifacimento della pavimentazione stradale

- Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m? di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm
10.Nel prezzo s intende compreso e compensato I'onere relativo a costipamento, la formazione dei piani superiori dla quota di
progetto e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte

- conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per plinti, platee nervate e fondazioni armate,
fornito a resistenza cubica caratteristicaa 28 giorni non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di esposizione XC2, formato con

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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cemento Portland 325 (oppure 425 se indicato dallaD.L.) compreso I'onere dell'aggiunta di fluidificante reoplastico in ragione di 1.5
I/gle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/gle di cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40 compresainaltre la sabbia e la ghiaia
di fiume lavata e vagliata, di granulometria conforme ala curva di Bolomey, compresi casseri, armo, disarmo e I'onere dei fori per il
passaggio di canne e tubazioni, il getto in presenza d'acqua e quindi compreso I'onere del prosciugamento. Lavorabilitadegli impasti
conforme alle disposizioni della D.L., compreso ogni altro onere e provvista accessoria, incluso I'eventuae casseratura, escluso il
ferro per I'armamento
- fornitura e posa di acciaio in barre o in reti di aderenza migliorata di qualsiasi diametro per armature di opere in c.a., quando non
previsto nelle atre voci di elenco prezzi, posato in opera compresi gli oneri di piegatura, dellalegatura, delle saldature, distanziatori,
sfrido e quant'atro necessario. Tipo ACCIAIO B 450C (Fe B 44K) controllato in stabilimento.Compreso ogni atro onere e opera
accessoria affincheil lavoro risulti a perfetta regoladarte
- Fornitura e posain opera di miscelainertizzata granulometria 0/70. La miscela sara costituita da aggregati inertizzati, derivanti da
Materia Prima Secondaria, selezionata all’ origine, e trattata conformemente alle vigenti disposizioni di legge in ambito ambientale.
Gli inerti costituenti la miscela risultano quindi prodotti e certificati secondo CE. La miscela ottempera la Normativa Europea UNI
EN 13285 per la redizzazione dei fondi stradali. Tale miscela deve essere prodotta da impianto di frantumazione con vaglio per
consentire sempre il controllo del prodotto finito e I ottimizzazione della miscela e dei componenti per avere la massima qualita del
semilavorato. La miscela sara stesa di norma con lame, escavatori, pale e compattata per strati con idonei rulli gommeati €/o a
cilindro metallico mezzi per stabilizzare e addensarne la massa
- Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massimadi 30 mm
(peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m?), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura
del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso I'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materidli, le prove in
laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modadita prescritte
- binder dello spessore compresso di 10 cm: fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), per laformazione dello strato di base e di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo le
specifiche tecniche e prestaziondi indicate melle Norme Tecniche di Capitolato. || congomerato, proveniente daimpianti posti fino
a 25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati cacarei (costituito da una misceladi pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler - devono essere esenti daimpurita organiche, limi e argille) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard tipo 70-100, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale),
tenore del 4,5-5,0% in peso riferito a peso della miscela di aggregati, Stabilita Marshall a 60°c > 1000Kg, Scorrimento s 2-4 mm,
Rigidezza S's >300, % vucti residui Marshall 3-6, steso a temperatura non inferiore a 100° C, anche in piu strati 0 a spessore
variabile (per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilita ordinaria) con macchine vibrofinitrici e
rullato con idone rulli vibranti (8-10 ton) e eventualmente rifinito a mano, compresa la perfetta profilatura del bordi con appositi
regoli, la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, compreso guardiania, segnaetica ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa la eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco di emulsione
bituminosa catodica a 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m? di residuo secco (trasporto e oneri di discarica del materiale
aspirato). L'Appaltatore potra utilizzare materiae riciclato (fresato) nellamisura massima del 30 % in peso riferito allamiscela degli
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalitadi confezionamento
Compreso ogni atro onere non espressamente descritto per dare compiuta I'opera a regola d'arte. Vdutazione a numero di plinto
realizzato.

euro

ARMATURA DEGLI SCAVI
ARMATURA DEGLI SCAVI. Scavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i
trovanti ed i relitti di fondazione, esclusala sola roccia dura e compatta da mina e per qualsiasi profondita, compresala demolizione
di formazioni in pietra con l'ausilio di martello demolitore, compreso anche il disfacimento di massicciate stradali, eseguito con
mezzi meccanici e parzidmente a mano sia all'asciutto che in presenza d'acqua e compreso quindi ogni onere per I'aggottamento
dell'acqua anche di fada purche, sia eseguibile con l'uso di pompe, e comprese pure la regolarizzazionee le shadacchiature;
compreso |'onere di rilevare, preservare e ripristinare condotte e manufatti di qualsiasi genere e natura incontrate nello scavo;
compreso i il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta adiscaricao aformazione di rilevati bordo scavo seil materiale viene
ritenuto idoneo d reinterro ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Compreso l'onere ed i lavori necessari ad assicurare la
viabilita, la separazione del materiale di scavo, la manutenzione del piano viabile in perfetta efficenza fino d rifacimento della
pavimentazione stradale. Compreso ogni atro onere e opera accessoria affinché il lavoro risulti a perfettaregola d'arte. Valutazione
a metro quadro di volume scavato.

euro

SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O PARZIALMENTE RISTRETTA

Scavo di shancamento a sezione aperta o parzialmente ristretta eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di quasias
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione della roccia dura da mina, inclus
eventuali trovanti, per apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; compresa la bonifica del piano di
posa per 20 cm di profondita;compresa la formazione o I' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza a corpo
stradal e;compreso I'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizio degli
scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).

Nel presente magistero sono pure compensati:

- lapreventivaricerca ed individuazione di servizi sotterrane esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le
opere di rimozione €/0 protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- larimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, per il successivo
reimpiego o trasporto a discarica e smaltimento compensato anche degli eventuali oneri di discarica;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusala lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiae ritenuto idoneo dalla D.L. arilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo compreso 'eventuale deposito provvisorio e successivaripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa;

m2
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UNITARIO

Nr. 55
F13

Nr. 56
Fl14

Nr. 57
F15

Nr. 58
F43

Nr. 59
F48

Nr. 60
F49

- il carico ed alontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell’Appdtatore;
- il carico, trasporto arifiuto del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L., inclusi gli oneri di discarica;
- I'esaurimento a gravita dell'acqua con canali fugatori o cunette o atre opere simili;
- la eventual e segnal azione diurna e notturna degli scavi;
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regoladarte. VVautazione a metro cubo di materiale scavato.
euro

DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE
DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE: demalizione di murature, strutture verticali(muratura e pilastrini di rinforzo),
fondazioni anche armate e manufatti di qualsiasi tipo, forma e dimensione in calcestruzzo anche armato per dimensioni pari
al'esistente sia in elevazione che in fondazione, inclusa la rimozione di eventuali copertine, filo spinato e qualsiasi atro elemento
insistente sulla muratura, compreso I'onere di taglio verticale nelle attestazioni eseguito con qualsiasi mezzo, compresi gli oneri per
preservare qualsiasi atra struttura, formadi sottoservizi, o elementi non oggetto di intervento previo confronto con la DL, compreso
I'onere di ripristino di qualsiasi danneggiamento arrecato a parti terze di elementi non oggetto di intervento, compresa la rimozione
di qualsiasi presenza arborea, arbustiva 0 piantumazione necessaria con qualsiasi mezzo ed operasio per il lavoro in essere.
Compreso il rinterro dello scavo con materiae ritenuto idoneo dalla DL anche di nuova fornitura. Incluso I'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto idoneo dala D.L. e la relativa indennita di discarica. Le lavorazioni possono essere eseguite sia
con mezzi meccanici che a mano a discrezione della D.L. Nél prezzo s intende compreso e compensato |'onere per le necessarie
opere di puntellazione e di presidio delle strutture, 1o sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta e quanto atro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte. Vautazione ametro lineare demolito misurato secondo il suo asse.

euro

SCARIFICA DI MASSICCIATA
SCARIFICA DI MASSICCIATA stradae esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 40 cm,
in modo da ottenere la monta a falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la raccolta
in cumuli del materiale utile in area cantiere, o0 in aree fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto, I'onere per la
cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione, |'eventuale
ripresa del materidle accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere l'umidita
ottimale del sottofondo. Incluso il carico, trasporto e smatimento a rifiuto o ad impianto di trattamento del materide non
riutilizzabile e larelativaindennita di discarica. Prezzo al mc misurato in sezione.

euro

SCOTICO
SCOTICO: Scotico di terreno di qualsiasi natura e consistenza, fino a cm 30, sia al‘asciutto che in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, ma comprese eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti, da eseguirsi con mezzo meccanico e rifinito a
mano. Compreso |'onere della rimozione di arbusti, le shadacchiature ed i puntelli occorrenti, ceppaie e alberi con atezza del fusto
pari a 5 metri e materiale residuale nell'area di intervento. Compreso inoltre I'onere del carico il trasporto e lo scarico per il
conferimento del materiale in discarica compresi gli oneri di discarica Compreso I'onere dello spianamento del fondo. Vautato a
metro quadrato per qualsiasi profondita

euro

CANALETTA IN C.A. CON GRIGLIA IN GHISA
CANALETTA IN C.A. CON GRIGLIA IN GHISA: Prowvista e posa in opera di candette stradali in calcestruzzo vibrato delle
dimensioni interne di 15x20 cm, compreso il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 30 N/mmq dello spessore di @dmeno cm
15, compreso il letto di sabbiadi ameno 10 cm larete elettrosaldata in fondazione da mm 8 maglia cm 10x10, la redizzazione delle
due testate di chiusura della griglia con cls lisciato dal'interno della canaletta, compresa la tubazione di alacciamento ala rete con
tubo in pvc mm 160 tipo SN8 con guarnizione (compresi tutti gli eventuali pezzi speciali quali curve, tee, braghe, etc.) per
lunghezze fino a 20 m, compresi scavo, rinterro tutto con magrone di calcestruzzo, foro su pozzetto o tubazione ricettrice,
smaltimento a discarica o secondo la legislazione esistente di tutto il materiale di risulta, compreso la caditoia in ghisa classe D400,
completa di telaio e griglia, con dispositivo di bloccaggio a bullone, compreso ogni altra operazione o somministrazione necessaria
secondo le indicazioni del D.L., dei particolari costruttivi e del Capitolato Speciae. Vautazione a metri lineare misurata secondo il
SUO asse.

euro

SPOSTAMENTO POZZETTI ESISTENTI
SPOSTAMENTO POZZETTI ESISTENTI. Esecuzione dello spostamento dei pozzetti esistenti, sono compresi nel prezzo gli oneri
per la realizzazione dello scavo, la rimozione del chiusino esistente, |0 spostamento o fornitura e posa di nuovo pozzetto qualora
quello da spostare risulti anmaorato e non idoneo al riutilizzo (la quale scelta spettera dla D.L.) el riposizionamento del pozzetto
su idoneo letto di sabbia, lafornitura e laposadi tubazione in PVC di pari diametro per il raccordo con quellaesistente, il reinterro
dello scavo con materiae idoneo, il riposizionamento e la messa in quota del chiusino esistente compreso lo smaltimento del
materiale di risulta. Compreso poi qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto aregola d'arte. VVautazione a numero di pozzetti
spostati e riposati o forniti e posati.

euro

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE FINO A CM 40X40
SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE FINO A CM 40X40.
Onere per la messa in quota ed eventuae sostituzione (esclusa fornitura) di chiusino e caditoie in ghisa o cls completi di
controtelaio, compresa la demolizione del manto asfaltico di perimetro e del materiale incoerente originario di base, la fornitura e
posa del nuovo anello distanziatore in cls o la redizzazione del sopralzo con impiego di masselli di cemento €/o pietra legati con

m3

m3

m2
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malta cementizia per I'adattamento ale sopraelevazioni del piano stradale, la stuccatura, la pulizia con smaltimento del materiae di
risulta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Valutazione a numero per chiusini o
caditoie con dimensioni nette fino acm 40x40.
euro n.
Nr. 61 SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
F50 SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40.
Onere per la messa in quota ed eventuae sostituzione (esclusa fornitura) di chiusino e caditoie in ghisa o cls completi di
controtelaio, compresa la demolizione del manto asfatico di perimetro e del materiale incoerente originario di base, la fornitura e
posa del nuovo anello distanziatore in cls o la redizzazione del sopralzo con impiego di masselli di cemento €0 pietra legati con
malta cementizia per I'adattamento alle sopraelevazioni del piano stradale, la stuccatura, la pulizia con smaltimento del materiae di
risulta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Valutazione a numero per chiusini o
caditoie con dimensioni nette superiori acm 40x40.
euro n.
Nr. 62 SPOSTAMENTO SEGNALI VERTICALI STRADALI ESISTENTI DI QUALSIASI TIPO
F55 SPOSTAMENTO SEGNALI VERTICALI STRADALI ESISTENTI DI QUALSIASI TIPO
Rimozione di segnali verticali stradali esistenti di qualsiasi tipo effettuata con mezzo meccanico 0 a mano ove sia necessario,
compreso l'onere della rimozione del plinti in cls, la rimozione de pannelli segnaletici su di fissati mantenendola
completamente integra, accatastamento in luogo protetto e successiva reinfissione di segnali di tutti i tipi, nei punti indicati dalla
direzione lavori. Compreso I'onere per la realizzazione dello scavo per il nuovo plinto di sostegno il getto di conglomerato
cementizio con calcestruzzo Rck 300 e comunque a scelta della D.L. per I'ancoraggio a terra del segnae compreso lo smatimento
del materiale di risulta e quasiasi atro onere per dare il lavoro finito ad opera darte. Vautazione a numero di segnali spostati e
riposati.
euro n.
Nr. 63 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
F56 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso I'eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell’ Ente Appaltante. Valutazione a numero di segndi effettivamente montati o
smontati.
euro n.
Nr. 64 NOLO DI AUTOCARRO portata finoa 50 gli con operatore
Fr2 NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE E CARBURANTE e ogni atro onere. Portata fino a 50 gli, con gru.
Valutazione ad ore di effettivo utilizzo.
euro h
Nr. 65 NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO con operatore
F76 NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato, con benna con operatore speciaizzato ed ogni atro onere: per potenza oltre a
75 HP. Valutazione ad ore di effettivo utilizzo.
euro h

Nr. 66 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 | Operaio edile 4° livello. Vautazione ad ore di effettivo impiego.

002 euro| ora

Nr. 67 Operaio specidizzato edile 3° livello

MA.00.005.0 | Operaio specializzato edile 3° livello. Valutazione ad ore di effettivo impiego.

005 euro| ora

Nr. 68 Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005.0 | Operaio qualificato edile 2° livello. Vautazione ad ore di effettivo impiego.

010 euro| ora

Nr. 69 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 | Operaio comune edile 1° livello. Valutazione ad ore di effettivo impiego.

015 euro| ora

Nr. 70 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribatabile - portata utileda7,0 a13,5t

NC.10.050.0 |Nolo automezzo compreso autista, carburante e [ubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 7,0 a 13,5 t. Valutazione ad ore di

010.d effettivo utilizzo.

euro| ora
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Nr. 71 Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante - con
NC.30.250.0 |operatore
010.a Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante: - con
operatore. Valutazione ad ore di effettivo utilizzo.
euro| ora
Nr. 72 RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW JERSEY
NC.70.010.0 |RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW JERSEY compreso il carico con mezzi meccanici /o manuale,
100.a scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materide plastico; incluso il

trasporto. Compreso |o smontaggio eventuale della recinzione metallicae la puliziadei new jersey.Risulta compreso ogni altro onere
per le lavorazioni necessarie non espressamente menzionate per eseguire il lavoro a regola d'arte. Valutazione a metro lineare di
barriera rimossa ed accatastata.

euro m

Milano,

Il Tecnico
Ing. Giorgio Valle
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