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COMPUTO ESTIMATIVO

Realizzazione dei lavori di razionalizzazione della viabilita dei Mercati
gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A.

Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso di
Milano

Milano, 08/10/2019

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Posa di guardrail (SpCat 1)

1/1 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005. 10,00

0005

SOMMANO ora 10,00 37,08 370,80

2/2 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005. 10,00

0015

SOMMANO ora 10,00 31,23 312,30

3/3 Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a

NC.30.250. |scoppio, compreso consumo di carburante - con operatore

0010.a 11,00

SOMMANO ora 11,00 54,45 598,95

4/4 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche

NC.10.050. |ribatabile - portatautileda 7,0a13,5t

0010.d 12,00

SOMMANO ora 12,00 67,61 811,32

5/5 BARRIERA STRADALE H4-W5-V16

191 Tratto Rettilineo 105,00 105,00

Tratto Curvo 25,00 25,00
Stima 12,98 12,98
SOMMANO m 142,98 130,00 18'587,40
6/6 BARRIERA STRADALE H4-W5-V16 - TERMINALI
192 Tratto Rettilineo 2,00
Tratto Curvo 2,00
SOMMANO n. 4,00 479,81 1'919,24
Strada di collegamento (SpCat 3)

717 Operaio edile 4° livello

MA.00.005. 36,00

0002

SOMMANO ora 36,00 39,00 1°404,00

8/8 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005. 30,00

0005

SOMMANO ora 30,00 37,08 1'112,40

9/9 Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005. 30,00

0010

SOMMANO ora 30,00 34,51 1'035,30

10/ 10 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005. 30,00

0015

SOMMANO ora 30,00 31,23 936,90
A RIPORTARE 27°088,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°088,61
11/11 NOLO DI AUTOCARRO portata fino a 50 gli con operatore
Fr2 36,00
SOMMANO h 36,00 41,52 1'494,72

12/12 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche

NC.10.050. |ribatabile - portatautileda 7,0 a13,5t

0010.d 30,00

SOMMANO ora 30,00 67,61 2'028,30

13/13 NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO con operatore

F76 30,00

SOMMANO h 30,00 89,23 2'676,90
14715 DEMOLIZIONE DI MURATURA ESISTENTE
F13 Muratura di recinzione da prog. +158 aprog. +251 * (lung.=90+5) 95,00 95,00
A stima 5,00
SOMMANO m 100,00 70,00 7°000,00

15/ 16 RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA

1C.01.150.0 | Recinzione metdlica su zoccolo in c.a 78,00 78,00

090 A stima 5,00

SOMMANO m 83,00 25,00 2'075,00

16/17 RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW JERSEY

NC.70.010. |Rimozione di recinzione in new jersey con pannellaturain grigliato 25,00 25,00

0100.a A stima 5,00

SOMMANO m 30,00 6,28 188,40

17718 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTEZZA 10+20 M.

1U.06.590.0| Piante presenti nel piazzale 2,00

010.c Piante lato strada esistente 2,00

stima 1,00
SOMMANO n. 5,00 200,00 1°000,00
18/25 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O
F06 PARZIALMENTE RISTRETTA
Sez. 4-5 *(par.ug.=(0+6,3)/2) 3,15 22,05 69,46
Sez. 5-6 *(par.ug.=(6,30+0)/2) 3,15 24,84 78,25
Sez. 8-9 *(par.ug.=(0+12,8)/2) 6,40 19,76 126,46
Sez. 9-10 *(par.ug.=(12,8+9,3)/2) 11,05 25,16 278,02
Sez. 10 - fondo * (par.ug.=(9,3+0)/2) 4,65 25,18 117,09
Per realizzazione marciapiede 70,00 2,00 0,15 21,00
A stima 200,00
SOMMANO m3 890,28 7,50 6'677,10
19/26 FRESATURA DEL MANTO STRADALE
113 Sez 2- Sez 4 *(larg.=(25+15)/2) 60,00 20,00 6,00 7°200,00
Sez 4 - fineimpdcato * (larg.=(17+13)*0,5) 12,00 15,00 6,000 1°080,00
fineimplacato - fine curva esistente * (larg.=(13+7)*0,5) 40,00 10,00 6,00 27400,00
Nuovo Marciapiede ria zato 70,00 2,00 6,00 840,00
A stima 500,00
SOMMANO m2*cm 12°020,00 0,80 9'616,00
A RIPORTARE 59845,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°845,03
20/ 27 SCARIFICA DI MASSICCIATA
F14 Sez 11 - Recinzione newjersie attuae curva esistente a nord del'impalcato 150,00 12,00 0,40 720,00
Nuovo Marciapiede rid zato 70,00 2,00 0,05 7,00
stima 25,00 2,00 0,05 2,50
SOMMANO m3 729,50 7,53 5493,14
21/28 SCOTICO
F15 Sez 11 - Recinzione newjersie attuae curva esistente a nord del'impalcato 150,00 12,00 0,30 540,00
Nuovo Marciapiede ria zato 70,00 2,00 0,05 7,00
In corrispondenzadel ponte 35,00 4,20 0,20 29,40
In corrispondenza del ponte 35,00 3,10 0,20 21,70
stima 30,00
SOMMANO m2 628,10 1,50 942,15
22/29 CORDONATA PREFABBRICATA IN CA.V. - CM 12/15x 25
024 Nuovo Marciapiede rid zato 2,00 70,00 140,00
Chiusura nuovo marciapiede 2,00 1,65 3,30
SOMMANO ml 143,30 25,00 3582,50
23/30 MATERIALE STABILIZZATO
015 Nuovo Marciapiede rid zato 70,00 2,00 0,05 7,00
stima 1,00
SOMMANO mc 8,00 22,00 176,00
2431 REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP.
015.2 MEDIO 15CM
Nuovo Marciapiede rid zato 70,00 1,65 115,50
SOMMANO m2 115,50 16,67 1'925,39
25/32 STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore
013 compresso di mm 35
Nuovo Marciapiede rid zato 70,00 1,65 115,50
SOMMANO m2 115,50 6,20 716,10
26/33 FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE
090 Marciapiede rialzato 70,00 2,20 154,00
Scotico lato piattaforma stradale esistente 55,00 8,00 440,00
Rilevato su attuale sedime boschivo
prg +158.26 41,00 13,00 533,00
prg +251 60,00 10,00 600,00
SOMMANO m2 1'727,00 4,00 67908,00
27134 FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO
090.1 Rilevato per messain quota (area sezione per lunghezza)
Sez. 4-5 *(par.ug.=(0+15)/2) 7,50 22,05 165,38
Sez. 5-6 *(par.ug.=(15+9)/2) 12,00 24,84 298,08
Sez. 5-6: adetrarre per pacchetto stradale 22,00 14,00 0,25 -77,00
Sez. 6-7 *(par.ug.=(9+8)/2) 8,50 29,08 247,18
Sez. 6-7: adetrarre per pacchetto stradale 29,08 11,00 0,25 -79,97
Sez. 7-8 *(par.ug.=(8+8)/2) 8,00 19,09 152,72
Sez. 7-8: adetrarre per pacchetto stradale 19,09 11,00 0,25 -52,50
Sez. 8-9 *(par.ug.=(8+16,5)/2) 12,25 19,76 242,06
Sez. 8-9: adetrarre per pacchetto stradale 19,76 11,00 0,25 -54,34
Sez. 9-10 *(par.ug.=(16,5+11)/2) 13,75 25,16 345,95
A RIPORTARE 1187,56 79'588,31
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TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'187,56 79'588,31
Sez. 9-10: adetrarre per pacchetto stradale 25,16 11,00 0,25 -69,19
Sez. 10 - fondo * (par.ug.=(11+6,5)/2) 8,75 2518 220,33
Sez. 10-fondo: a detrarre per pacchetto stradale 25,18 11,00 0,25 -69,25
Per reinterro demolizione fabbricato controllo accessi
Riempimento scavo demoalizione * (lung.=(28,1+23,9)/2)* (larg.=(9,7+7,5)/
2) 26,00 8,60 3,15 704,34
A stima 100,00
Sommano positivi m3 2'476,04
Sommano negativi m3 -402,25
SOMMANO m3 2°073,79 13,00 26'959,27
28/35 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
015.1 Tratto curvilineo (da sez 4 afine impal cato per messain quota) 12,00 16,20 0,20 38,88
Tratto curvilineo (da fine impalcato a rettilineo) 50,00 14,00 0,20 140,00
Rettifilo piattaforme logistiche 150,00 12,20 0,20 366,00
A stima 30,00
SOMMANO m3 574,88 46,01 26'450,23
29/36 STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER
016 Tratto curvilineo (da sez 4 afine impal cato per ricarica) 12,00 16,20 10,00 1°944,00
Tratto curvilineo (da fineimpalcato a rettilineo) 50,00 14,00 10,00/  7°000,00
Rettifilo piattaforme logistiche 150,00 12,20 10,00/ 18°300,00
A stima 800,00
SOMMANO m2*cm 28'044,00 1,40 39'261,60
30/37 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER RICARICHE
017 Strada 617,52 617,52
SOMMANO qli 617,52 5,00 3087,60
31/38 STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON
018.1 PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5
Dasezione 2 ad inizio curva 20,00 24,00 480,00
Tratto curvilineo 110,00 14,00 1°540,00
Rettifilo piattaforme logistiche 150,00 12,20 1°830,00
Da progressiva +141.76 a +197.48 56,00 1,20 67,20
Stima 40,00 25,25 1'010,00
SOMMANO m2 4927,20 5,50 27°099,60
32/39 TERRENO DI COLTIVO
011 400,00 0,15 60,00
SOMMANO m3 60,00 12,00 720,00
33/40 REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO
081 Per scarpata 400,00
SOMMANO m2 400,00 2,50 1°000,00
34/41 CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE
201 MEDIANTE FRESATURA
Fronte porta 1 per nuovo inserimento 300,00 0,15 45,00
Scritte stop 4,00 4,00 16,00
Parcheggi * (par.ug.=30+30) 60,00 7,50 0,15 67,50
A RIPORTARE 128,50 204°166,61
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TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128,50 204'166,61
Stima 40,00
SOMMANO m2 168,50 5,48 923,38
35/42 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENT| PEDONALI,
205 STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE, FRECCE E ZEBRATURE
Scritta stop 3,00 5,00 4,00 60,00
Attraversamento in prossimita portal 18,00 4,00 0,50 36,00
Attraversamento strada nuova realizzazione (a nord) 10,00 4,00 0,50 20,00
P Parcheggi *(par.ug.=20* 1) 20,00 20,00
Frecciadirezionale singola* (par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Freccia direzionale doppia* (par.ug.=2,5* 2) 5,00 5,00
Fascia arresto 30,00 0,70 21,00
Zebratura porta 1 15,00
SOMMANO m2 183,00 5,80 1'061,40
36/43 ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15
097.1 Nuova piattaforma stradale 3,00f 340,00 1°020,00
Innesto su rotatoria nord 100,00 100,00
Innersto su porta 1 * (par.ug.=80* 5+35* 2+10*5) 520,00 520,00
marciapiede * (lung.=310+330+340) 980,00 980,00
Sistemazione segnaletica 10 m oltre "fine intervento" verso merceti
ortofrutticoli * (lung.=10+10+10+10+10) 50,00 50,00
SOMMANO m 2'670,00 1,10 2'937,00
37144 FORNITURA E POSA DI ARCHETTO DISSUASORE
211 Presso vasca di sollevamento 2,00
SOMMANO n. 2,00 50,00 100,00
38/45 ARMATURA DEGLI SCAVI
C-005 Posa condotta smaltimento acque meteoriche 2,00 45,00 1,90 171,00
SOMMANO m2 171,00 11,00 1'881,00
39/46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN CLS A BASE
025.2 PIANA @ 400
Scavo e posa linea principale 250,00 250,00
Stima 5,00 5,00
SOMMANO ml 255,00 60,00 15'300,00!
40/ 47 POZZETTI STRADALI SIFONATI
031 Lato Ovest 7,00
Lato Est 7,00
Lato Sud impalcato 1,00
Nuovi mercato ortofrutta 3,00
stima 1,00
SOMMANO n. 19,00 200,00 3800,00
41/ 48 POZZETTI PREFABBRICATI 80x80 completo di fonda e chiusino in
067.2 cemento
Pozzetti su linea principale 9,00
Pozzetto di intercetto linea esistente (P10) 1,00
stima 1,00
SOMMANO n. 11,00 350,00 3'850,00
42/ 49 CANALETTA IN C.A. CON GRIGLIA IN GHISA
F43 interno curva su ponte 35,00 35,00
A RIPORTARE 35,00 234°019,39
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 234°019,39
In corrispondenza dell progressiva +334,50 14,00 14,00
stima 1,00
SOMMANO m 50,00 120,00 6°000,00
43/50 SPOSTAMENTO POZZETTI ESISTENTI
F48 Traprogressiva+120,16 a +75,92 1,00
SOMMANO n. 1,00 78,25 78,25
44/ 51 SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE FINO A CM 40X40
F49 stima 9,00
SOMMANO n. 9,00 37,50 337,50
45/ 52 SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
F50 Caditoia centro strada da alzare e sostituire con chiusino(D400) 1,00
stima 9,00
SOMMANO n. 10,00 55,00 550,00
46/ 53 CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
082 Vedi voce n° 52 [n. 10.00] 50,00 500,00
Vedi voce n° 47 [n. 19.00] 35,00 665,00
SOMMANO Kg 1°165,00 2,10 2'446,50
47154 TUBAZIONE IN P.V.C. @160, COMPRESO SCAVO E FORMAZIONE
027 DEL PIANO DI POSA
Collegamenti pozzetti caditoia con linea principale
Lato Est 6,00 3,50 21,00
24,50 24,50
Lato Ovest 5,00 5,50 27,50
1,00 8,15 8,15
Nuovi mercato ortofrutta 3,00 11,50 34,50
Da nuova caditoia a caditoia esistente lato mercato 1,00 12,00 12,00
A stima 7,00
SOMMANO ml 134,65 35,00 4'712,75
48/55 RECINZIONE IN NEW JERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA
180 Recinzione alato nuovo intervento 185,00 185,00
SOMMANO m 185,00 250,00 46'250,00
49/ 56 POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa
088 Pozzetto di intercettazione linea eettrica esistente 1,00
Per predisposiozione illuminazione piazzale ovest 3,00
Stima 1,00
SOMMANO n. 5,00 150,00 750,00
50/ 57 TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO
038 Nuova linea per illuminazione pubblica 170,00 170,00
Per predisposizione * (lung.=11+11+13) 35,00 35,00
Stima 15,00 15,00
SOMMANO ml 220,00 20,00 4°400,00
51/58 PLINTO POZZETTO PER PALI ILLUMINAZIONE FINO A
055 DIMENSIONI 115x68xh100
Plinti pozzetti nuova illuminazione 5,00
A RIPORTARE 5,00 299'544,39
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RIPORTO 5,00 299'544,39
Stima 1,00
SOMMANO n. 6,00 250,00 1'500,00
52 /59 FORNITURA E POSA DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
181 Vedi voce n° 58 [n. 6.00] 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 950,00 57700,00
53/60 FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE A LED
182 Vedi voce n° 58 [n. 6.00] 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 480,00 2'880,00

54 /61 CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE

1E.02.040.0 |Nuovo cavo elettrico per iluminazione pubblica (compresa scorta del 10%)

035.b *(lung.=155+170) 1,10/ 325,00 357,50

Per predisposizione 50,00 50,00
Stima 40,00 40,00
SOMMANO m 447,50 2,30 1'029,25
55/78 RECUPERO E SPOSTAMENTO PALI PER ILLUMINAZIONE
115 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 996,37 996,37
56/79 RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE
116 VERTICALE FINO A 10 CM DI SPESSORE DEL PALO
lungo lasede di intervento 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00
57/80 RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
117 PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA
Lungo la sede di intervento 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00
58/ 81 SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO
118 Attenzione attraversamento 3,00
Attraversamento pedonale 4,00
Stop 1,00
limite velocita 2,00
Stima 2,00
SOMMANO n. 12,00 150,00 1°800,00
59/82 SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.
119 Curva pericolosa 2,00
Stima 2,00
SOMMANO n. 4,00 45,00 180,00
Segnaletica commerciale (SpCat 4)

60/ 62 Operaio edile 4° livello

MA.00.005. 13,00

0002

SOMMANO ora 13,00 39,00 507,00
A RIPORTARE 314'357,01
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314°357,01

61/63 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005. 13,00

0005

SOMMANO ora 13,00 37,08 482,04

62/64 Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005. 12,00

0010

SOMMANO ora 12,00 34,51 414,12

63/ 65 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005. 12,00

0015

SOMMANO ora 12,00 31,23 374,76

64/ 66 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche

NC.10.050. |ribdtabile - portatautileda 7,0a13,5t

0010.d 8,00

SOMMANO ora 8,00 67,61 540,88

65/ 67 FRESATURA DEL MANTO STRADALE

113 Per rifacimento usurain prossimitade nuovi cartelli 150,00 5,00 750,00

SOMMANO m2*cm 750,00 0,80 600,00
66/ 68 REALIZZAZIONE PLINTO PER TOTEM
308 Plinti per cartelli 1alb/c 3,00
Plinti per cartelli 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 12,00
SOMMANO n. 15,00 1'532,53 22°987,95
67/69 SPOSTAMENTO SEGNALI VERTICALI STRADALI ESISTENTI DI
F55 QUALSIASI TIPO
Rimozione segnaletica verticale interferente 10,00
SOMMANO n. 10,00 82,60 826,00
68/ 70 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI
F56 PREESISTENTI
Smontaggio segnaletica verticale interferente per cartelli tipo 11 16,00
SOMMANO n. 16,00 10,33 165,28
69/ 71 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500%3600 mm
301 lalblc 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 2200,00 6°600,00
70/ 72 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 1500x2700 mm
303 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 1°700,00 20°400,00
71/73 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x600 mm
304 Cartelli 11 - Frecce 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 220,00 3'520,00
A RIPORTARE 371'268,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371'268,04
72174 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 600x900 mm
305 Cartelli 11 - Lettere 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 250,00 4°000,00
73175 TOTEM MONOFACCIALE NON LUMINOSO 3150x2100 mm
306 12 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 832,00 832,00
74176 STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON
018.1 PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5
Per rifacimento usurain prossimitadei nuovi cartelli 150,00
SOMMANO m2 150,00 5,50 825,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 376'925,04
LAVORI A CORPO
Posa di guardrail (SpCat 1)
75177 ADATTAMENTO PARAPETTO ESTENTE
193 Progressiva +120.16 Nuova strada realizzanda 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 400,00 400,00
Strada di collegamento (SpCat 3)

76/ 14 DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO,

1C.01.020.0|GUARDIOLA E TETTOIA VARCO

020 Edificio controllo accessi guardiola e pensilina 1,00

SOMMANO acorpo 1,00/ 30°000,00 30°000,00

77119 DISBOSCAMENTO, DECESPUSGLIAMENTO E SMALTIMENTO

1U.06.590.0|"ZONA BOSCHIVA EST"

011.c Realizzazione nuovo rilevato stradale - est del piazzale attuae 1,00

SOMMANO acorpo 1,00, 10°000,00 10°000,00!

78/20 SCOTICO E PULIZIA E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA AD

1U.06.590.0| EST"

013.c 1,00

SOMMANO acorpo 1,00 37750,00 37750,00

79/21 RIMOZIONE CEPPAIE E SMALTIMENTO "ZONA BOSCHIVA EST"

1U.06.590.0 1,00

012.c

SOMMANO acorpo 1,00 4°000,00 4°000,00

80/22 LIEVO E SMALTIMENTO DI TUTTI | RELITTI "ZONA BOSCHIVA

1U.06.590.0| EST"

0l4.c 1,00

SOMMANO acorpo 1,00 69°000,00 69°000,00

81/23 REALIZZAZIONE DI SCARPATA A RIDOSSO DELL'ATTUALE

A RIPORTARE 494°075,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494°075,04
1U.06.590.0| RECINZIONE/MURATURA "ZONA BOSCHIVA EST"

015.c 1,00

SOMMANO acorpo 1,00 9°000,00 9°000,00

82/24 RIPROFILATURA TERRENO ZONA BOSCHIVA EST

1U.06.590.0 1,00

016.c

SOMMANO acorpo 1,00  7°000,00 7°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 133'150,00
TOTALE euro 510'075,04

A RIPORTARE
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IMPORTI
?‘K’Sﬁg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 510°075,04
M:001 ECONOMIE euro 157100,69
M:001.009 Economie euro 157100,69
M:002 MISURA euro 361'824,35
M:002.001 Movimento terra euro 43'264,37
M:002.002 Calcestruzzi euro 55'122,07
M:002.003 Demoalizioni euro 17°579,69
M:002.004 Asfdti euro 81205,90
M:002.005 Segnaleticaeuro 43'565,06
M:002.006 Rete idraulica euro 37825,00
M:002.007 Barriere stradali euro 66°756,64
M:002.008 Illuminazione euro 16505,62
M:003 CORPO euro 1337150,00
M:003.001 Movimento terra euro 102°750,00
M:003.003 Demoalizioni euro 30°000,00
M:003.007 Barriere stradali euro 400,00
TOTALE euro 510°075,04

A RIPORTARE
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IMPORTI
?‘K’Sﬁg DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 376'925,04
M:001 Posa di guardrail euro 22600,01
M:003 Stradadi collegamento euro 291"250,00
M:004 Segnaletica commerciale euro 63075,03
C LAVORI A CORPO euro 1337150,00
C:001 Posa di guardrail euro 400,00
C:003 Stradadi collegamento euro 132°750,00

TOTALE euro 510°075,04

Milano, 08/10/2019

Il Tecnico
Ing. Giorgio Vale

A RIPORTARE
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