Interventi - Scala 1:10

PRESCRIZIONI PER OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

MAGRONE:

Classe C16/20, Rck 20 N/mm?

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE:

Classe C25/30, Rek 30 N/mm?

Classe di esposizione XC2 (UNI 11104),

Classe di consistenza S4 Diametro max inerte 32 mm

Copriferro minimo 30 mm in orizzontale Copriferro minimo 30 mm in verticale

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE:

Classe C25/30, Rck 30 N/mm?

Classe di esposizione XC2 (UNI 11104),

Classe di consistenza S4 Diametro max inerte 28 mm

Copriferro minimo 30 mm in orizzontale Copriferro minimo 30 mm in verticale

NOTE PER CONFEZIONAMENTO, IMPASTO E GETTO CLS:

o Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1;

¢ Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008;

o Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 € 11.2 della norma UNI-EN 934-2;

o Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2;

o Costipare a rifiuto il calcestruzzo gettato e vibrare. Allo scassero proteggere dall'evaporazione il cls per almeno 7 gg con fogli antievaporanti, oppure

mediante 'applicazione di antievaporanti chimici a base d'acqua tipo Curing Compound UR 20 o equivalente, oppure bagnare con acqua nebulizzata

la superficie del calcestruzzo appena scasserata per 7 gg., almeno una volta ogni 24 ore dopo averla rivestita con geotessile. Verificare misure e quote
in cantiere; in caso di incongruenze avvisare la D.LL. ed il progettista.

ACCIAIO PER C.A.B450C CONFORME AL D.M. 17/01/2018:

Limite di snervamento fy=450 MPa

Limite di rottura ft=540 MPa

Allungamento totale al carico massimo Agt=7,5%
Rapporto ft/fy1,15 < Rm/Re < 1,35
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PRELIEVI CALCESTRUZZI ED ACCIAI:

¥ 175 ¥
binder 10 cm
strato di fondazione in misto cementato costituito
da miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm
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_ PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
LEGENDA: 1) LA FONDAZIONE E' STATA DIMESIONATA TENENDO CONTO DI UN CARICO MAX SUL TERRENO
PARI A 0,70kg/cmaq; SARA COMPITO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DELLA FONDAZIONE VERIFICARE
CHE IL TERRENO SIA IN GRADO DI SOPPORTARE | CARICHI TRASMESSI DALLA FONDAZIONE;
Binder (rif. CME: tariffa n. 308) 2) LO SPESSORE DEL MAGRONE (H) DIPENDERA DALLA PROFONDITA' D‘EL TERRENO IDONEO
A SOPPORTARE | CARICHI SUDDETTI ED INDICATIVAMENTE NON DOVRA ESSERE INFERIORE A CM 10
4 Misto cementato (rif. CME: tariffa n. 308)
WQO D000 Riciclato (rif. CME: tariffa n. 308)

Conglomerato cementizio (rif. CME: tariffa n. 308)

Magrone (rif. CME: tariffa n. 308)

Taglio di pavimentazioni bitumate o
cls e demolizione sovrastruttura
stradale (rif. CME: tariffa n. 308)

Scavo a sezione obbligata (rif. CME: tariffa n. 308)

CALCESTRUZZI: Un prelievo di campioni in c.l.s. (calcestruzzo) consiste in gruppo di 2 (due) provini (Cubetti 150x150x150 mm) di miscela omogenea,
cioe prodotti con medesime procedure;

Il Prelievo dei campioni deve essere eseguito dal Direttore Lavori 0 da un suo incaricato di fiducia delegato:

Controllo di accettazione di tipo A (CAP. 11.2.5.1):

<100 m3 di miscela omogenea: devono essere eseguiti n°3 Prelievi (sei cubetti) con eventuale deroga giornaliera

> 100 m3 fino a 300 m3 di miscela omogenea: devono essere eseguiti almeno 3 Prelievi (sei cubetti), di cui: 1 Prelievo (2 cubetti) ogni 100 m3 e ogni
giorno di getto almeno 1 Prelievo (2 cubetti)

> 300 m3 fino a 1500 m3 di miscela omogenea: devono essere eseguiti 3 Prelievi (sei cubetti) ogni 300 m3 (1 prelievo, 2 cubetti per ogni 100 m3 o per
ogni sua frazione). Se il getto deve avvenire in numero di giorni maggiori di 15 allora si deve procedere ad ulteriori prelievi giornalieri , tanti quanti sono i
giorni in eccesso a 15.

Controllo di accettazione di tipo B (CAP. 11.2.5.2):

> 1500 m3 di miscela omogenea: deve essere eseguito: 1 Prelievo (2 cubetti) ogni 100 m3, tenendo presente che comunque va eseguito almeno
Prelievo (2 cubetti) per ogni giorno di getto

- per il prelievo dei campioni in c.l.s., deve essere compilato e sottoscritto dal direttore lavori o da un tecnico di sua fiducia delegato, un verbale
numerato con relativa descrizione della identificazione (sigle, etichettature indelebili ecc.) del prelievo (cap: 11.2.5.3) - (circolare ¢ 11.2.5.3)

ACCIAI: I controlli di accettazione in Cantiere devono essere effettuati in ragione di 3 spezzoni ogni 30t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive, marchiati, lunghezza di 1,50 mt (CAP.11.3.2.12)

[ valori di accettazione sono riportati nella tabella 11.3.VI (CAP.11.3.VII a/b)

- per il prelievo dei campioni di acciaio, deve essere compilato e sottoscritto dal direttore lavori 0 da un tecnico di sua fiducia delegato, un verbale
numerato con relativa descrizione della identificazione (sigle, etichettature indelebili ecc.) del prelievo ( strutture interessate) (cap.11.3.2.12)

- Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio di identificazione oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero le certificazioni emesse non possono assumere valenza ai sensi del presente Decreto Ministeriale e di cio sara scritta esplicita
menzione sul certificato emesso (CAP.11.3.2.12)
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