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C12

TAVOLA INTERVENTI

LEGENDA:

DEFINITIVO - ESECUTIVO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DEI

MERCATI GESTITI DA SO.GE.M.I.

C - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AREA IFC

Tariffa 1C.01.020.0020 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO,

GUARDIOLA E TETTOIA VARCO

Tariffa 1C.01.020.0021 - DEMOLIZIONE EDIFICI IN ZONA BOSCHIVA

Tariffa F13 - DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS

Tariffa NC.70.010.0100.a - RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW

JERSEY

Tariffa 1U.06.590.0011.c - DISBOSCAMENTO E DECESPUSGLIAMENTO

Tariffa 1C.01.150.0090 - RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA

Tariffa F13 - DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS

Planimetria interventi n. 2 - Scala 1:500

Tariffa 1C.01.020.0020 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO,

GUARDIOLA E TETTOIA VARCO

Tariffa 1C.01.020.0021 - DEMOLIZIONE EDIFICI IN ZONA BOSCHIVA - trattasi di area

con possibili fabbricati fatiscenti

LEGENDA:

REALIZZAZIONE STRADA (alcune o tutte le lavorazioni riportate):

· Tariffa F14 - SCARIFICA DI MASSICCIATA nelle aree indicate nel CM

· Tariffa F15 - SCOTICO nelle aree indicate nel CM

· Tariffa F06 -  SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O PARZIALMENTE RISTRETTA

· Tariffa 090 - FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE nelle aree indicate nel CM

· Tariffa 090.1 - FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO nelle aree indicate nel CM

· Tariffa 015.1 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO nelle aree indicate nel CM

· Tariffa 016 - STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER nelle aree indicate nel CM

· Tariffa 018.1 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5

· Tariffa 081 - REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO nelle aree indicate nel CM

· Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

· Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FRECCE, STRISCE DI ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

MARCIAPIEDE RIALZATO:

· Tariffa 113 - FRESATURA DEL MANTO STRADALE

· Tariffa F14 - SCARIFICA DI MASSICCIATA

· Tariffa F15 - SCOTICO

· Tariffa 090 - FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE

· Tariffa 15 - MATERIALE STABILIZZATO

· Tariffa 024 - CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25

· Tariffa 015.2 - REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM

· Tariffa 013 - STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore mm 35

MARCIAPIEDE A RASO

· Tariffa 018.1 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E

SPESSORE CM 3.5

· Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI

ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FRECCE,

STRISCE DI ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

Area esistente asfaltata ed invariata dove si dovrà cancellare la segnaletica esistente

secondo Tariffa 201 (CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE

MEDIANTE FRESATURA)

Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

Tariffa 113 - FRESATURA DEL MANTO STRADALE

Planimetria interventi n. 3 - Scala 1:500

PROGETTO GUARDRAIL

Fuso granulometrico materiale riciclato

Data progetto:

30/09/2019
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ing. Roberto Grendene

ing. Luca De Antoni

geom. Sofia Fontana

01 08/10/2019

POSA DI RECINZIONE IN NEWJERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA
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