Planimetria interventi n. 1 - Scala 1:500

Planimetria interventi n. 2 - Scala 1:500

Planimetria interventi n. 3 - Scala 1:500

fabbricato fatiscenti da demolire
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LEGENDA:

Jl1]

Tariffa 1C.01.020.0020 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO CONTROLLO ACCESSO,
GUARDIOLA E TETTOIA VARCO

Tariffa 1C.01.020.0021 - DEMOLIZIONE EDIFICI IN ZONA BOSCHIVA - trattasi di area
con possibili fabbricati fatiscenti

Tariffa 1C.01.020.0021 - DEMOLIZIONE EDIFICI IN ZONA BOSCHIVA

Tariffa F13 - DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS

Tariffa 1C.01.150.0090 - RIMOZIONE RECINZIONE METALLICA
Tariffa F13 - DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS

Tariffa NC.70.010.0100.a - RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO RECINZIONE IN NEW
JERSEY

Tariffa 1U.06.590.0011.c - DISBOSCAMENTO E DECESPUSGLIAMENTO

LEGENDA:

Fuso granulometrico materiale riciclato
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REALIZZAZIONE STRADA (alcune o tutte le lavorazioni riportate):

Tariffa F14 - SCARIFICA DI MASSICCIATA nelle aree indicate nel CM

Tariffa F15 - SCOTICO nelle aree indicate nel CM

Tariffa FO6 - SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA O PARZIALMENTE RISTRETTA

Tariffa 090 - FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE nelle aree indicate nel CM

Tariffa 090.1 - FORNITURA E POSA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO nelle aree indicate nel CM

Tariffa 015.1 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO nelle aree indicate nel CM

Tariffa 016 - STRATO DI COLLEGAMENTO - BINDER nelle aree indicate nel CM

Tariffa 018.1 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5
Tariffa 081 - REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO nelle aree indicate nel CM

Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FRECCE, STRISCE DI ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

Tariffa 113 - FRESATURA DEL MANTO STRADALE

MARCIAPIEDE RIALZATO:

Tariffa 113 - FRESATURA DEL MANTO STRADALE

Tariffa F14 - SCARIFICA DI MASSICCIATA

Tariffa F15 - SCOTICO

Tariffa 090 - FORNITURA E STESA DI TELO GEOTESSILE

Tariffa 15 - MATERIALE STABILIZZATO

Tariffa 024 - CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25

Tariffa 015.2 - REALIZZAZIONE DI MASSETTO ARMATO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM
Tariffa 013 - STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI spessore mm 35

MARCIAPIEDE A RASO

Tariffa 018.1 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E
SPESSORE CM 3.5
Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

diametro dei granuli [mm]

0.0001

Area esistente asfaltata ed invariata dove si dovra cancellare la segnaletica esistente
secondo Tariffa 201 (CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE
MEDIANTE FRESATURA)

Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15

Tariffa 097.1 - ESECUZIONE DI STRISCE ORIZZONTALI LONGITUDINALI CM 15
Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

Tariffa 205 - FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FRECCE,
STRISCE DI ARRESTO, SCRITTE E ZEBRATURE

PROGETTO GUARDRAIL

POSA DI RECINZIONE IN NEWJERSEY CON PANNELLATURA GRIGLIATA
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PROGETTO:
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C- STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MERCATO ORTOFRUTTICOLOE AREAIFC

OGGETTO: S'cala
TAVOLA INTERVENTI 1:500
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Tavola
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