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Fase 5a

Realizzazione segnaletica orizzontale nei

tratti non rettilinei

Sicurezza: coni bianchi e rossi

di recinzione ai margini
dell'area di intervento.
Adeguata segnaletica di
cantiere. Regolazione traffico
con movieri.

Lavorazioni previste:
segnaletica orizzontale.

Lunghezza tratto: area di
cantiere da ripetere ogni ca.
100 m

-

Traffico regolato da movieri —

logelli

Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei Mercati Annonari all'lngrosso di Milano
Via C. Lombroso 54, Milano
P. VA 03516950155

Razionalizzazione della
viabilita dei mercati gestiti da
SOGEMI
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