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1. PREMESSA 

Il presente documento contiene le Analisi Prezzi Aggiunti del Progetto Esecutivo per la 
demolizione Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta. 
 



Importo MDO 
(compreso in PdA)

% MDO su 
PdA

PA.ED.046 m² € 7,97 50,41

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario
Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 
costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

3.1 MC.22.450.0250.b Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da

telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata

maglia cm 10x25:- base zavorrata

m²

1,0000 € 5,94 € 4,76 € 4,76 0,00%

Totale 3 . MATERIALI € 4,76

4 Opere compiute

4.1 1C.22.450.0060 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo
d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm,
pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione,
tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali

di risulta.

m²

1,0000 € 12,66 € 10,14 € 10,14 62,95%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 10,14

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 14,90 -€ 2,23 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 2,23

€ 12,66

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 12,66
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 1,71
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 14,37
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 1,44
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 15,81

€ 15,81

Codice Descrizione U.M.
Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

RECINZIONE ZAVORRATA
Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie 
romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, 
tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonchè 
le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di 
risulta.

€ 15,81

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.ED.0461 di 6



Importo MDO 

(compreso in PdA)

% MDO su 

PdA

PA.OC.005 AC € 6.949,60 53,64

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario

Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 

costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

Totale 3 . MATERIALI € 0,00

4 Opere compiute

4.1 N.08 Demolizione area tamponata: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.2 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo

industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate.

m³

2.131,8700 € 10,20 € 8,17 € 17.416,96 47,06%

4.3 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.4 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o

manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore

oltre 18,1 cm

m³

-139,0350 € 67,66 € 54,19 -€ 7.534,73 53,31%

4.5 N.09 Demolizione area con teli: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.6 1C.01.020.0040 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere

similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi

meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'

compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in

qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume

demolito.

m³

1.409,8950 € 6,04 € 4,84 € 6.820,80 55,46%

4.7 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.8 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o

manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore

oltre 18,1 cm

m³

-82,9350 € 67,66 € 54,19 -€ 4.494,50 53,31%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 12.208,53

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 12.208,53 -€ 1.831,28 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 1.831,28

€ 10.377,25

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 10.377,25

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 1.400,93

C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 11.778,18

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 1.177,82

E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 12.956,00

€ 12.956,00

Codice Descrizione U.M.

Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

DEMOLIZIONE CAPANNONE M

Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.

È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
€ 12.956,00

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.OC.0052 di 6



Importo MDO 

(compreso in PdA)

% MDO su 

PdA

PA.OC.007 AC € 103.494,03 50,08

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario

Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 

costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

Totale 3 . MATERIALI € 0,00

4 Opere compiute

4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo

industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate.

m³

27.670,0600 € 10,20 € 8,17 € 226.058,96 47,06%

4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.3 1C.01.030.0030.c Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

m³

-38,9120 € 263,93 € 211,40 -€ 8.225,91 77,35%

4.4 1C.01.030.0040.a Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di

murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni

e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³

-190,0000 € 151,78 € 121,57 -€ 23.098,28 74,12%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 194.734,78

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 194.734,78 -€ 29.210,22 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 29.210,22

€ 165.524,56

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 165.524,56

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 22.345,82

C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 187.870,38

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 18.787,04

E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 206.657,41

€ 206.657,41

Codice Descrizione U.M.

Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3

Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.

È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
€ 206.657,41

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.OC.0073 di 6



Importo MDO 

(compreso in PdA)

% MDO su 

PdA

PA.OC.009 AC € 61.256,22 46,62

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario

Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 

costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

Totale 3 . MATERIALI € 0,00

4 Opere compiute

4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo

industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate.

m³

19.191,0400 € 10,20 € 8,17 € 156.787,03 47,06%

4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.3 1C.01.030.0030.c Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

m³

-40,9600 € 263,93 € 211,40 -€ 8.658,85 77,35%

4.4 1C.01.030.0040.a Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di

murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni

e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³

-200,0000 € 151,78 € 121,57 -€ 24.313,98 74,12%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 123.814,21

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 123.814,21 -€ 18.572,13 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 18.572,13

€ 105.242,07

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 105.242,07

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 14.207,68

C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 119.449,75

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 11.944,98

E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 131.394,73

€ 131.394,73

Codice Descrizione U.M.

Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4

Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.

È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
€ 131.394,73

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.OC.0094 di 6



Importo MDO 

(compreso in PdA)

% MDO su 

PdA

PA.OC.011 AC € 69.058,40 51,11

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario

Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 

costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

Totale 3 . MATERIALI € 0,00

4 Opere compiute

4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo

industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da

demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate.

m³

17.602,4200 € 10,20 € 8,17 € 143.808,32 47,06%

4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.3 1C.01.030.0030.c Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non

armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

m³

-20,4800 € 263,93 € 211,40 -€ 4.329,42 77,35%

4.4 1C.01.030.0040.a Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di

murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni

e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

m³

-100,0000 € 151,78 € 121,57 -€ 12.156,99 74,12%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 127.321,90

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 127.321,90 -€ 19.098,29 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 19.098,29

€ 108.223,62

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 108.223,62

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 14.610,19

C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 122.833,81

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 12.283,38

E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 135.117,19

€ 135.117,19

Codice Descrizione U.M.

Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5

Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.

È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
€ 135.117,19

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.OC.0115 di 6



Importo MDO 

(compreso in PdA)

% MDO su 

PdA

PA.OC.013 AC € 7.450,27 70,44

 N.O.  Codice  Descrizione  U.M.  QT 
Costo 

unitario

Costo unitario al 

netto di SGU
Importo al netto di SGU

% MDO su 

costo unitario

1 Manodopera

Totale 1 . MANODOPERA € 0,00

2 Mezzi d'opera ed attrezzature

Totale 2 . MEZZI D'OPERA € 0,00

3 Materiali

Totale 3 . MATERIALI € 0,00

4 Opere compiute

4.1 1C.01.020.0040 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere

similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi

meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'

compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in

qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume

demolito.

m³

6.283,2000 € 6,04 € 4,84 € 30.396,90 55,46%

4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: € 0,00 € 0,00 0,00%

4.3 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio

anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e

similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o

manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi

mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore

oltre 18,1 cm

m³

-376,9920 € 67,66 € 54,19 -€ 20.430,34 53,31%

Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 9.966,56

5 Oneri diversi

5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e

delle particolarità dei luoghi di lavoro

%
-0,1500 € 9.966,56 -€ 1.494,98 0,00%

Totale 5 . ONERI DIVERSI -€ 1.494,98

€ 8.471,58

A COSTI DIRETTI Totale "A" € 8.471,58

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 1.143,66

C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 9.615,24

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 961,52

E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 10.576,76

€ 10.576,76

Codice Descrizione U.M.

Lavori Manodopera (MDO)

TOTALE GENERALE

Prezzo di applicazione (PdA)

DEMOLIZIONE TETTOIA H

Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, 

compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.

È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
€ 10.576,76

Totale "A"(1+2+3+4+5)

PA.OC.0136 di 6
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