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1. PREMESSA 

Il presente documento contiene il Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo per la 
demolizione delle Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta. 
La numerazione delle pagine dell’allegato seguente deriva dalla stampa del Computo Metrico 
Estimativo attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision ®). 



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

CM - CAPANNONE M

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.OC.005

1 DEMOLIZIONE CAPANNONE M
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.

1 1,0000

Totale AC 1,0000 12.956,00 12.956,00

Totale 03 - Demolizioni € 12.956,00

Totale F - OPERE EDILI € 12.956,00

Totale CM - CAPANNONE M € 12.956,00

Pag. 1 di 10

A RIPORTARE 12.956,00

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 12.956,00

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 12.956,00

A RIPORTARE INTERA AREA 12.956,00

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 12.956,00



RIPORTO 12.956,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

59 - Recinzione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.ED.046

2 RECINZIONE ZAVORRATA
Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a
maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in
opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.

Recinzione provvisoria 954 * 1,5 1.431,0000

Totale m² 1.431,0000 15,81 22.624,11

Totale 59 - Recinzione € 22.624,11

Totale F - OPERE EDILI € 22.624,11

Totale IO - INTERA OPERA € 22.624,11
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A RIPORTARE 35.580,11

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 35.580,11

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 35.580,11

A RIPORTARE INTERA AREA 35.580,11

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 35.580,11



RIPORTO 35.580,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T3 - TETTOIA 34/3

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.OC.007

3 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.

1 1,0000

Totale AC 1,0000 206.657,41 206.657,41

Totale 03 - Demolizioni € 206.657,41

Totale F - OPERE EDILI € 206.657,41

Totale T3 - TETTOIA 34/3 € 206.657,41

Pag. 3 di 10

A RIPORTARE 242.237,52

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 242.237,52

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 242.237,52

A RIPORTARE INTERA AREA 242.237,52

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 242.237,52



RIPORTO 242.237,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T4 - TETTOIA 34/4

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.OC.009

4 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.

1 1,0000

Totale AC 1,0000 131.394,73 131.394,73

Totale 03 - Demolizioni € 131.394,73

Totale F - OPERE EDILI € 131.394,73

Totale T4 - TETTOIA 34/4 € 131.394,73
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A RIPORTARE 373.632,25

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 373.632,25

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 373.632,25

A RIPORTARE INTERA AREA 373.632,25

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 373.632,25



RIPORTO 373.632,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T5 - TETTOIA 34/5

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.OC.011

5 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.

1 1,0000

Totale AC 1,0000 135.117,19 135.117,19

Totale 03 - Demolizioni € 135.117,19

Totale F - OPERE EDILI € 135.117,19

Totale T5 - TETTOIA 34/5 € 135.117,19

Pag. 5 di 10

A RIPORTARE 508.749,44

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 508.749,44

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 508.749,44

A RIPORTARE INTERA AREA 508.749,44

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 508.749,44



RIPORTO 508.749,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

TH - TETTOIA H

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

PA.OC.013

6 DEMOLIZIONE TETTOIA H
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.

1 1,0000

Totale AC 1,0000 10.576,76 10.576,76

Totale 03 - Demolizioni € 10.576,76

Totale F - OPERE EDILI € 10.576,76

Totale TH - TETTOIA H € 10.576,76

Totale D - DEMOLIZIONI € 519.326,20
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A RIPORTARE 519.326,20

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 519.326,20

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 519.326,20

A RIPORTARE INTERA AREA 519.326,20



RIPORTO 519.326,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

08 - Smaltimenti opere di demolizione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

S - SMALTIMENTI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

1C.27.050.0100.f

7 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

TETTOIA 34/3

Pilastri (24*24) * 0,4 * 0,4 * 6,38 587,9808

Travi (24*12) * 19 * 0,3 1.641,6000

Cordoli (24*4) * 155 * 0,3 4.464,0000

Pilastri (24*14) * 0,4 * 0,4 * 6,38 342,9888

Travi (24*7) * 12 * 0,3 604,8000

Cordoli (24*2) * 83 * 0,3 1.195,2000

Parete blocchi cls 22 * 280 * 0,2 * 1,2 1.478,4000

Massetto di base 22 * 4337 * 0,5 47.707,0000

Nuova pavimentazione 24 * 700 * 0,5 8.400,0000

Totale 100 kg 66.421,9696 0,94 62.436,65

1C.27.050.0100.f

8 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

TETTOIA 34/4

Pilastri (24*22) * 0,4 * 0,4 * 6,38 538,9824

Travi (24*11) * 19 * 0,3 1.504,8000

Cordoli (24*4) * 142 * 0,3 4.089,6000

Pilastri (24*18) * 0,4 * 0,4 * 6,38 440,9856

Travi (24*9) * 16 * 0,3 1.036,8000

Cordoli (24*2) * 58,3 * 0,3 839,5200

Pannelli in cls 22 * 90 * 0,15 * 6,38 1.894,8600

Massetto di base 22 * 3008 * 0,5 33.088,0000

Totale 100 kg 43.433,5480 0,94 40.827,54

1C.27.050.0100.f

9 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

TETTOIA 34/5

Pilastri (24*20) * 0,4 * 0,4 * 6,38 489,9840

Travi (24*10) * 15,5 * 0,3 1.116,0000

Cordoli 24 * (4*126,6) * 0,3 3.646,0800

Parete blocchi cls 22 * (2*(15,5+506,4)) * 0,2 * 1,2 5.511,2640

Massetto 22 * 2759 * 0,5 30.349,0000

Totale 100 kg 41.112,3280 0,94 38.645,59

1C.27.050.0100.f

10 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

CAPANNONE M: Area tamponata
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A RIPORTARE 661.235,98

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 661.235,98

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 661.235,98

A RIPORTARE INTERA AREA 661.235,98

A RIPORTARE SMALTIMENTI 141.909,78

A RIPORTARE INTERA OPERA 141.909,78

A RIPORTARE OPERE EDILI 141.909,78

A RIPORTARE Smaltimenti opere di demolizione 141.909,78



RIPORTO 661.235,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

08 - Smaltimenti opere di demolizione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

S - SMALTIMENTI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

Tamponamenti 18 * (2*(29,9+15,5)) * 0,25 * 4,6 1.879,5600

22 * (2*(29,9+15,5)) * (,02*2) * 4,6 367,5584

Totale 100 kg 2.247,1184 0,94 2.112,29

1C.27.050.0100.l

11 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

TETTOIA H

Isolamento parete 0,3 * (2*(30,75+40,8)) * 0,15 * 5 32,1975

Isolamento soffitto 0,3 * 0,15 * (30,75*40,8) 56,4570

Isolamento pareti interne 0,3 * 70 * 0,15 * 5 15,7500

Totale 100 kg 104,4045 18,14 1.893,90

1C.27.050.0100.l

12 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

TETTOIA 34/3

Isolamento parete 0,3 * 325 * 0,15 * 6,38 93,3075

Isolamento soffitto 0,3 * 370 * 0,15 16,6500

Totale 100 kg 109,9575 18,14 1.994,63

1C.27.050.0100.l

13 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

TETTOIA 34/4

Isolamento parete 0,3 * 485 * 0,15 * 6,38 139,2435

Isolamento soffitto 0,3 * 1200 * 0,15 54,0000

Totale 100 kg 193,2435 18,14 3.505,44

1C.27.050.0100.l

14 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

TETTOIA 34/5

Isolamento parete 0,3 * (2*(15,5+506,4)) * 0,15 * 6,38 299,6750

Isolamento soffitto 0,3 * 2759 * 0,15 124,1550

Isolamento partizioni interne ,3 * (2759*10%) * 0,15 * 6,38 79,2109

Totale 100 kg 503,0409 18,14 9.125,16

1C.27.050.0100.l

15 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

CAPANNONE M: Area tamponata

Isolamento parete 0,3 * (2*(29,9+15,5)) * 0,15 * 4,6 18,7956

Isolamento soffitto 0,3 * (29,9*15,5) * 0,15 20,8553

Isolamento partizioni interne 0,3 * (29,9*15,5*10%) * 0,15 * 4,6 9,5934

Totale 100 kg 49,2443 18,14 893,29

1C.27.050.0100.l

16 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

CAPANNONE M: Area coperta con teli

Isolamento parete 0,3 * (2*(29,1+9,5)) * 0,15 * 5,1 17,7174

Isolamento soffitto 0,3 * (29,1*9,5) * 0,15 12,4403
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A RIPORTARE 680.760,69

A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 680.760,69

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 680.760,69

A RIPORTARE INTERA AREA 680.760,69

A RIPORTARE SMALTIMENTI 161.434,49

A RIPORTARE INTERA OPERA 161.434,49

A RIPORTARE OPERE EDILI 161.434,49

A RIPORTARE Smaltimenti opere di demolizione 161.434,49



RIPORTO 680.760,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

08 - Smaltimenti opere di demolizione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

S - SMALTIMENTI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

09/07/2020

Isolamento partizioni interne 0,3 * (29,1*9,5*10%) * 0,15 * 5,1 6,3445

Totale 100 kg 36,5022 18,14 662,15

Totale 08 - Smaltimenti opere di demolizione € 162.096,64

Totale F - OPERE EDILI € 162.096,64

Totale IO - INTERA OPERA € 162.096,64

Totale S - SMALTIMENTI € 162.096,64

Totale 3AS - INTERA AREA € 681.422,84

Totale 2 - LOTTO 2_NPO € 681.422,84

Totale YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO € 681.422,84

Importo Lavori  € 681.422,84
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

09/07/2020

A) LAVORI

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 681.422,84

2 - LOTTO 2_NPO 681.422,84

3AS - INTERA AREA 681.422,84

D - DEMOLIZIONI 519.326,20

CM - CAPANNONE M 12.956,00

F - OPERE EDILI 12.956,00

03 - Demolizioni 12.956,00

IO - INTERA OPERA 22.624,11

F - OPERE EDILI 22.624,11

59 - Recinzione 22.624,11

T3 - TETTOIA 34/3 206.657,41

F - OPERE EDILI 206.657,41

03 - Demolizioni 206.657,41

T4 - TETTOIA 34/4 131.394,73

F - OPERE EDILI 131.394,73

03 - Demolizioni 131.394,73

T5 - TETTOIA 34/5 135.117,19

F - OPERE EDILI 135.117,19

03 - Demolizioni 135.117,19

TH - TETTOIA H 10.576,76

F - OPERE EDILI 10.576,76

03 - Demolizioni 10.576,76

S - SMALTIMENTI 162.096,64

IO - INTERA OPERA 162.096,64

F - OPERE EDILI 162.096,64

08 - Smaltimenti opere di demolizione 162.096,64

IMPORTO LAVORI  € 681.422,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 681.422,84
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