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1. PREMESSA

Il presente documento contiene il Quadro Economico di Progetto del Progetto Esecutivo per
la demolizione delle tettoie 34 all'interno dell’area ortofrutta dei Mercati Generali di Milano.
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2. QUADRO ECONOMICO DIPROGETTO

Totale Opere a base di gara 681.422,84 €
Oneri Sicurezza 56.596,35 €

Totale Opere 738.019,19 €
Totale Finanziamento 738.019,19 €
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