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1. PREMESSA

Il presente documento contiene le Analisi Prezzi Aggiunti del Progetto Esecutivo per la
demolizione Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta.
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. D
Prezzo di applicazione (PdA) importe MDO DOk
(compreso in PdA) PdA
RECINZIONE ZAVORRATA
Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie
romboidali 50 x 50 mm, filo @ 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione,
PA.ED.046 |tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonché m? €15,81 €797 50,41
le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.
— s
N.O. Codice Descrizione U.M. QT C9St9 B unlltano 2l Importo al netto di SGU % MDO. su.
unitario netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 Materiali
31 MC.22.450.0250.b Recinzione provvisoria modulare da cm 320 x h200, composta da| m?
telaio in tubolare zincato e tamponatura con rete elettrosaldata 1,0000 €594 €476 €4,76 0,00%
maglia cm 10x25:- base zavorrata
Totale 3. MATERIALI €4,76]
4 Opere compiute
4.1 1C.22.450.0060 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo| m?
d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50 x 50 mm, filo @ 2,2 mm,
pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione,
tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. 1,0000 € 12,66 €10,14 €10,14] 62,95%
Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta.
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €10,14
5 Oneri diversi
5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e[ %
. e . -0,1500 €14,90 -€2,23] 0,00%
delle particolarita dei luoghi di lavoro
Totale 5. ONERI DIVERSI €223
Totale "A"(1+2+3+4+5)| € 12,66|
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 12,66
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €171
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 14,37
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale €1,44
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 15,81
TOTALE GENERALE €15,81
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [)
Prezzo di applicazione (PdA) L[l '_VIDO il o0
(compreso in PdA) PdA
DEMOLIZIONE CAPANNONE M
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
PA.OC.005 gompreso il ca.rlco ed il trasporto alle fillscarlche autorlzzgte esclusi gli oneri di smaltimento. AC € 12.956,00 € 6.949,60 53,64
E da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 N.08 Demolizione area tamponata: €0,00 €0,00 0,00%
4.2 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo] m3
industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
2.131,8700 €10,20 €8,17 € 17.416,96 47,06%
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche °
autorizzate.
4.3 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
4.4 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio] m3
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
; . . o - -€7.534,7 9
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 139,050 €67.66 €54,19 €7.534.73 53,31%
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore
oltre 18,1 cm
45 N.09 Demolizione area con teli: €0,00 €0,00 0,00%
4.6 1C.01.020.0040 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere| m3
similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi
meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'
0,
compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in 1.409,8950 €6,04 €484 €6.820,80 55:46%
qualsiasi materiale, che dovra essere compresa nel volume
demoalito.
4.7 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
4.8 1C.01.110.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio] m3
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
; . . . -82,9350 € 67,66 €54,19 -€4.494,50 53,31%
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi °
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore
oltre 18,1 cm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €12.208,53
5 Oneri diversi
5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e| % 0.1500 €12.208 53 €183128 0.00%
Y . s - . , f 0
delle particolarita dei luoghi di lavoro
Totale 5. ONERI DIVERSI -€1.831,28
Totale "A" (1+2+3+4+5)| € 10.377,25|
A COSTI DIRETTI Totale "A" €10.377,25
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 1.400,93
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €11.778,18
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" €1.177,82
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 12.956,00
TOTALE GENERALE € 12.956,00
PA.OC.005
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [)
Prezzo di applicazione (PdA) L2112 MDO LSO
(compreso in PdA) PdA
DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
PA.OC.007 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. AC € 206.657,41 €103.494.03 50.08
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni. ’ '
: - Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00]
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00]
4 Opere compiute
4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo] m3
industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
; ) . g ) . . 27.670,0600 €10,20 €8,17 € 226.058,96 47,06%
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate.
4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
4.3 1C.01.030.0030.c  |Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non| m3
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con Iimpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
. . . o o -38,9120 €263,93 €211,40 -€ 8.225,91 77,35%
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m3
4.4 1C.01.030.0040.a |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il] m3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a|
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
. i . . o -190,0000 €151,78 €121,57 -€ 23.098,28 74,12%
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €194.734,78
5 Oneri diversi
51 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e|] %
. . . -0,1500 €194.734,78 -€29.210,22 0,00%
delle particolarita dei luoghi di lavoro
Totale 5. ONERI DIVERSI -€29.210,22
Totale "A"(1+2+3+4+5)| € 165.524,56]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 165.524,56
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 22.345,82
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 187.870,38
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 18.787,04
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 206.657,41
TOTALE GENERALE € 206.657,41
PA.OC.007
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [)
Prezzo di applicazione (PdA) L2112 MDO LSO
(compreso in PdA) PdA
DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
PA.OC.009 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. AC €131.394,73 € 61.256,22 46,62
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo] m3
industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
. ) . . . . 19.191,0400 €10,20 €8,17 € 156.787,03 47,06%
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche ’
autorizzate.
4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
43 1C.01.030.0030.c  |Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non| m?3
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con [limpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
. . . o o -40,9600 € 263,93 €211,40 -€ 8.658,85 77,35%
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m3
4.4 1C.01.030.0040.a |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il] m3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a|
gualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
. i . . o -200,0000 €151,78 €121,57 -€24.313,98 74,12%
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €123.814,21
5 Oneri diversi
5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e] % L €123.814.21 €18.572.13 0.00%
delle particolarita dei luoghi di lavoro : s - e
Totale 5. ONERI DIVERSI -€18.572,13
Totale "A" (1+2+3+4+5)| €105.242,07]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 105.242,07
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 14.207,68
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 119.449,75
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 11.944,98
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 131.394,73
TOTALE GENERALE € 131.394,73
PA.OC.009
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [)
Prezzo di applicazione (PdA) L2112 MDO LSO
(compreso in PdA) PdA
DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
PA.OC.011 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. AC € 135.117,19 € 69.058,40 51,11
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1. MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature |
Totale 2. MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo] m3
industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da
. ) . . . . 17.602,4200 €10,20 €8,17 € 143.808,32 47,06%
demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche ’
autorizzate.
4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
43 1C.01.030.0030.c  |Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non| m?3
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con [limpiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
) ) ) o o -20,4800 € 263,93 €211,40 -€4.329,42 77,35%
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m3
4.4 1C.01.030.0040.a |Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il] m3
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a|
gualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
. i . . o -100,0000 €151,78 €121,57 -€ 12.156,99 74,12%
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m3
Totale 4 . OPERE COMPIUTE €127.321,90
5 Oneri diversi
5.1 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e] % L €127.321.90 € 19.098.29 0.00%
delle particolarita dei luoghi di lavoro : T 7 e
Totale 5. ONERI DIVERSI -€ 19.098,29
Totale "A" (1+2+3+4+5)| €108.223,62]
A COSTI DIRETTI Totale "A" € 108.223,62
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" €14.610,19
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = € 122.833,81
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 12.283,38
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 135.117,19
TOTALE GENERALE € 135.117,19
PA.OC.011
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Lavori Manodopera (MDO)
Codice Descrizione U.M. [)
Prezzo di applicazione (PdA) L2112 MDO LSO
(compreso in PdA) PdA
DEMOLIZIONE TETTOIA H
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
PA.OC.013 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento. AC € 10.576,76 € 7.450,27 70,44
E da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
. . Costo Costo unitario al . % MDO su
N.O. Codice Descrizione U.M. QT unitario netto di SGU Importo al netto di SGU costo unitario
1 Manodopera
Totale 1 . MANODOPERA €0,00
2 |Mezzi d'opera ed attrezzature | | |
Totale 2 . MEZZI D'OPERA €0,00
3 |Materia|i | | |
Totale 3. MATERIALI €0,00
4 Opere compiute
4.1 1C.01.020.0040 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere] m3
similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi
meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E'
0,
compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in 6.283,2000 €6,04 €484 €30.396,90 55.46%
qualsiasi materiale, che dovra essere compresa nel volume
demolito.
4.2 N.10 Decurtazione demolizione fondazioni da eseguirsi in appalto 2: €0,00 €0,00 0,00%
4.3 1C.01.110.0100.c  |Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio] m3
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
-37 i 7 4,1 €204 4 1%
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi 376,9920 €67,66 €54,19 €20.430,3 53:31%
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore
oltre 18,1 cm
Totale 4 . OPERE COMPIUTE € 9.966,56
5 Oneri diversi
51 N.100 Riduzione economica in considerazione delle economie di scala e| % 01500 €9.966 56 €1.494.98 0.00%
Y, . i = B 5 ) ()
delle particolarita dei luoghi di lavoro
Totale 5. ONERI DIVERSI -€1.494,98
Totale "A" (1+2+3+4+5)| €8.471,58]
A COSTI DIRETTI Totale "A" €8.471,58
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" € 1.143,66
C COSTI DIRETTI + SPESE GENERALI Totale "C" = €9.615,24
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" € 961,52
E SOMMA "C" + "D" Totale "E" = € 10.576,76)
TOTALE GENERALE € 10.576,76)
PA.OC.013
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