
 
 

 

È vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa 

 

          
 

 
 COMUNE DI MILANO 

 
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO 

 
NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA  

PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE TETTOIE 34 

QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

DOTT. ING. Francesco Venza 
Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647 
 

IL PROGETTISTA RESPONSABILE 
DELL’INTEGRAZIONE FRA LE VARIE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa 
Ordine degli Ingegneri Milano n° 
A22465 

IL PROGETTISTA RESPONSABILE  

DOTT. ING. Andrea Pasquale Costa 
Ordine degli Ingegneri Milano n° A22465 

       

       

       

       

7 LUG 2020 PROGETTO ESECUTIVO 
DEMOLIZIONE TETTOIE 34    A. 

COSTA 

0 29/06/2020 EMISSIONE V. MENDOLA 
CUCCA M.MANGIONE F. CAMPANALE 

M. MANGIONE 
A. 
COSTA 

Aggiorn. Data Descrizione Redatto Verificato Acquisito Approvato 

 

COLLABORAZIONE  
ALLA PROGETTAZIONE:  

 

CODIFICA 
DOCUMENTO 

Commessa  Lotto  Fase  Categoria  Opera    
            

  Progressivo 
 

  0542 YB00  2  E  C  QM    

 

 

 
          PAGINE TOTALI 9                        



 
 

YB00_2_E_C_QM_0542 Rev. 7 – Luglio 2020 Pag. 2 di 2 

1. PREMESSA 

Il presente documento contiene il Quadro d’Incidenza della Manodopera del Progetto 
Esecutivo per la demolizione Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta. 
La numerazione delle pagine dell’allegato seguente deriva dalla stampa del Quadro 
d’Incidenza della Manodopera attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision 
®). 
 



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

CM - CAPANNONE M

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.OC.005

1 DEMOLIZIONE CAPANNONE M
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione della
fondazione.

AC 1,0000 12.956,00 53,6400000000 6.949,60 6.949,60 12.956,00

Totale 03 - Demolizioni € 12.956,00

Totale F - OPERE EDILI € 12.956,00

Totale CM - CAPANNONE M € 12.956,00
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A RIPORTARE 12.956,00

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 12.956,00

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 12.956,00

A RIPORTARE INTERA AREA 12.956,00

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 12.956,00



RIPORTO 12.956,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

59 - Recinzione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.ED.046

2 RECINZIONE ZAVORRATA
Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia
a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a
maglie romboidali 50 x 50 mm, filo Ø 2,2 mm,
pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm;
collari di tensione, tenditori, legature, fili di
tensione zincati ad interesse di 50 cm circa.
Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.

m² 1.431,0000 15,81 50,4100000000 7,97 11.405,07 22.624,11

Totale 59 - Recinzione € 22.624,11

Totale F - OPERE EDILI € 22.624,11

Totale IO - INTERA OPERA € 22.624,11
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A RIPORTARE 35.580,11

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 35.580,11

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 35.580,11

A RIPORTARE INTERA AREA 35.580,11

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 35.580,11



RIPORTO 35.580,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T3 - TETTOIA 34/3

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.OC.007

3 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle
fondazioni.

AC 1,0000 206.657,41 50,0800000000 103.494,03 103.494,03 206.657,41

Totale 03 - Demolizioni € 206.657,41

Totale F - OPERE EDILI € 206.657,41

Totale T3 - TETTOIA 34/3 € 206.657,41
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A RIPORTARE 242.237,52

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 242.237,52

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 242.237,52

A RIPORTARE INTERA AREA 242.237,52

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 242.237,52



RIPORTO 242.237,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T4 - TETTOIA 34/4

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.OC.009

4 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle
fondazioni.

AC 1,0000 131.394,73 46,6200000000 61.256,22 61.256,22 131.394,73

Totale 03 - Demolizioni € 131.394,73

Totale F - OPERE EDILI € 131.394,73

Totale T4 - TETTOIA 34/4 € 131.394,73
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A RIPORTARE 373.632,25

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 373.632,25

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 373.632,25

A RIPORTARE INTERA AREA 373.632,25

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 373.632,25



RIPORTO 373.632,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

T5 - TETTOIA 34/5

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.OC.011

5 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione delle
fondazioni.

AC 1,0000 135.117,19 51,1100000000 69.058,40 69.058,40 135.117,19

Totale 03 - Demolizioni € 135.117,19

Totale F - OPERE EDILI € 135.117,19

Totale T5 - TETTOIA 34/5 € 135.117,19
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A RIPORTARE 508.749,44

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 508.749,44

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 508.749,44

A RIPORTARE INTERA AREA 508.749,44

A RIPORTARE DEMOLIZIONI 508.749,44



RIPORTO 508.749,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

03 - Demolizioni

F - OPERE EDILI

TH - TETTOIA H

D - DEMOLIZIONI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

PA.OC.013

6 DEMOLIZIONE TETTOIA H
Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
È da intendersi esclusa la sola demolizione della
fondazione.

AC 1,0000 10.576,76 70,4400000000 7.450,27 7.450,27 10.576,76

Totale 03 - Demolizioni € 10.576,76

Totale F - OPERE EDILI € 10.576,76

Totale TH - TETTOIA H € 10.576,76

Totale D - DEMOLIZIONI € 519.326,20

Pag. 6 di 9

A RIPORTARE 519.326,20

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 519.326,20

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 519.326,20

A RIPORTARE INTERA AREA 519.326,20



RIPORTO 519.326,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

08 - Smaltimenti opere di demolizione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

S - SMALTIMENTI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

1C.27.050.0100.f

7 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

OPERE COMPIUTE

100 kg 66.421,9696 0,94 0,0000000000 0,00 0,00 62.436,65

1C.27.050.0100.f

8 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

100 kg 43.433,5480 0,94 0,0000000000 0,00 0,00 40.827,54

1C.27.050.0100.f

9 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

100 kg 41.112,3280 0,94 0,0000000000 0,00 0,00 38.645,59

1C.27.050.0100.f

10 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

100 kg 2.247,1184 0,94 0,0000000000 0,00 0,00 2.112,29

1C.27.050.0100.l

11 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 104,4045 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 1.893,90

1C.27.050.0100.l

12 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 109,9575 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 1.994,63

1C.27.050.0100.l

13 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 193,2435 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 3.505,44
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A RIPORTARE 670.742,24

A RIPORTARE NPO - NUOVO P... 670.742,24

A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 670.742,24

A RIPORTARE INTERA AREA 670.742,24

A RIPORTARE SMALTIMENTI 151.416,04

A RIPORTARE INTERA OPERA 151.416,04

A RIPORTARE OPERE EDILI 151.416,04

A RIPORTARE Smaltimenti opere d... 151.416,04



RIPORTO 670.742,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

08 - Smaltimenti opere di demolizione

F - OPERE EDILI

IO - INTERA OPERA

S - SMALTIMENTI

3AS - INTERA AREA

2 - LOTTO 2_NPO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

09/07/2020

1C.27.050.0100.l

14 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 503,0409 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 9.125,16

1C.27.050.0100.l

15 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 49,2443 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 893,29

1C.27.050.0100.l

16 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di
legge (CER 170604), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

100 kg 36,5022 18,14 0,0000000000 0,00 0,00 662,15

Totale 08 - Smaltimenti opere di demolizione € 162.096,64

Totale F - OPERE EDILI € 162.096,64

Totale IO - INTERA OPERA € 162.096,64

Totale S - SMALTIMENTI € 162.096,64

Totale 3AS - INTERA AREA € 681.422,84

Totale 2 - LOTTO 2_NPO € 681.422,84

Totale YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE
ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO €

681.422,84

Importo Lavori  € 681.422,84

Importo manodopera € 259.613,59
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

09/07/2020

A) LAVORI

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 259.613,59 38,10

2 - LOTTO 2_NPO 259.613,59 38,10

3AS - INTERA AREA 259.613,59 38,10

D - DEMOLIZIONI 259.613,59 49,99

CM - CAPANNONE M 6.949,60 53,64

F - OPERE EDILI 6.949,60 53,64

03 - Demolizioni 6.949,60 53,64

IO - INTERA OPERA 11.405,07 50,41

F - OPERE EDILI 11.405,07 50,41

59 - Recinzione 11.405,07 50,41

T3 - TETTOIA 34/3 103.494,03 50,08

F - OPERE EDILI 103.494,03 50,08

03 - Demolizioni 103.494,03 50,08

T4 - TETTOIA 34/4 61.256,22 46,62

F - OPERE EDILI 61.256,22 46,62

03 - Demolizioni 61.256,22 46,62

T5 - TETTOIA 34/5 69.058,40 51,11

F - OPERE EDILI 69.058,40 51,11

03 - Demolizioni 69.058,40 51,11

TH - TETTOIA H 7.450,27 70,44

F - OPERE EDILI 7.450,27 70,44

03 - Demolizioni 7.450,27 70,44

S - SMALTIMENTI 0,00 0,00

IO - INTERA OPERA 0,00 0,00

F - OPERE EDILI 0,00 0,00

08 - Smaltimenti opere di demolizione 0,00 0,00

IMPORTO MANODOPERA € 259.613,59 38,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €
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