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1. PREMESSA

Il presente documento contiene il Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo per la
demolizione delle Tettoie 34 del Nuovo Padiglione Ortofrutta.

La numerazione delle pagine dell’allegato seguente deriva dalla stampa del Computo Metrico
Estimativo attraverso il software di computazione utilizzato (STR Vision ®).
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA
D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1 DEMOLIZIONE CAPANNONE M
PA.OC.005 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
E da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
1 1,0000
Totale AC 1,0000 12.956,00 12.956,00
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 12.956,00
A RIPORTARE INTERA AREA 12.956,00
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 12.956,00
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 12.956,00
A RIPORTARE 12.956,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

N

ARTI(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 12.956,00
2 RECINZIONE ZAVORRATA
PA.ED.046 Recinzione zavorrata realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a
maglie romboidali 50 x 50 mm, filo @ 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la posa in
opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.
Recinzione provvisoria 954 * 1,5 1.431,0000
Totale m2 1.431,0000 15,81 22.624,11
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 35.580,11
A RIPORTARE INTERA AREA 35.580,11
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 35.580,11
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 35.580,11
A RIPORTARE 35.580,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 35.580,11
3 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/3
PA.OC.007 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
1 1,0000
Totale AC 1,0000 206.657,41 206.657,41
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 242.237,52
A RIPORTARE INTERA AREA 242.237,52
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 242.237,52
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 242.237,52
A RIPORTARE 242.237,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA
D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 242.237,52
4 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/4
PA.OC.009 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
1 1,0000
Totale AC 1,0000 131.394,73 131.394,73
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 373.632,25
A RIPORTARE INTERA AREA 373.632,25
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 373.632,25
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 373.632,25
A RIPORTARE 373.632,25

Pag. 4 di 10



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 373.632,25
5 DEMOLIZIONE TETTOIA 34/5
PA.OC.011 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
E da intendersi esclusa la sola demolizione delle fondazioni.
1 1,0000
Totale AC 1,0000 135.117,19 135.117,19
A RIPORTARE DEMOLIZIONI 508.749,44
A RIPORTARE INTERA AREA 508.749,44
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 508.749,44
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 508.749,44
A RIPORTARE 508.749,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

D - DEMOLIZIONI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 508.749,44
6 DEMOLIZIONE TETTOIA H
PA.OC.013 Demolizione di fabbricato con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate esclusi gli oneri di smaltimento.
E da intendersi esclusa la sola demolizione della fondazione.
1 1,0000
Totale AC 1,0000 10.576,76 10.576,76
Totale D - DEMOLIZIONI € 519.326,20
A RIPORTARE INTERA AREA 519.326,20
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 519.326,20
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 519.326,20
A RIPORTARE 519.326,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

S - SMALTIMENTI

09/07/2020

N

ARTI(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 519.326,20
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
7 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
TETTOIA 34/3
Pilastri (24*24) * 0,4 * 0,4 * 6,38 587,9808
Travi (24*%12) * 19 * 0,3 1.641,6000
Cordoli (24*4) * 155 * 0,3 4.464,0000
Pilastri (24*14) * 0,4 * 0,4 * 6,38 342,9888
Travi (24*7) * 12 * 0,3 604,8000
Cordoli (24*2) * 83 * 0,3 1.195,2000
Parete blocchi cls 22 * 280 * 0,2 * 1,2 1.478,4000
Massetto di base 22 * 4337 * 0,5 47.707,0000
Nuova pavimentazione 24 * 700 * 0,5 8.400,0000
Totale 100 kg| 66.421,9696 0,94 62.436,65
8 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
TETTOIA 34/4
Pilastri (24*22) * 0,4 * 0,4 * 6,38 538,9824
Travi (24*11) * 19 * 0,3 1.504,8000
Cordoli (24*4) * 142 * 0,3 4.089,6000
Pilastri (24*18) * 0,4 * 0,4 * 6,38 440,9856
Travi (24*9) * 16 * 0,3 1.036,8000
Cordoli (24*2) * 58,3 * 0,3 839,5200
Pannelli in cls 22 * 90 * 0,15 * 6,38 1.894,8600
Massetto di base 22 * 3008 * 0,5 33.088,0000
Totale 100 kg | 43.433,5480 0,94 40.827,54
9 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
TETTOIA 34/5
Pilastri (24*20) * 0,4 * 0,4 * 6,38 489,9840
Travi (24*10) * 15,5 * 0,3 1.116,0000
Cordoli 24 * (4*126,6) * 0,3 3.646,0800
Parete blocchi cls 22 * (2*(15,5+506,4)) * 0,2 * 1,2 5.511,2640
Massetto 22 * 2759 * 0,5 30.349,0000
Totale 100 kg| 41.112,3280 0,94 38.645,59
10 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
1C.27.050.0100.f |autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
CAPANNONE M: Area tamponata
A RIPORTARE SMALTIMENTI 141.909,78
A RIPORTARE INTERA AREA 661.235,98
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 661.235,98
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 661.235,98
A RIPORTARE 661.235.98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

2-LOTTO 2_NPO

3AS - INTERA AREA

S - SMALTIMENTI

09/07/2020

N

Ny INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 661.235,98
Tamponamenti 18 * (2*%(29,9+15,5)) * 0,25 * 4,6 1.879,5600
22 * (2%(29,9+15,5)) * (,02*2) * 4,6 367,5584
Totale 100 kg |  2.247,1184 0,94 2.112,29
11 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100. |autorizzato per rifiuti non pericolosi
TETTOIAH
Isolamento parete 0,3 * (2*(30,75+40,8)) * 0,15 * 5 32,1975
Isolamento soffitto 0,3 * 0,15 * (30,75*40,8) 56,4570
Isolamento pareti interne 0,3 * 70 * 0,15 * 5 15,7500
Totale 100 kg 104,4045 18,14 1.893,90
12 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.1 |autorizzato per rifiuti non pericolosi
TETTOIA 34/3
Isolamento parete 0,3 * 325 * 0,15 * 6,38 93,3075
Isolamento soffitto 0,3 * 370 * 0,15 16,6500
Totale 100 kg 109,9575 18,14 1.994,63
13 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.1 |autorizzato per rifiuti non pericolosi
TETTOIA 34/4
Isolamento parete 0,3 * 485 * 0,15 * 6,38 139,2435
Isolamento soffitto 0,3 * 1200 * 0,15 54,0000
Totale 100 kg 193,2435 18,14 3.505,44
14 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.1 |autorizzato per rifiuti non pericolosi
TETTOIA 34/5
Isolamento parete 0,3 * (2*(15,5+506,4)) * 0,15 * 6,38 299,6750
Isolamento soffitto 0,3 * 2759 * 0,15 124,1550
Isolamento partizioni interne ,3 * (2759*10%) * 0,15 * 6,38 79,2109
Totale 100 kg 503,0409 18,14 9.125,16
15 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100.] |autorizzato per rifiuti non pericolosi
CAPANNONE M: Area tamponata
Isolamento parete 0,3 * (2*(29,9+15,5)) * 0,15 * 4,6 18,7956
Isolamento soffitto 0,3 * (29,9*15,5) * 0,15 20,8553
Isolamento partizioni interne 0,3 * (29,9*15,5%10%) * 0,15 * 4,6 9,5934
Totale 100 kg 49,2443 18,14 893,29
16 - rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER 170604), presso impianto di smaltimento
1C.27.050.0100. |autorizzato per rifiuti non pericolosi
CAPANNONE M: Area coperta con teli
Isolamento parete 0,3 * (2*(29,1+9,5)) * 0,15 * 5,1 17,7174
Isolamento soffitto 0,3 * (29,1*9,5) * 0,15 12,4403
A RIPORTARE SMALTIMENTI 161.434,49
A RIPORTARE INTERA AREA 680.760,69
A RIPORTARE LOTTO 2_NPO 680.760,69
A RIPORTARE NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 680.760,69
A RIPORTARE 680.760,69
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2-LOTTO 2_NPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO

3AS - INTERA AREA

S - SMALTIMENTI

09/07/2020

ARTINCEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 680.760,69
Isolamento partizioni interne 0,3 * (29,1*9,5*10%) * 0,15 * 5,1 6,3445

Totale 100 kg 36,5022 18,14 662,15
Totale S - SMALTIMENTI € 162.096,64
Totale 3AS - INTERA AREA € 681.422,84
Totale 2 - LOTTO 2_NPO € 681.422,84
Totale YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO € 681.422,84
Importo Lavori € 681.422,84
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

09/07/2020

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

YB - NPO - NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA VIA LOMBROSO 681.422,84

2- LOTTO 2_NPO 681.422,84

3AS - INTERA AREA 681.422,84

D - DEMOLIZIONI 519.326,20

S - SMALTIMENTI 162.096,64

IMPORTO LAVORI € 681.422,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 681.422.84
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