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1. PREMESSA 

Il presente documento contiene il Quadro Economico di Progetto del Progetto Esecutivo per 
la demolizione delle tettoie 34 all’interno dell’area ortofrutta dei Mercati Generali di Milano. 
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2. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Totale Opere a base di gara 681.422,84 € 

Oneri Sicurezza 56.596,35 € 

Totale Opere 738.019,19 € 

Totale Finanziamento 738.019,19 € 
 


