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1. PREMESSA 

1.1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento tratta la computazione dei costi 
della sicurezza inerenti alle attività di cui al progetto. 
 
I costi della sicurezza, per maggiore chiarezza, risultano comprensivi di tutte le dotazioni 
necessarie alla realizzazione dei diversi interventi ricompresi nell’appalto. Per l’attribuzione 
corretta di costi/dotazioni al singolo intervento si rimanda alle indicazioni contenute all’interno 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
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2. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 
lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 
rispettivamente ai costi previsti per: 

• Garantire la sicurezza del personale in riferimento ai lavori appaltati. 
• Procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di 

sicurezza. 
• Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che, durante lo svolgimento dei 

lavori, potrebbero originarsi. 

I costi della sicurezza da interferenze sono peculiari del Committente e sono generati dalle 
misure di prevenzione e protezione stabilite da questi, in applicazione del presente 
documento ed i costi, come nel caso in esame, possono essere pari a zero perché le relative 
misure non generano costi aggiuntivi un quanto le interferenze vengono regolate dalle 
procedure di esecuzione. 
Si precisa che, anche nell’ipotesi di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono 
essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso 
d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tale caso, inoltre, il 
direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i 
costi della sicurezza anche alle imprese subappaltatrici. 
Potrebbe verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare 
varianti, quando emerge la necessità di modifiche, in corso di esecuzione del contratto, 
derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi 
stabiliti dal codice. In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il P.S.C., 
attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenze. 
 
I costi della sicurezza sono quelli relativi alle voci che riguardano la sicurezza del cantiere e 
che hanno un carattere di “specificità”, dettate dalle condizioni particolari dell’opera e del 
relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese esecutrici 
(quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalità ordinarie di esecuzione 
dei lavori. 
 
I costi della sicurezza derivano pertanto dall’ingerenza del CSP nelle scelte esecutive 
dell’impresa, che dovrà pertanto prendere in considerazione le indicazioni contenute 
all’interno del PSC. La conseguenza di questa legittima “ingerenza” nelle scelte esecutive 
dell’impresa è il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché operi in conformità alle 
indicazioni progettuali del PSC. 
 
La valutazione dei costi della sicurezza da riconoscere all’appaltatore viene svolta secondo 
le indicazioni contenute nell’allegato XV del D.lgs. 81/08, che al punto 4 indica che nei costi 
della sicurezza devono essere compresi, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 
cantiere, i seguenti elementi: 

• Apprestamenti previsti nel PSC; 
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• Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

• Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

• Mezzi e servizi di protezione collettiva; 
• Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza; 
• Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
• Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Il comma 3 stabilisce inoltre che la stima debba essere congrua, analitica per voci singole, a 
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su 
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl 
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.  

2.1. PREZZARI DI RIFERIMENTO 

Come già indicato all’interno del documento principale, la stima dei costi della sicurezza è 
stata svolta con riferimento a listini prezzi ufficiali e aggiornati ed in particolare: 

• Prezziario del Regione Lombardia “Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche 
edizione 2020” 

• Prezziario Camera di Commercio di Varese “Listino Prezzi informativi Opere compiute 
per l’edilizia” – anno 2018”; 

• Prezziario della CCIAA della Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi “Listino Dei 
Prezzi Informativi Delle Opere Edili” terza edizione 2019. 

Il computo delle voci, in entrambe le sezioni, è stato esplicitato in forma tabellare, secondo la 
seguente suddivisione in colonne: 

Colonna I 
Numero progressivo 

Colonna II 
Codice identificativo della voce all’interno del prezziario assunto come 
riferimento.  

Colonna III 

Voce di computo, comprensiva dell’indicazione dell’elemento analizzato 
e delle specifiche tecniche inerenti al prezzo. 
Inoltre è indicato il codice identificativo del prezziario utilizzato per la 
stima della voce specifica, secondo la seguente classificazione: 

RL20  Prezziario Regionale 2020 

   

VA19SIC 
 Camera di Commercio di Varese 2018 II sem. 

  
CCIAA CM 19  Camera di Commercio Milano 2019 

 

Colonna IV Unità di misura utilizzata per la computazione dell’elemento. 

Colonna V Quantità prevista a computo. 
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Colonna VI Prezzo unitario relativo all’elemento. 

Colonna VII Importo parziale relativo alla singola voce. 
 
Si rimanda al seguito del documento per indicazioni di maggiore dettaglio circa la 
computazione degli elementi. 

2.2. NORME DI MISURAZIONE 

Ai fini della corretta interpretazione e quantificazione dei valori economici riportati a computo, 
si faccia riferimento alle norme di misurazione relative ai prezziari assunti come riferimento 
per la determinazione dello specifico costo individuato. Inoltre, il presente documento 
contiene una specifica sezione relativa all’analisi dei costi individuati nella tabella 
riepilogativa. Questa sezione contiene indicazioni utili ai fini di una completa comprensione 
delle modalità di computazione dei costi della sicurezza e fornisce ulteriori indicazioni circa la 
stima dei prezzi e delle quantità mostrate all’interno della tabella riassuntiva. 
 
Tali contenuti sono da ritenersi ad ogni effetto come integrativi e complementari delle norme 
di misurazione riportate all’interno dei prezziari assunti come riferimento. 
 
Si riportano, nel seguito del documento, le considerazioni svolte circa l’analisi dei costi della 
sicurezza, nonché le tabelle riepilogative finali relative ad entrambi gli interventi. 
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3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

Di seguito si riporta l’importo dei costi della sicurezza calcolati in sede di progettazione.  
 
 

IMPORTO TOTALE  

IMPORTO 
COMPLESSIVO DEI 
COSTI DELLA 
SICUREZZA 

Euro € 54.596,35 
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4.  INDICAZIONI INERENTI LA COMPUTAZIONE DELLE VOCI 

4.1. APPRESTAMENTI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGS. 81/08) 

4.1.1. BARACCAMENTI 

Data l’organizzazione complessiva del cantiere e il numero di personale operativo 
compresente, si prevede l’utilizzo di: 

• 1 WC chimico nell’area logistica di cantiere. 

4.2. RECINZIONI, DELIMITAZIONI ED ACCESSI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. 
LGS. 81/08) 

4.2.1. RECINZIONI PERIMETRALI DI CANTIERE 

È prevista la posa di una recinzione, altezza 2 metri, in pannelli di rete metallica con 
blocchetti di fondazione in calcestruzzo, ai quali verrà applicata per tutta l’estensione una 
rete alta visibilità di plastica stampata. 
La suddetta recinzione verrà installata in corrispondenza degli ambiti a rischio di 
investimento e di intrusione da parte di terzi, a perimetrazione delle aree logistiche. 

4.2.2. TRANSENNE E CAVALLETTI 

È prevista l’utilizzo di transenne e cavalletti per la delimitazione temporanea delle aree di 
cantiere. 
 

4.3. INFRASTRUTTURE (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGS. 81/08) 

Data la natura del cantiere i percorsi o la viabilità carrabile si prevede siano ridotti allo stretto 
necessario a raggiungere le postazioni di lavoro e le aree di stoccaggio materiale (cfr PSC 
Relazione Generale). 
I percorsi pedonali saranno segnalati e delimitati con nastro e ove necessario con transenne 
metalliche. 

4.3.1. NASTRO SEGNALETICO/TRANSENNE 

Tali sistemi di segnalazione/interdizione mobile sono stati computati in relazione alle 
necessità di perimetrazione temporanea di alcune parti del cantiere, che di volta in volta si 
presenteranno. 
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4.3.2. LAMPEGGIANTI 

Sono stati computati i lampeggianti da posizionare sulle recinzioni adiacenti alla viabilità. 

4.4. IMPIANTI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. C), D. LGS. 81/08) 

Non previsti.  

4.5. MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. 
D), D. LGS. 81/08) 

4.5.1. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica verrà computata con riferimento alle seguenti situazioni: 
• Segnaletica in corrispondenza delle aree di cantiere; 
• Segnaletica per la perimetrazione degli interventi sui percorsi carrabili promiscui, con 

riferimento alla cartellonistica prevista dalla normativa vigente. 

4.6. PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, 
LETT. E), D. LGS. 81/08) 

4.6.1. SQUADRA DI SICUREZZA E MOVIERI 

Si prevede la presenza di due persone che giornalmente verifichino le condizioni di sicurezza 
del cantiere, è prevista la presenza di 2 operai tali persone inoltre dovranno effettuare anche 
attività di moviere, durante momenti specifici quali: 

• Realizzazione cantierizzazione su strada; 
• Accesso di mezzi ; 
• ecc. 

4.7. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENT O SPAZIALE 

O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI  

Non previsti nell’ambito del presente Appalto. 

4.8. MISURE DI COORDINAMENTO (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. G), D. LGS. 
81/08) 

4.8.1. RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Le riunioni di coordinamento verranno computate secondo la logica definita all’interno del 
PSC, per quanto concerne cadenza e oggetto. In particolare, sono state previste: 
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• RIUNIONI DI ACCESSO AL CANTIERE: il numero è stato valutato in relazione al 
presumibile numero di subappaltatori presenti in cantiere; tale numero è stato 
ipotizzato in funzione delle categorie ipotetiche di opere previste nell’ambito 
dell’intervento. 

• RIUNIONI PERIODICHE DI AVANZAMENTO LAVORI: Le riunioni periodiche di 
avanzamento lavori sono state computate con riferimento all’intero cantiere, con 
riferimento ad una cadenza settimanale. Alle stesse parteciperanno i 
Preposti/Direttori tecnici.  

 
Le figure coinvolte in ogni tipologia di riunione verranno indicate all’interno della tabella 
riassuntiva dei costi della sicurezza. Verranno corrisposti oneri differenti in funzione dei 
partecipanti alla riunione per conto dell’Impresa Affidataria. 
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5. LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

La liquidazione degli importi relativi ai costi della sicurezza, spettante al Direttore dei Lavori 
ai sensi del punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, avverrà sulla base dello Stato 
di Avanzamento Lavori, previa approvazione del CSE. 
I costi della sicurezza verranno corrisposti sulla base delle spese effettivamente sostenute 
dall’appaltatore. La quantificazione dell’importo dovuto avverrà sulla base di quanto riportato 
all’interno del libretto delle misure di sicurezza, gestito dal CSE, che provvederà ad inoltrarlo 
al Direttore dei Lavori in occasione di ogni S.A.L. Verranno pertanto riconosciuti 
all’appaltatore esclusivamente i costi relativi alle misure effettivamente riscontrate in opera. 
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6. COSTI DELLA SICUREZZA 

Segue il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza costituito da n. 3 pag. a 
partire dalla n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO - DEMOLIZIONI TETTOIE 34 PSC - Allegato D

APPRESTAMENTI CANTIERE,  BARACCAMENTI (allegato XV, punto
4.1.1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

1 A.00.00.0155.a Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna 
e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.

1,00

Totale Cad. 1,00 322,00 322,00

2 A.00.00.0155.b Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna 
e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. b) 
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

1,33

Totale Cad. 1,33 155,00 206,15

MISURE DI COORDINAMENTO (allegato XV, punto 4.1.1, lett. g)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RL20

3 1S.00.010.0010 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa 
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche 
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da 
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non 
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di 
coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il 
numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate 
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste 
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di 
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in 
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è 
stato previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa 
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate 
lavorazioni interferenti.

1S.00.010

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE DI COORDINAMENTO PER SPECIFICHE PROCEDURE ATTE
A RISOLVERE LE INTERFERENZE

9,00

2,00

Totale Cad. 11,00 44,31 487,41

INFRASTRUTTURE (Allegato XV, punto 4.1.1, lett a), D.Lgs. 81/08)

CCIAA CM19

4 A.00.00.0440.a Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteriaa) per il primo 
mese o frazione

Da posizionare sulle recinzioni 1 ogni 5 m 187,00

sulle recinzioni FASE 2 57,00

Totale Cad. 244,00 36,60 8.930,40

5 A.00.00.0440.b Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria b) per ogni mese 
successivo o frazione di mese oltre il primo

Da posizionare sulle recinzioni 1 ogni 5 m 248,71

Totale Cad. 248,71 29,10 7.237,46

VA19SIC

6 120.40.10.20.20.10 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
rosso; dimensioni 7 cm x 200 m.

200

Totale m 200 5,50 1.100,00

7 120.40.10.20.40.10 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di 
lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella 
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe 
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva 
rimozione. Per il primo mese.

Pag. 1



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO - DEMOLIZIONI TETTOIE 34 PSC - Allegato D

transenne 50,00

Totale m 50,00 2,20 110,00

8 120.40.10.20.40.20 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di 
lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella 
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe 
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva 
rimozione. Per ogni mese successivo al primo.

66,50

Totale m 66,50 2,25 149,63

9 120.40.10.40.50.10 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da 20 
mm infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno 
dello spessore di 2,5 cm e rete plastica arancione. Costo per tutta la 
durata dei lavori.

percorsi pedonali protetti 50,00

Totale m 50,00 14,50 725,00

PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Allegato XV,
punto 4.1.1, lett e), D.Lgs. 81/08)

RL20

10 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005 MANO D'OPERA 

Attività di messa in sicurezza del cantiere e movieraggio considerata
mezza giornata due persone a settimana

72,00

Totale ora 72,00 31,23 2.248,56

RECINZIONI, DELIMITAZIONI E ACCESSI (allegato XV, punto 4.1.1,
lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RL20

11 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, 
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e 
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

NC.10.350

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

telo su recinzione lato ortomercato 1.140,00

telo su recizione intorno al capannone M 570,00

Totale m² 1.710,00 2,41 4.121,10

12 NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, 
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di 
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450

CESATE E RECINZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

recinzioni complessive FASE1 1.872,00

per attivià interferenti 200,00

recinzione FASE 2 570,00

Totale m² 2.642,00 9,16 24.200,72

13 NC.10.450.0050.a Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², 
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il 

NC.10.450.0050

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:

CESATE E RECINZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COSTI DELLA SICUREZZA

ORTOMERCATO - DEMOLIZIONI TETTOIE 34 PSC - Allegato D

montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti 
altezze: - altezza m 1,00

sulle recinzioni per attività interferenti 100,00

Totale m 100,00 7,15 715,00

14 NC.10.450.0050.d - altezza m 2,00

sulla recinzione non dotata di telo 429,00

Totale m 429,00 8,48 3.637,92

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV, punto
4.1.1, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19

15 A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare c) distanza 
di lettura 10 m

Per lavori su strada 30,00

Totale Cad. 30,00 5,65 169,50

16 A.00.00.0475 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio c) distanza di 
lettura 10 m

30,00

Totale Cad. 30,00 3,00 90,00

17 A.00.00.0480 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio C) distanza di 
lettura 10 m

30,00

Totale Cad. 30,00 4,85 145,50

Importo Lavori  € 54.596,35
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