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1. PREMESSA

1.1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento tratta la computazione dei costi
della sicurezza inerenti alle attivita di cui al progetto.

| costi della sicurezza, per maggiore chiarezza, risultano comprensivi di tutte le dotazioni
necessarie alla realizzazione dei diversi interventi ricompresi nell'appalto. Per l'attribuzione
corretta di costi/dotazioni al singolo intervento si rimanda alle indicazioni contenute all'interno
del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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2. STIMA DEI CosTI PER LA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei
lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nellappalto saranno riferiti
rispettivamente ai costi previsti per:
e Garantire la sicurezza del personale in riferimento ai lavori appaltati.
* Procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di
sicurezza.
e Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che, durante lo svolgimento dei
lavori, potrebbero originarsi.

| costi della sicurezza da interferenze sono peculiari del Committente e sono generati dalle
misure di prevenzione e protezione stabilite da questi, in applicazione del presente
documento ed i costi, come nel caso in esame, possono essere pari a zero perché le relative
misure non generano costi aggiuntivi un quanto le interferenze vengono regolate dalle
procedure di esecuzione.

Si precisa che, anche nell'ipotesi di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono
essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso
d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tale caso, inoltre, il
direttore dell'esecuzione e tenuto a verificare che I'appaltatore committente corrisponda i
costi della sicurezza anche alle imprese subappaltatrici.

Potrebbe verificarsi la situazione in cui & prevista la possibilita per gli offerenti di presentare
varianti, quando emerge la necessita di modifiche, in corso di esecuzione del contratto,
derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi
stabiliti dal codice. In tali casi si potrebbe verificare la necessita di modificare il P.S.C.,
attivita che puo comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenze.

| costi della sicurezza sono quelli relativi alle voci che riguardano la sicurezza del cantiere e
che hanno un carattere di “specificitd”, dettate dalle condizioni particolari dell’'opera e del
relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di piu imprese esecutrici
(quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalita ordinarie di esecuzione
dei lavori.

| costi della sicurezza derivano pertanto dall'ingerenza del CSP nelle scelte esecutive
dellimpresa, che dovra pertanto prendere in considerazione le indicazioni contenute
all'interno del PSC. La conseguenza di questa legittima “ingerenza” nelle scelte esecutive
dellimpresa € il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché operi in conformita alle
indicazioni progettuali del PSC.

La valutazione dei costi della sicurezza da riconoscere all’appaltatore viene svolta secondo
le indicazioni contenute nell’allegato XV del D.lgs. 81/08, che al punto 4 indica che nei costi
della sicurezza devono essere compresi, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i seguenti elementi:

e  Apprestamenti previsti nel PSC;
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Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

Mezzi e servizi di protezione collettiva;

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

Misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Il comma 3 stabilisce inoltre che la stima debba essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo 0 a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

2.1. PREzzARI DI RIFERIMENTO

Come gia indicato all'interno del documento principale, la stima dei costi della sicurezza é
stata svolta con riferimento a listini prezzi ufficiali e aggiornati ed in particolare:

Prezziario del Regione Lombardia “Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche
edizione 2020”

Prezziario Camera di Commercio di Varese “Listino Prezzi informativi Opere compiute
per l'edilizia” — anno 2018";

Prezziario della CCIAA della Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi “Listino Dei
Prezzi Informativi Delle Opere Edili” terza edizione 2019.

[l computo delle voci, in entrambe le sezioni, e stato esplicitato in forma tabellare, secondo la
seguente suddivisione in colonne:

Numero progressivo
Colonna | Umero progre
Codice identificativo della voce all'interno del prezziario assunto come
Colonna Il e
riferimento.
Voce di computo, comprensiva dell'indicazione dell'elemento analizzato
e delle specifiche tecniche inerenti al prezzo.
Inoltre € indicato il codice identificativo del prezziario utilizzato per la
stima della voce specifica, secondo la seguente classificazione:
Colonna lll RL20 Prezziario Regionale 2020
VALSSIC Camera di Commercio di Varese 2018 Il sem.
| CCIAACM 19 |  Camera di Commercio Milano 2019
Colonna IV Unita di misura utilizzata per la computazione dell’elemento.
Colonna V Quantita prevista a computo.
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Colonna VI Prezzo unitario relativo all’elemento.

Colonna VI Importo parziale relativo alla singola voce.

Si rimanda al seguito del documento per indicazioni di maggiore dettaglio circa la
computazione degli elementi.

2.2. NORME DI MISURAZIONE

Ai fini della corretta interpretazione e quantificazione dei valori economici riportati a computo,
si faccia riferimento alle norme di misurazione relative ai prezziari assunti come riferimento
per la determinazione dello specifico costo individuato. Inoltre, il presente documento
contiene una specifica sezione relativa all’analisi dei costi individuati nella tabella
riepilogativa. Questa sezione contiene indicazioni utili ai fini di una completa comprensione
delle modalita di computazione dei costi della sicurezza e fornisce ulteriori indicazioni circa la
stima dei prezzi e delle quantitd mostrate all'interno della tabella riassuntiva.

Tali contenuti sono da ritenersi ad ogni effetto come integrativi e complementari delle norme
di misurazione riportate all'interno dei prezziari assunti come riferimento.

Si riportano, nel seguito del documento, le considerazioni svolte circa I'analisi dei costi della
sicurezza, nonché le tabelle riepilogative finali relative ad entrambi gli interventi.
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3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito si riporta I'importo dei costi della sicurezza calcolati in sede di progettazione.

IMPORTO TOTALE

IMPORTO
COMPLESSIVO DEI

COSTI DELLA Euro € 54.596,35
SICUREZZA
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4, INDICAZIONI INERENTI LA COMPUTAZIONE DELLE VOCI

4.1. APPRESTAMENTI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGs. 81/08)

4.1.1. BARACCAMENTI

Data l'organizzazione complessiva del cantiere e il numero di personale operativo
compresente, si prevede ['utilizzo di:
e 1 WC chimico nell'area logistica di cantiere.

4.2. RECINZIONI, DELIMITAZIONI ED ACCESSI (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D.
LGs. 81/08)

4.2.1. RECINZIONI PERIMETRALI DI CANTIERE

E prevista la posa di una recinzione, altezza 2 metri, in pannelli di rete metallica con
blocchetti di fondazione in calcestruzzo, ai quali verra applicata per tutta I'estensione una
rete alta visibilita di plastica stampata.

La suddetta recinzione verra installata in corrispondenza degli ambiti a rischio di
investimento e di intrusione da parte di terzi, a perimetrazione delle aree logistiche.

4.2.2. TRANSENNE E CAVALLETTI

E prevista I'utilizzo di transenne e cavalletti per la delimitazione temporanea delle aree di
cantiere.

4.3. INFRASTRUTTURE (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT. A), D. LGs. 81/08)

Data la natura del cantiere i percorsi o la viabilita carrabile si prevede siano ridotti allo stretto
necessario a raggiungere le postazioni di lavoro e le aree di stoccaggio materiale (cfr PSC
Relazione Generale).

| percorsi pedonali saranno segnalati e delimitati con nastro e ove necessario con transenne
metalliche.

4.3.1. NASTRO SEGNALETICO/TRANSENNE

Tali sistemi di segnalazione/interdizione mobile sono stati computati in relazione alle
necessita di perimetrazione temporanea di alcune parti del cantiere, che di volta in volta si
presenteranno.
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4.3.2. LAMPEGGIANTI

Sono stati computati i lampeggianti da posizionare sulle recinzioni adiacenti alla viabilita.

4.4. IMPIANTI (ALLEGATO XV, PuNT0 4.1.1, LETT. C), D. LGs. 81/08)

Non previsti.

4.5. MEezzl E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1, LETT.
D), D. LGs. 81/08)

4.5.1. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica verra computata con riferimento alle seguenti situazioni:
e Segnaletica in corrispondenza delle aree di cantiere;
e Segnaletica per la perimetrazione degli interventi sui percorsi carrabili promiscui, con
riferimento alla cartellonistica prevista dalla normativa vigente.

4.6. PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (ALLEGATO XV, PUNTO 4.1.1,
LETT. E), D. LGs. 81/08)

4.6.1. SQUADRA DI SICUREZZA E MOVIERI

Si prevede la presenza di due persone che giornalmente verifichino le condizioni di sicurezza
del cantiere, e prevista la presenza di 2 operai tali persone inoltre dovranno effettuare anche
attivita di moviere, durante momenti specifici quali:

* Realizzazione cantierizzazione su strada;

* Accesso di mezzi;

* ecc.

4.7. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENT O SPAZIALE
O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Non previsti nel’ambito del presente Appalto.

4.8. MISURE DI COORDINAMENTO (ALLEGATO XV, PuNTO 4.1.1, LETT. G), D. LGS.
81/08)

4.8.1. RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento verranno computate secondo la logica definita all'interno del
PSC, per quanto concerne cadenza e oggetto. In particolare, sono state previste:
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* RIUNIONI DI ACCESSO AL CANTIERE: il numero e stato valutato in relazione al
presumibile numero di subappaltatori presenti in cantiere; tale numero & stato
ipotizzato in funzione delle categorie ipotetiche di opere previste nell’ambito
dell'intervento.

¢ RIUNIONI PERIODICHE DI AVANZAMENTO LAVORI: Le riunioni periodiche di
avanzamento lavori sono state computate con riferimento all'intero cantiere, con
riferimento ad una cadenza settimanale. Alle stesse parteciperanno i
Preposti/Direttori tecnici.

Le figure coinvolte in ogni tipologia di riunione verranno indicate all'interno della tabella

riassuntiva dei costi della sicurezza. Verranno corrisposti oneri differenti in funzione dei
partecipanti alla riunione per conto dell'Impresa Affidataria.
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5. LIQUIDAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA

La liquidazione degli importi relativi ai costi della sicurezza, spettante al Direttore dei Lavori
ai sensi del punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, avverra sulla base dello Stato
di Avanzamento Lavori, previa approvazione del CSE.

| costi della sicurezza verranno corrisposti sulla base delle spese effettivamente sostenute
dall’appaltatore. La quantificazione dell'importo dovuto avverra sulla base di quanto riportato
all'interno del libretto delle misure di sicurezza, gestito dal CSE, che provvedera ad inoltrarlo
al Direttore dei Lavori in occasione di ogni S.A.L. Verranno pertanto riconosciuti
all'appaltatore esclusivamente i costi relativi alle misure effettivamente riscontrate in opera.
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6. CosTI DELLA SICUREZZA

Segue il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza costituito da n. 3 pag. a
partire dalla n.1
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ORTOMERCATO - DEMOLIZIONI TETTOIE 34

COSTI DELLA SICUREZZA

PSC - Allegato D

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.00.00.0155.a

A.00.00.0155.b

APPRESTAMENTI CANTIERE, BARACCAMENTI (allegato XV, punto
4.1.1, lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

CCIAA CM19
Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna

e il posizionamento in cantiere. Sono altresi compresi n.1
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione.

Totale

Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna
e il posizionamento in cantiere. Sono altresi compresi n.1
interventosettimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. b)
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

Totale

Cad.

Cad.

1,00

1,00

1,33

1,33

15.00.010

15.00.010.0010

MISURE DI COORDINAMENTO (allegato XV, punto 4.1.1, lett. g)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RL20

MISURE DI COORDINAMENTO PER SPECIFICHE PROCEDURE ATTE
A RISOLVERE LE INTERFERENZE

MISURE DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il
numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non e
stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.

Totale

Cad.

9,00
2,00

322,00

155,00

322,00

206,15

11,00

A.00.00.0440.a

A.00.00.0440.b

120.40.10.20.20.10

120.40.10.20.40.10

INFRASTRUTTURE (Allegato XV, punto 4.1.1, lett a), D.Lgs. 81/08)
CCIAA CM19

Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteriaa) per il primo
mese o frazione

Da posizionare sulle recinzioni 1 ogni 5 m
sulle recinzioni FASE 2
Totale

Lampeggiante a luce gialla funzionante a batteria b) per ogni mese
successivo o frazione di mese oltre il primo

Da posizionare sulle recinzioni 1 ogni 5 m

Totale
VA19SIC

Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
rosso; dimensioni 7 cm x 200 m.

Totale

Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di
lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione. Per il primo mese.

Cad.

Cad.

187,00
57,00

44,31

487,41

244,00

248,71

248,71

200

200

36,60

29,10

5,50

8.930,40

7.237,46

1.100,00
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ORTOMERCATO - DEMOLIZIONI TETTOIE 34

COSTI DELLA SICUREZZA

PSC - Allegato D

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
transenne 50,00
Totale m 50,00 2,20 110,00
8 120.40.10.20.40.20 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di
lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione. Per ogni mese successivo al primo.
66,50
Totale m 66,50 2,25 149,63
9 120.40.10.40.50.10 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da 20
mm infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno
dello spessore di 2,5 cm e rete plastica arancione. Costo per tutta la
durata dei lavori.
percorsi pedonali protetti 50,00
Totale m 50,00 14,50 725,00
—
PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Allegato XV,
punto 4.1.1, lett e), D.Lgs. 81/08)
RL20
MA.00.005 MANO D'OPERA
10 MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello
Attivita di messa in sicurezza del cantiere e movieraggio considerata 72,00
mezza giornata due persone a settimana
Totale ora 72,00 31,23 2.248,56
RECINZIONI, DELIMITAZIONI E ACCESSI (allegato XV, punto 4.1.1,
lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
RL20
NC.10.350 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
11 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
telo su recinzione lato ortomercato 1.140,00
telo su recizione intorno al capannone M 570,00
Totale m2 1.710,00 241 4.121,10
NC.10.450 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
12 NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
recinzioni complessive FASE1 1.872,00
per attivia interferenti 200,00
recinzione FASE 2 570,00
Totale m2 2.642,00 9,16 24.200,72
NC.10.450.0050 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
CESATE E RECINZIONI
Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m2, colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le sequenti altezze:
13 NC.10.450.0050.a Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il
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montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti
altezze: - altezza m 1,00
sulle recinzioni per attivita interferenti 100,00
Totale m 100,00 7,15 715,00
14 NC.10.450.0050.d - altezza m 2,00
sulla recinzione non dotata di telo 429,00
Totale m 429,00 8,48 3.637,92
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV, punto
4.1.1, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
CCIAA CM19
15 A.00.00.0470 Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare c) distanza
di lettura 10 m
Per lavori su strada 30,00
Totale Cad. 30,00 5,65 169,50
16 A.00.00.0475 Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio c) distanza di
lettura 10 m
30,00
Totale Cad. 30,00 3,00 90,00
17 A.00.00.0480 Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio C) distanza di
lettura 10 m
30,00
Totale Cad. 30,00 4,85 145,50
Importo Lavori € 54.596,35
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